

COMISSÃO DE PREGÃO

OFÍCIO DPRJ/DCLC/CL 009/2023

14 DE JUNHO DE 2023

Ref.: Licitação por PREGÃO ELETRÔNICO DPRJ N° 013/23, tendo como objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E BILHETAGEM, ACESSÓRIOS, SUPRIMENTOS, INSUMOS/CONSUMÍVEIS ORIGINAIS (TONER E OUTROS, EXCETO PAPEL), IMPRESSORAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA/MANUTENÇÃO NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES, BEM COMO QUAISQUER OUTROS ELEMENTOS NECESSÁRIOS À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO**, E-20/001.002731/2022.

Prezados Senhores,

Em atendimento ao pedido de esclarecimento autuado nos autos do processo em epígrafe, recebido na secretaria do órgão julgador de licitações, passa-se à transcrição acompanhada da respectiva resposta:

1. – Tendo em vista o item 10.2.4 Os equipamentos deverão ser entregues e instalados em no máximo 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da aprovação do Plano de Implantação.

A fim de nos planejarmos junto aos nossos fornecedores envolvidos neste processo, pergunto se todos os equipamentos relacionados neste TR ou seja a quantidade total de máquinas ref. a todos os Tipos, deverão ser entregues neste prazo ou haverá uma entrega parcelada de acordo com a necessidade da DPGE, após o prazo estabelecido de 90 dias?

Resposta: Referente a entrega das máquinas, informamos que todos os equipamentos solicitados, através de ordem de fornecimento, deverão ser entregues no prazo de 90 dias.

Porém, conforme descrito Termo de Referência no item 10.2.6, há a previsão de prorrogação do prazo a critério da CONTRATANTE se devidamente justificado conforme abaixo:

"A critério da CONTRATANTE, por razões fundamentadas e comprovadas pela CONTRATADA, este cronograma poderá ser estendido pelo prazo a ser estabelecido pela equipe de fiscalização do Contrato"

Atenciosamente,

Marcela Navega G. Reis

Pregoeira