
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 OFÍCIO DPRJ/DCLC/CL 033/2021  14 DE DEZEMBRO DE 2021. 

 Ref.:  Licitação  por  TP  DPRJ  N°  004/21  ,  tendo  como  objeto  CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  ESPECIALIZADA 
 PARA  EXECUÇÃO  DE  OBRAS  E  SERVIÇOS  DE  COBERTURA  E  ESCADA,  EM  ESTRUTURA  METÁLICA, 
 EXECUÇÃO  DE  PISO  EM  CONCRETO  ARMADO  E  CONSTRUÇÃO  E  IMPERMEABILIZAÇÃO  DE 
 JARDINEIRAS,  NO  PRÉDIO  SEDE  DA  DEFENSORIA  PÚBLICA  DO  ESTADO  DO  RIO  DE  JANEIRO,  NO 
 BAIRRO  JACAREPAGUÁ,  LOCALIZADO  NA  RUA  PROF.  FRANCISCA  PIRAGIBE,  NÚMERO  80,  NA 
 CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ  , processo E-20/001.002662/2021. 

 Prezados Senhores, 

 Em  atendimento  ao  pedido  de  esclarecimento  autuado  nos  autos  do  processo  em  epígrafe,  recebido  na 
 secretaria do órgão julgador de licitações, passa-se à transcrição acompanhada da respec�va resposta: 

 QUESTIONAMENTO: 

 1  -  Analisando  a  Planilha  Orçamentária  da  TP  04/2021,  constatei  que  o  grupo  6  (Pintura  da  Fachada)  o  valor 
 total está errado, na planilha do edital consta R$ 11.326,00, na calculadora o valor é de R$16.842,06. 

 Ainda  no  mesmo  grupo,  o  valor  total  com  BDI  é  o  mesmo  apresentado  para  o  valor  total  sem  BDI,  não  sendo 
 acrescentado o percentual de BDI de 21,25%. 

 Desta forma os valores corretos seriam: 

 Grupo 6 – Valor Total: R$ 16.842,06 e Valor total com BDI: R$20.378,76 

 Diante  do  exposto,  o  valor  global  (R$127.300,43)  da  obra  apresentado  no  edital  está  incorreto,  o  certo  seria 
 de R$130.742,19, o que ocasiona erro na montagem da proposta para licitação. 

 Gostaria de uma análise dessa Comissão para o erro apontado. 

 Resposta:  Em  análise  ao  pedido  de  esclarecimento,  verificou-se  que,  de  fato,  o  valor  referente  ao 
 item  6,0  (PINTURA  DA  FACHADA  E  EXECUÇÃO  DOS  DRENOS)  não  incluía  o  acréscimo  devido  ao  BDI. 
 Desta  forma,  serão  juntados  novo  Projeto  Básico  e  Anexos  do  Projeto  Básico  (revisados),  nova 
 Planilha  Onerada,  nova  Planilha  Desonerada,  novo  Cronograma  Físico-Financeiro  e  nova  Planilha  p/ 
 Preenchimento  da  Licitante.  Tendo-se  verificado  a  necessidade  de  complementação  dos  serviços  de 



 andaime,  rela�vos  aos  serviços  de  transporte,  montagem  e  passarela,  que  são  itens  necessários 
 para  a  correta  execução  dos  serviços  de  pintura,  serão  incluídos  os  itens  6.2,  6.3,  6.4,  6.5  e  6.6.  Além 
 disso,  serão  atualizados  os  preços  de  referência  para  EMOP  mês  10/2021.  Demais  arquivos  que 
 compõem o processo licitatório se manterão inalterados. 

 Atenciosamente, 

 Comissão Permanente de Licitação 
 (21) 2332-6270 
 nulic@defensoria.rj.def.br 


