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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: Garcia Consultoria e Contrugdes LTDA - DESONERADO DATA : 01/03/2024 BDI : 28,82%
— FONTE VERSAO HORA
DESCRIGCAO: Execucéo de obras e servicos de Reforma do
Telhado do Prédio Sede da Defensoria Publica do Estado do Rio de EMOP 2023/08
Janeiro SINAPI 2023/08 COM DESONERAGAO 84,43% 47,12%
LOCAL: Rua Dr Francisco Portela, 2775, Sdo Gongalo/RJ PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: Defensoria Publica do Estado do Rio de Janeiro
1.1. 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043487 EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,17 R$ 1,17
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,14 R$ 1,14
COMPLEMENTARES)
00043463 FERRAMENTAS - FAMILIA  ENCARREGADO GERAL - HORISTA SINAPI H 1,00000000 R$ 0,11 R$ 0,11
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,07 R$ 0,07
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 2,49
Mé&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 0,67004700 R$ 37,12 R$ 24,87
TOTAL Mao de Obra: R$ 24,87
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95401 CURSO DE CAPACITAQ/:\O PARA ENCARREGADO GERAL SINAPI H 0,67004700 R$ 0,82 R$ 0,54
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: R$ 0,54
VALOR: R$ 27,90

2.1. 00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES
PARA FIXACAO) (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004813 |PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA SINAPI M2 1,00000000 R$ 172,50 R$ 172,50
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES
PARA FIXACAO)
TOTAL Material: R$ 172,50
| VALOR: | R$ 172,50|

2.2. 00020193 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M X ALTURA DE 2,0 M POR PAINEL, INCLUINDO
DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAOQO) (M2XMES)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00020193 [LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM SINAPI M2XME 1,00000000 R$ 12,94 R$ 12,94
APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA,
INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E
DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI
INSTALACAO)
TOTAL Equipamento: R$ 12,94
VALOR: R$ 12,94
2.3. 97063 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METALICO, PARA EDIFICACOES COM
MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 (M2)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS SINAPI H 0,20387430 R$ 30,70 R$ 6,25
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04069591 R$ 24,51 R$ 0,99
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 7,24
Complementares:
Servigo FONTE UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: Garcia Consultoria e Contrugdes LTDA - DESONERADO DATA : 01/03/2024 BDI : 28,82%
— FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGCAO: Execucéo de obras e servicos de Reforma do
Telhado do Prédio Sede da Defensoria Publica do Estado do Rio de EMOP 2023/08
Janeiro SINAPI 2023/08 COM DESONERAGAO 84,43% 47,12%
LOCAL: Rua Dr Francisco Portela, 2775, Sdo Gongalo/RJ PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: Defensoria Publica do Estado do Rio de Janeiro
100251 TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE ACO CARBONO SINAPI MXKM 0,11540190 R$ 14,99 R$ 1,72
LEVE OU MEDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIAMETRO
MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM).
AF_07/2019
TOTAL Servico: R$ 1,72
VALOR: R$ 8,96

2.4.04.014.0095- A RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE
CARREGAMENTO, TRANSPORTE EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS
AUTORIZADOS (UN)

OUTROS FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
04.014.0095- |RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO UN 1,00000000 R$ 207,24 R$ 207,24
A CONTAINER CoM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE
CARREGAMENTO, TRANSPORTE EDESCARREGAMENTO.CUSTO
POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM
LOCAIS AUTORIZADOS
TOTAL OUTROS: R$ 207,24
VALOR: R$ 207,24

3.1. 97647 REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

(M2)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06656611 R$ 24,51 R$ 1,63
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03407333 R$ 31,17 R$ 1,06

TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 2,69
Complementares:

VALOR: R$ 2,69
3.2.05.001.0173-A TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1CATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 60,00M DE
DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA (M3)

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE EMOP H 1,6209491 R$ 16,7500 R$ 27,9654

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - Percentual=3,0000%
TOTAL Mao de Obra: R$ 27,9654

VALOR: R$ 27,97

3.3. 94218 TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019_PS

(M2)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHI 0,00179722 R$ 34,02 R$ 0,06
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHP 0,00117937 R$ 34,82 R$ 0,04
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,10
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001607 |CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA SINAPI CJ 0,94000000 R$ 0,24 R$ 0,22
FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC -
CONICAS)
00004312 [FIXADOR DE ABA SIMPLES PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO SINAPI UN 0,31000000 R$ 2,84 R$ 0,88

CANALETA 90 OU KALHETAO
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA . 01/03/2024

BDI : 28,82%

OBRA: Garcia Consultoria e Contrugdes LTDA - DESONERADO
DESCRICAO: Execucéo de obras e servicos de Reforma do
Telhado do Prédio Sede da Defensoria Publica do Estado do Rio de
Janeiro
LOCAL: Rua Dr Francisco Portela, 2775, Sdo Gongalo/RJ
CLIENTE: Defensoria Publica do Estado do Rio de Janeiro

FONTE

EMOP

SINAPI
PROPRIA

VERSAO
2023/08

2023/08 COM DESONERAGAO

PROPRIA

HORA

84,43%
0,00%

47,12%
0,00%

00004315 |[GANCHO CHATO EM FERRO GALVANIZADO, L = 110 MM, SINAPI UN 0,94000000 R$ 2,08 R$ 1,95
RECOBRIMENTO = 100MM, SECAO 1/8 X 1/2" (3 MM X 12 MM), PARA
FIXAR TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA
00007231 |TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 6,00 M SINAPI UN 0,20400000 R$ 400,95 R$ 81,79
(SEM AMIANTO)
TOTAL Material: R$ 84,84
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10891189 R$ 24,51 R$ 2,66
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09686718 R$ 31,17 R$ 3,01
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 5,67
Complementares:
VALOR: R$ 90,61
3.4. 00004319 AFASTADOR PARA TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 90 OU KALHETAO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004319 |AFASTADOR PARA TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 90 OU SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,64 R$ 1,64
KALHETAO
TOTAL Material: R$ 1,64
VALOR: R$ 1,64
3.5. 11091 PINGADEIRA PLASTICA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 49/KALHETA OU CANALETE 90/KALHETAO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
11091 PINO RETO DE FERRO GALVANIZADO, COM VEDACAO, DE EMOP UN 1,0000000 R$ 1,5600 R$ 1,5600
5/16"X300MM, PARA FIXACAO DE TELHA
TOTAL Material: R$ 1,5600
VALOR: R$ 1,56
3.6. 00004309 PLACA DE VENTILACAO PARA TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 49 KALHETA (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004309 (PLACA DE VENTILACAO PARA TELHA DE FIBROCIMENTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 6,99 R$ 6,99
CANALETE 49 KALHETA
TOTAL Material: R$ 6,99
VALOR: R$ 6,99
3.7. 94207 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINACAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 (M2)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHI 0,00450489 R$ 34,02 R$ 0,15
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHP 0,00347741 R$ 34,82 R$ 0,12
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,27
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001607 |CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA SINAPI CJ 1,27000000 R$ 0,24 R$ 0,30

FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC -
CONICAS)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA . 01/03/2024

BDI : 28,82%

OBRA: Garcia Consultoria e Contrugdes LTDA - DESONERADO
DESCRICAO: Execucéo de obras e servicos de Reforma do
Telhado do Prédio Sede da Defensoria Publica do Estado do Rio de
Janeiro
LOCAL: Rua Dr Francisco Portela, 2775, Sdo Gongalo/RJ
CLIENTE: Defensoria Publica do Estado do Rio de Janeiro

FONTE

EMOP

SINAPI
PROPRIA

VERSAO
2023/08

2023/08 COM DESONERAGAO

PROPRIA

HORA

84,43%
0,00%

47,12%
0,00%

00004302 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 SINAPI UN 1,27000000 R$ 3,64 R$ 4,62
" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA
00007194 |TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M SINAPI M2 1,27500000 R$ 20,36 R$ 25,95
(SEM AMIANTO)
TOTAL Material: R$ 30,87
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10391445 R$ 24,51 R$ 2,54
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07965972 R$ 31,17 R$ 2,48
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 5,02
Complementares:
VALOR: R$ 36,16
3.8. 94229 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 (M)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHI 0,01237283 R$ 34,02 R$ 0,42
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHP 0,00884950 R$ 34,82 R$ 0,30
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,72
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00040784 |CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, SINAPI M 1,05000000 R$ 67,06 R$ 70,41
CORTE 100 CM
00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,02500000 R$ 15,56 R$ 0,38
00005104 |REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM SINAPI KG 0,00490000 R$ 43,52 R$ 0,21
DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE SINAPI 310ML 0,16100000 R$ 21,74 R$ 3,50
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS
00013388 |SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 SINAPI KG 0,18000000 R$ 133,98 R$ 24,11
TOTAL Material: R$ 98,61
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,43733000 R$ 24,51 R$ 10,71
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37276083 R$ 31,17 R$ 11,61
TOTAL M&o de Obra com Encargos R$ 22,32
Complementares:
VALOR: R$ 121,65

3.9. 100434 CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E
VEDACOES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHI 0,01257687 R$ 34,02 R$ 0,42
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHP 0,00899667 R$ 34,82 R$ 0,31
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,73
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00012614 |BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE SINAPI UN 0,33000000 R$ 37,45 R$ 12,35

*75 E 120* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA . 01/03/2024

BDI : 28,82%

OBRA: Garcia Consultoria e Contrugdes LTDA - DESONERADO
DESCRICAO: Execucéo de obras e servicos de Reforma do
Telhado do Prédio Sede da Defensoria Publica do Estado do Rio de
Janeiro
LOCAL: Rua Dr Francisco Portela, 2775, Sdo Gongalo/RJ
CLIENTE: Defensoria Publica do Estado do Rio de Janeiro

FONTE

EMOP

SINAPI
PROPRIA

VERSAO
2023/08

2023/08 COM DESONERAGAO

PROPRIA

HORA

84,43%
0,00%

47,12%
0,00%

00012616 |[CABECEIRA DIREITA OU ESQUERDA, PVC, PARA CALHA PLUVIAL, SINAPI UN 0,22000000 R$ 11,36 R$ 2,49
DIAMETRO ENTRE *119 E 170* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL
PREDIAL
00012618 |CALHA / PERFIL PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE *119 E 170* SINAPI UN 0,35000000 R$ 115,88 R$ 40,55
MM, COMPRIMENTO DE 3 M, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL
00012624 (EMENDA PARA CALHA PLUVIAL, PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 SINAPI UN 0,22000000 R$ 22,25 R$ 4,89
MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL
00011054 |PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SINAPI UN 3,00000000 R$ 0,04 R$ 0,12
SIMPLES 3,2 X 20 MM (3/4 ")
00012626 [SUPORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL, ZINCADO, DOBRADO, SINAPI UN 1,55000000 R$ 28,34 R$ 43,92
DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL
PREDIAL
00012627 |VEDACAO DE CALHA, EM BORRACHA COR PRETA, MEDIDA ENTRE SINAPI UN 0,44000000 R$ 0,89 R$ 0,39
119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL
TOTAL Material: R$ 104,71
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17175084 R$ 24,51 R$ 4,20
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10939759 R$ 31,17 R$ 3,40
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 7,60
Complementares:
VALOR: R$ 113,04

3.10. 100327 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019

(M)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHI 0,01244610 R$ 34,02 R$ 0,42
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHP 0,00890235 R$ 34,82 R$ 0,30
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,72
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,00800000 R$ 15,56 R$ 0,12
00005104 [REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM SINAPI KG 0,00160000 R$ 43,52 R$ 0,06
DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)
00001113 RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM SINAPI M 1,05000000 R$ 20,41 R$ 21,43
26, CORTE 33 CM
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE SINAPI 310ML 0,21100000 R$ 21,74 R$ 4,58
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS
00013388 |SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 SINAPI KG 0,05900000 R$ 133,98 R$ 7,90
TOTAL Material: R$ 34,09
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16557045 R$ 24,51 R$ 4,05
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10062492 R$ 31,17 R$ 3,13
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 7,18
Complementares:
VALOR: R$ 41,99

3.11. 101966 CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MARMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO.
AF_11/2020 (M)

Equipamento Custo Horéario

FONTE

| UNID | COEFICIENTE

PREGO UNITARIO |

TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA . 01/03/2024

BDI : 28,82%

OBRA: Garcia Consultoria e Contrugdes LTDA - DESONERADO
DESCRICAO: Execucéo de obras e servicos de Reforma do
Telhado do Prédio Sede da Defensoria Publica do Estado do Rio de
Janeiro
LOCAL: Rua Dr Francisco Portela, 2775, Sdo Gongalo/RJ
CLIENTE: Defensoria Publica do Estado do Rio de Janeiro

FONTE

EMOP

SINAPI
PROPRIA

VERSAO
2023/08

2023/08 COM DESONERAGAO

PROPRIA

HORA

84,43%
0,00%

47,12%
0,00%

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA SINAPI CHI 0,12984685 R$ 34,41 R$ 4,46
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA SINAPI CHP 0,00599431 R$ 35,49 R$ 0,21
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 4,67
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004825 |PEITORIL/ SOLEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= SINAPI M 1,04000000 R$ 126,11 R$ 131,15
*25* CM, E= *3* CM, CORTE RETO
TOTAL Material: R$ 131,15
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13344273 R$ 25,75 R$ 3,43
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06767697 R$ 24,51 R$ 1,65
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 5,08
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87283 ARGAMASSA TRACO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SINAPI M3 0,00434105 R$ 324,18 R$ 1,40
UMIDA) COM ADI(;AO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 1,40
VALOR: R$ 142,30

3.12. 89580 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,07300000 R$ 1,49 R$ 0,10
00009840 (TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS SINAPI M 1,03530000 R$ 41,14 R$ 42,59

PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)
TOTAL Material: R$ 42,69

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,08854381 R$ 25,85 R$ 2,28
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,09241228 R$ 31,58 R$ 2,91
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 5,19
Complementares:
VALOR: R$ 47,88

3.13. 00012626 SUPORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL, ZINCADO, DOBRADO, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM
PREDIAL (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00012626 [SUPORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL, ZINCADO, DOBRADO, SINAPI UN 1,00000000 R$ 28,34 R$ 28,34
DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL
PREDIAL
TOTAL Material: R$ 28,34
VALOR: R$ 28,34

3.14. 89578 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022 (M)

Péagina: 6




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA . 01/03/2024

BDI : 28,82%

OBRA: Garcia Consultoria e Contrugdes LTDA - DESONERADO
DESCRICAO: Execucéo de obras e servicos de Reforma do
Telhado do Prédio Sede da Defensoria Publica do Estado do Rio de
Janeiro
LOCAL: Rua Dr Francisco Portela, 2775, Sdo Gongalo/RJ
CLIENTE: Defensoria Publica do Estado do Rio de Janeiro

FONTE

EMOP

SINAPI
PROPRIA

VERSAO
2023/08

2023/08 COM DESONERAGAO

PROPRIA

HORA

84,43%
0,00%

47,12%
0,00%

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,04200000 R$ 1,49 R$ 0,06
00009841 (TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS SINAPI M 1,03530000 R$ 19,48 R$ 20,16

PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)
TOTAL Material: R$ 20,22

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,05245095 R$ 25,85 R$ 1,35

ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,05252114 R$ 31,58 R$ 1,65
COMPLEMENTARES
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 3,00
Complementares:
VALOR: R$ 23,22
4.1. 97622 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M3)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15526583 R$ 31,00 R$ 4,81
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,60427557 R$ 24,51 R$ 39,32

TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 44,13
Complementares:
VALOR: R$ 44,13
4.2.05.001.0172- A TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 123CATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A
30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA (M3)
OUTROS FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
05.001.0172- | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 12CATEGORIA OU M3 1,00000000 R$ 19,64 R$ 19,64
A ENTULHO,EM CARRINHOS,A
30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA
TOTAL OUTROS: R$ 19,64
VALOR: R$ 19,64

4.3. 92448 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE- DIREITO SIMPLES, EM
MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE SINAPI L 0,01700000 R$ 4,35 R$ 0,07
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
00040304 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (21/2 X 11) SINAPI KG 0,06600000 R$ 19,53 R$ 1,28
00006193 |TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM SINAPI M 0,32800000 R$ 19,50 R$ 6,39
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: R$ 7,74
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25715125 R$ 25,93 R$ 6,66
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,40309712 R$ 31,46 R$ 44,14
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 50,80
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92273 FABRICAQ/:\O DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, SINAPI M 1,56371263 R$ 12,82 R$ 20,04

PARA PE-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: Garcia Consultoria e Contrugdes LTDA - DESONERADO DATA : 01/03/2024 BDI : 28,82%
— FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGCAO: Execucéo de obras e servicos de Reforma do
Telhado do Prédio Sede da Defensoria Publica do Estado do Rio de EMOP 2023/08
Janeiro SINAPI 2023/08 COM DESONERAGAO 84,43% 47,12%
LOCAL: Rua Dr Francisco Portela, 2775, Sdo Gongalo/RJ PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: Defensoria Publica do Estado do Rio de Janeiro
92270 FABRICAQAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E SINAPI M2 0,34869376 R$ 176,63 R$ 61,58
=25 MM. AF_09/2020
TOTAL Servico: R$ 81,62
VALOR: R$ 140,16
4.4, 92759 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D SINAPI KG 0,02500000 R$ 22,07 R$ 0,55
=1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, SINAPI UN 1,19000000 R$ 0,15 R$ 0,17
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM
TOTAL Material: R$ 0,72
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01494849 R$ 24,17 R$ 0,36
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09131394 R$ 30,14 R$ 2,75
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 3,11
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92800 CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 0,85419969 R$ 8,26 R$ 7,05
TOTAL Servico: R$ 7,05
VALOR: R$ 10,88
4.5. 92761 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D SINAPI KG 0,02500000 R$ 22,07 R$ 0,55
=1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, SINAPI UN 0,74300000 R$ 0,15 R$ 0,11
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM
TOTAL Material: R$ 0,66
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00849366 R$ 24,17 R$ 0,20
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05179289 R$ 30,14 R$ 1,56
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 1,76
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92802 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 0,92322457 R$ 7,85 R$ 7,24
TOTAL Servico: R$ 7,24
VALOR: R$ 9,66

4.6. 94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horario

FONTE

UNID

COEFICIENTE

PRECO UNITARIO

TOTAL

89226

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

SINAPI

CHI

0,43039519

R$ 1,13

R$ 0,48
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA . 01/03/2024

BDI : 28,82%

OBRA: Garcia Consultoria e Contrugdes LTDA - DESONERADO
DESCRICAO: Execucéo de obras e servicos de Reforma do
Telhado do Prédio Sede da Defensoria Publica do Estado do Rio de
Janeiro
LOCAL: Rua Dr Francisco Portela, 2775, Sdo Gongalo/RJ
CLIENTE: Defensoria Publica do Estado do Rio de Janeiro

FONTE

EMOP

SINAPI
PROPRIA

VERSAO
2023/08

2023/08 COM DESONERAGAO

PROPRIA

HORA

84,43%
0,00%

47,12%
0,00%

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHP 0,46339174 R$ 4,11 R$ 1,90
MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 2,38
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,76090000 R$ 62,10 R$ 47,25
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001379 [CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 325,15890000 R$ 0,44 R$ 143,06
00004721 |PEDRA BRITADA N. 1 9,5 a 19 MM) POSTO SINAPI M3 0,59120000 R$ 74,76 R$ 44,19
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
TOTAL Material: R$ 234,50
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SINAPI H 0,90462515 R$ 26,77 R$ 24,21
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,43612150 R$ 24,51 R$ 35,19
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 59,40
Complementares:
VALOR: R$ 296,28
4.7. 103330 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038783 |BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE SINAPI UN 28,31000000 R$ 0,64 R$ 18,11
VEDACAO, FUROS NA HORIZONTAL, 11,5 X 19 X 19 CM (NBR 15270)
00037395 |PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAOQ DIRETA) SINAPI CENTO 0,01000000 R$ 46,40 R$ 0,46
00034558 |TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, SINAPI M 0,42000000 R$ 2,19 R$ 0,91
FIO D =*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 10,5* CM
TOTAL Material: R$ 19,48
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,84896664 R$ 31,00 R$ 26,31
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42448332 R$ 24,51 R$ 10,40
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 36,71
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87292 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA SINAPI M3 0,00693322 R$ 418,68 R$ 2,90
MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 2,90
VALOR: R$ 59,09

4.8. 87904 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER
DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (M2)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12471064 R$ 31,00 R$ 3,86
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04159432 R$ 24,51 R$ 1,01

TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 4,87
Complementares:
Servigo FONTE UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: Garcia Consultoria e Contrugdes LTDA - DESONERADO DATA : 01/03/2024 BDI : 28,82%
— FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGCAO: Execucéo de obras e servicos de Reforma do
Telhado do Prédio Sede da Defensoria Publica do Estado do Rio de EMOP 2023/08
Janeiro SINAPI 2023/08 COM DESONERAGAO 84,43% 47,12%
LOCAL: Rua Dr Francisco Portela, 2775, Sdo Gongalo/RJ PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: Defensoria Publica do Estado do Rio de Janeiro
87377 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,00267650 R$ 515,18 R$ 1,37
GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 1,37
VALOR: R$ 6,24
4.9. 87777 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE
FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037411 |TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, SINAPI M2 0,13880000 R$ 12,49 R$ 1,73
FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM
TOTAL Material: R$ 1,73
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50365908 R$ 31,00 R$ 15,61
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50365908 R$ 24,51 R$ 12,34
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 27,95
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87369 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA SINAPI M3 0,02329145 R$ 562,74 R$ 13,10
MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAQAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servigo: R$ 13,10
VALOR: R$ 42,78

4.10. 96131 APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGCA DE VAOS, DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS

PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS. AF_05/2017 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00003767 |LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR SINAPI UN 0,10000000 R$ 1,06 R$ 0,10
VERMELHA

00043651 |MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS SINAPI KG 1,55184000 R$ 5,66 R$ 8,78
TOTAL Material: R$ 8,88

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35495415 R$ 32,20 R$ 11,42
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08847058 R$ 24,51 R$ 2,16
TOTAL M&o de Obra com Encargos R$ 13,58

Complementares:

VALOR: R$ 22,46

4.11. 88411 APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS COM PRESENGA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS

PAVIMENTOS. AF_06/2014 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00006085 |SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI L 0,16000000 R$ 8,05 R$ 1,28
TOTAL Material: R$ 1,28

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03280308 R$ 32,20 R$ 1,05
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00845454 R$ 24,51 R$ 0,20
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 1,25

Complementares:
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: Garcia Consultoria e Contrugdes LTDA - DESONERADO DATA : 01/03/2024 BDI : 28,82%
— FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGCAO: Execucéo de obras e servicos de Reforma do
Telhado do Prédio Sede da Defensoria Publica do Estado do Rio de EMOP 2023/08
Janeiro SINAPI 2023/08 COM DESONERAGAO 84,43% 47,12%
LOCAL: Rua Dr Francisco Portela, 2775, Sdo Gongalo/RJ PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: Defensoria Publica do Estado do Rio de Janeiro
VALOR: R$ 2,53
4.12. 95622 APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PANOS COM PRESENCA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS. AF_11/2016 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007356 [TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,20000000 R$ 20,09 R$ 4,01
TOTAL Material: R$ 4,01
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21335249 R$ 32,20 R$ 6,86
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05316550 R$ 24,51 R$ 1,30
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 8,16
Complementares:
VALOR: R$ 12,17

5.1. 97640 REMOQAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS SINAPI H 0,01779310 R$ 30,70 R$ 0,54
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03537350 R$ 24,51 R$ 0,86
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 1,40
Complementares:
VALOR: R$ 1,40
5.2. 05.001.0172- A TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 12CATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS A
30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA (M3)
OUTROS FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
05.001.0172- | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 12CATEGORIA OU M3 1,00000000 R$ 19,64 R$ 19,64
A ENTULHO,EM CARRINHOS,A
30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA
TOTAL OUTROS: R$ 19,64
VALOR: R$ 19,64

5.3. 00039512 FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM
PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039512 FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 SINAPI M2 1,00000000 R$ 74,66 R$ 74,66
MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL
DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO
TOTAL Material: R$ 74,66
VALOR: R$ 74,66
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
OBRA: Garcia Consultoria e Contrugdes LTDA - DESONERADO DATA : 01/03/2024 BDI : 28,82%
— FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGCAO: Execucéo de obras e servicos de Reforma do
Telhado do Prédio Sede da Defensoria Publica do Estado do Rio de EMOP 2023/08
Janeiro SINAPI 2023/08 COM DESONERAGAO 84,43% 47,12%
LOCAL: Rua Dr Francisco Portela, 2775, Sdo Gongalo/RJ PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: Defensoria Publica do Estado do Rio de Janeiro
ITEM DESCRICAO VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 Total parcela
~ 33,33 % 33,33 % 33,34 % 100,00 %
1 ADMINISTRACAO LOCAL R$ 8.370,00
R$ 2.789,72 R$ 2.789,72 R$ 2.790,56 R$ 8.370,00
2 SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO, R$ 10.294.82 30,00 % 40,00 % 30,00 % 100,00 %
CANTEIRO DE OBRA T R$3.088,45| R$4.117,93| R$3.088,44| R$10.294,82
~ 60,00 % 40,00 % 100,00 %
3 RECUPERACAO E REFORMA DO TELHADO R$ 51.445,70
R$ 30.867,42| R$ 20.578,28 R$ 51.445,70
4 FECHAMENTOS DE PLATIBANDA E PINTURA R$ 24.292.39 60,00 % 40,00 % 100,00 %
INTERNA/EXTERNA " 7| R$14.57543| R$9.716,96 R$ 24.292,39
~ 5,00 % 95,00 % 100,00 %
5 REMOCAO E REFAZIMENTO DE FORRO MINERAL R$ 14.660,37
R$ 733,02 R$ 13.927,35| R$ 14.660,37
L. ) 47,73 % 34,11 % 18,16 % 100,00 %
6 Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) R$ 31.432,04
R$ 15.002,51| R$ 10.721,47 R$ 5.708,06| R$ 31.432,04
RS 140.495,32 R$ 67.056,55| R$47.924,36| R$ 25.514,41 RS 140.495.32
T R$ 67.056,55| R$ 114.980,91 | R$ 140.495,32 B
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PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA:

Garcia Consultoria e Contrugdes LTDA - DESONERADO

DATA . 01/03/2024 BDI : 28,82%

DESCRICAO:

Execucéo de obras e servicos de Reforma do

Telhado do Prédio Sede da Defensoria Publica do Estado do Rio de

Janeiro

LOCAL:

Rua Dr Francisco Portela, 2775, Sdo Gongalo/RJ

CLIENTE:

Defensoria Publica do Estado do Rio de Janeiro

FONTE

EMOP

SINAPI
PROPRIA

VERSAO
2023/08

HORA MES

2023/08 COM DESONERAGAO 84,43% 47,12%

PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM

CODIGO

DESCRIGAO

FONTE

UNID

QUANTIDADE

PREGO
UNITARIO R$

PREGO
TOTAL R$

ADMINISTRAGAO LOCAL

R$ 8.370,00

11

90776

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS |
COMPLEMENTARES

SINAPI

| 300,00

R$ 27,90

R$ 8.370,00

SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO, CANTEIRO DE OBRA

R$ 10.294,82

21

00004813

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM
POSTES PARA FIXACAOQ)

SINAPI

M2

3,00

R$ 172,50

R$ 517,50

2.2

00020193

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO,
LARGURA DE 1,20 M X ALTURA DE 2,0 M POR PAINEL,
INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO,
SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM
(NAO INCLUI INSTALACAO)

SINAPI

M2XMES

216,00

R$ 12,94

R$ 2.795,04

2.3

97063

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR
FACHADEIRO, COM PISO METALICO, PARA EDIFICAGOES
COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E
LIMPEZA). AF_11/2017

SINAPI

M2

16,00

R$ 8,96

R$ 143,36

2.4

04.014.0095- A

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO
TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE
CARREGAMENTO,TRANSPORTE
EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE
CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS

UN

33,00

R$ 207,24

R$ 6.838,92

RECUPERAGAO E REFORMA DO TELHADO

R$ 51.445,70

3.1

97647

REMOCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E
CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SINAPI

M2

400,34

R$ 2,69

R$ 1.076,91

3.2

05.001.0173-A

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE
1CATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 60,00M DE
DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

EMOP

M3

140,12

R$ 27,97

R$ 3.919,16

3.3

94218

TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE
FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
ICAMENTO. AF_07/2019 PS

SINAPI

M2

326,25

R$ 90,61

R$ 29.561,51

3.4

00004319

AFASTADOR PARA TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE
90 OU KALHETAO

SINAPI

UN

52,00

R$ 1,64

R$ 85,28

35

11091

PINGADEIRA PLASTICA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO
CANALETE 49/KALHETA OU CANALETE 90/KALHETAO

EMOP

UN

134,00

R$ 1,56

R$ 209,04

3.6

00004309

PLACA DE VENTILACAO PARA TELHA DE FIBROCIMENTO
CANALETE 49 KALHETA

SINAPI

UN

276,00

R$ 6,99

R$ 1.929,24

3.7

94207

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO
E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA
PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAIOR QUE 10°, COM
ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

SINAPI

M2

74,09

R$ 36,16

R$ 2.679,09

3.8

94229

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

SINAPI

28,00

R$ 121,65

R$ 3.406,20

3.9

100434

CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125
MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS,
SUPORTES E VEDAGOES, EXCLUINDO CONDUTORES,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

SINAPI

13,50

R$ 113,04

R$ 1.526,04

100327

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO
ICAMENTO. AF 07/2019

SINAPI

54,20

R$ 41,99

R$ 2.275,86

101966

CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU
MARMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6
COM ADITIVO. AF 11/2020

SINAPI

15,00

R$ 142,30

R$ 2.134,50

89580

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS
DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

SINAPI

3,50

R$ 47,88

R$ 167,58

00012626

SUPORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL, ZINCADO,
DOBRADO, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA
DRENAGEM PREDIAL

SINAPI

UN

83,00

R$ 28,34

R$ 2.352,22

89578

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS
DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

SINAPI

5,30

R$ 23,22

R$ 123,07

FECHAMENTOS DE PLATIBANDA E PINTURA INTERNA/EXTERNA

R$ 24.292,39

4.1

97622

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

SINAPI

M3

7,47

R$ 44,13

R$ 329,65

4.2

05.001.0172- A

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE
12CATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A
30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

M3

9,71

R$ 19,64

R$ 190,70

4.3

92448

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-
DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZACOES. AF_09/2020

SINAPI

M2

41,50

R$ 140,16

R$ 5.816,64

4.4

92759

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI

KG

163,93

R$ 10,88

R$ 1.783,56

4.5

92761

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI

KG

59,65

R$ 9,66

R$ 576,22
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PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA:

Garcia Consultoria e Contrugdes LTDA - DESONERADO

DATA . 01/03/2024

BDI : 28,82%

DESCRICAO:

Execucéo de obras e servicos de Reforma do
Telhado do Prédio Sede da Defensoria Publica do Estado do Rio de
Janeiro

LOCAL:

Rua Dr Francisco Portela, 2775, Sdo Gongalo/RJ

CLIENTE:

Defensoria Publica do Estado do Rio de Janeiro

FONTE

EMOP

SINAPI
PROPRIA

VERSAO
2023/08

2023/08 COM DESONERAGAO

PROPRIA

HORA

84,43%
0,00%

MES

47,12%
0,00%

ITEM

CODIGO

DESCRIGAO

FONTE

UNID

QUANTIDADE

PREGO
UNITARIO R$

PREGO
TOTAL R$

4.6

94970

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

SINAPI

M3

4,15

R$ 296,28

R$ 1.229,56

4.7

103330

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM
(ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021

SINAPI

M2

12,60

R$ 59,09

R$ 744,53

4.8

87904

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE
VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

SINAPI

M2

31,20

R$ 6,24

R$ 194,69

4.9

87777

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE
25 MM. AF_08/2022

SINAPI

M2

31,20

R$ 42,78

R$ 1.334,74

4.10

96131

APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE
FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, DE EDIFICIOS DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS. AF_05/2017

SINAPI

M2

75,00

R$ 22,46

R$ 1.684,50

4.11

88411

APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM
PANOS COM PRESENGA DE VAOS DE EDIFiCIOS DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014

SINAPI

M2

708,00

R$ 2,53

R$ 1.791,24

95622

APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM
PANOS COM PRESENGA DE VAOS DE EDIFiCIOS DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS. AF_11/2016

SINAPI

M2

708,00

R$ 12,17

R$ 8.616,36

REMOGAO E REFAZIMENTO DE FORRO MINERAL

R$ 14.660,37

5.1

97640

REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E
FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

SINAPI

M2

190,00

R$ 1,40

R$ 266,00

5.2

05.001.0172- A

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE
12CATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS, A
30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

M3

10,64

R$ 19,64

R$ 208,97

53

00039512

FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM,
E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO,
APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM
DE BASE - INSTALADO

SINAPI

M2

190,00

R$ 74,66

R$ 14.185,40

VALOR BDI TOTAL:

VALOR ORCAMENTO:

VALOR TOTAL:

R$ 31.432,04
R$ 109.063,28
R$ 140.495,32

Pagina: 2



RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: Garcia Consultoria e Contrugdes LTDA - ONERADOS DATA : 01/03/2024 BDI: 22,47%
— FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGCAO: Obras e servicos de Reforma do Telhado do Prédio Sede da Defensoria
Publica do Estado do Rio de Janeiro EMOP 2023/08
LOCAL: Rua Dr Francisco Portela, 2775, Sdo Gongalo/RJ SINAPI 2023/08 SEM DESONERACAO 113,53% 70,40%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: Defensoria Publica do Estado do Rio de Janeiro
1.1. 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043487 EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,17 R$ 1,17
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,14 R$ 1,14
COMPLEMENTARES)
00043463 FERRAMENTAS - FAMILIA° ENCARREGADO GERAL - HORISTA SINAPI H 1,00000000 R$ 0,11 R$ 0,11
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,07 R$ 0,07
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 2,49
Mé&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 0,68442051 R$ 42,98 R$ 29,41
TOTAL Mao de Obra: R$ 29,41
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95401 CURSO DE CAPACITAQAO PARA ENCARREGADO GERAL SINAPI H 0,68418785 R$ 0,95 R$ 0,64
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: R$ 0,64
VALOR: R$ 32,54

2.1. 00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES

PARA
FIXACAO) (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004813 |PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA SINAPI M2 1,00000000 R$ 175,25 R$ 175,25
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES
PARA FIXACAO)
TOTAL Material: R$ 175,25
VALOR: R$ 175,25

2.2. 00020193 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M X ALTURA DE 2,0 M POR PAINEL, INCLUINDO
DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM
(NAO INCLUI INSTALACAO) (M2XMES)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00020193 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM SINAPI M2XME 1,00000000 R$ 13,14 R$ 13,14
APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA,
INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E
DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI
INSTALACAO)
TOTAL Equipamento: R$ 13,14
VALOR: R$ 13,14
23 97063 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METALICO, PARA EDIFICACOES COM
MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 (M2)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS SINAPI H 0,20715897 R$ 34,43 R$ 7,13
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04141775 R$ 27,12 R$ 1,12
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 8,25
Complementares:
Servigo FONTE UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: Garcia Consultoria e Contrugdes LTDA - ONERADOS DATA : 01/03/2024 BDI: 22,47%
— FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGCAO: Obras e servicos de Reforma do Telhado do Prédio Sede da Defensoria
Publica do Estado do Rio de Janeiro EMOP 2023/08
LOCAL: Rua Dr Francisco Portela, 2775, Sdo Gongalo/RJ SINAPI 2023/08 SEM DESONERACAO 113,53% 70,40%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: Defensoria Publica do Estado do Rio de Janeiro
100251 TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE ACO CARBONO SINAPI MXKM 0,11744882 R$ 16,59 R$ 1,94
LEVE OU MEDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIAMETRO
MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM).
AF_07/2019
TOTAL Servico: R$ 1,94
VALOR: R$ 10,19
2.4.04.014.0095-
0 RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE
CARREGAMENTO, TRANSPORTE EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA
DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS (UN)
OUTROS FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
04.014.0095- |RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO UN 1,00000000 R$ 211,66 R$ 211,66
0 CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE
CARREGAMENTO, TRANSPORTE EDESCARREGAMENTO.CUSTO
POR UNIDADE DE CACAMBA E |INCLUI A TAXA PARA
DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS
TOTAL OUTROS: R$ 211,66
VALOR: R$ 211,66
3.1. 97647 REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06845033 R$ 27,12 R$ 1,85
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03463678 R$ 34,83 R$ 1,20

TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 3,05
Complementares:
VALOR: R$ 3,05
3.2. 05.001.0173-0 TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 12CATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 60,00M DE
DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA (M3)
Mé&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE EMOP H 1,6464716 R$ 19,3300 R$ 32,7810
ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%
TOTAL Mao de Obra: R$ 32,7810
VALOR: R$ 32,78
3.3. 94218 TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE
FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019_PS (M2)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHI 0,00189139 R$ 38,23 R$ 0,07
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHP 0,00126311 R$ 39,04 R$ 0,04
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,11
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001607 |CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA SINAPI CJ 0,94000000 R$ 0,25 R$ 0,23
FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC -
CONICAS)
00004312 FIXADOR DE ABA SIMPLES PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO SINAPI UN 0,31000000 R$ 2,88 R$ 0,89
CANALETA 90 OU KALHETAO
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA . 01/03/2024

BDI : 22,47%

OBRA: Garcia Consultoria e Contrugdes LTDA - ONERADOS

DESCRICAO: Obras e servicos de Reforma do Telhado do Prédio Sede da Defensoria
Publica do Estado do Rio de Janeiro

LOCAL: Rua Dr Francisco Portela, 2775, Sdo Gongalo/RJ

CLIENTE: Defensoria Publica do Estado do Rio de Janeiro

FONTE

EMOP

SINAPI
PROPRIA

VERSAO
2023/08

2023/08 SEM DESONERAGAO

PROPRIA

HORA

113,53%
0,00%

70,40%
0,00%

00004315 |[GANCHO CHATO EM FERRO GALVANIZADO, L = 110 MM, SINAPI UN 0,94000000 R$ 2,12 R$ 1,99
RECOBRIMENTO = 100MM, SECAO 1/8 X 1/2" (3 MM X 12 MM), PARA
FIXAR TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA
00007231 |TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 6,00 M SINAPI UN 0,20400000 R$ 407,34 R$ 83,09
(SEM AMIANTO)
TOTAL Material: R$ 86,20
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11075722 R$ 27,12 R$ 3,00
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09813765 R$ 34,83 R$ 3,41
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 6,41
Complementares:
VALOR: R$ 92,72
3.4. 00004319 AFASTADOR PARA TELHA DE FIBROCIMENTO
CANALETE 90 OU KALHETAO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004319 |AFASTADOR PARA TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 90 OU SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,66 R$ 1,66
KALHETAO
TOTAL Material: R$ 1,66
VALOR: R$ 1,66
3.5. 11091 PINGADEIRA PLASTICA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 49/KALHETA OU CANALETE 90/KALHETAO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
11091 PINO RETO DE FERRO GALVANIZADO, COM VEDACAO, DE EMOP UN 1,0000000 R$ 1,5800 R$ 1,5800
5/16"X300MM, PARA FIXACAO DE TELHA
TOTAL Material: R$ 1,5800
VALOR: R$ 1,58
3.6. 00004309 PLACA DE VENTILACAO PARA TELHA DE
FIBROCIMENTO CANALETE 49 KALHETA (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004309 |PLACA DE VENTILACAO PARA TELHA DE FIBROCIMENTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 7,10 R$ 7,10
CANALETE 49 KALHETA
TOTAL Material: R$ 7,10
VALOR: R$ 7,10

3.7. 94207 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINACAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
ICAMENTO. AF_07/2019 (M2)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHI 0,00462102 R$ 38,23 R$ 0,17
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHP 0,00328197 R$ 39,04 R$ 0,12
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,29
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001607 |CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA SINAPI CJ 1,27000000 R$ 0,25 R$ 0,31

FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC -
CONICAS)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA . 01/03/2024

BDI : 22,47%

OBRA: Garcia Consultoria e Contrugdes LTDA - ONERADOS

DESCRICAO: Obras e servicos de Reforma do Telhado do Prédio Sede da Defensoria
Publica do Estado do Rio de Janeiro

LOCAL: Rua Dr Francisco Portela, 2775, Sdo Gongalo/RJ

CLIENTE: Defensoria Publica do Estado do Rio de Janeiro

FONTE

EMOP

SINAPI
PROPRIA

VERSAO
2023/08

2023/08 SEM DESONERAGAO

PROPRIA

HORA

113,53%
0,00%

70,40%
0,00%

00004302 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 SINAPI UN 1,27000000 R$ 3,70 R$ 4,69
" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA
00007194 |TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M SINAPI M2 1,27500000 R$ 20,69 R$ 26,37
(SEM AMIANTO)
TOTAL Material: R$ 31,37
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10577470 R$ 27,12 R$ 2,86
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08108953 R$ 34,83 R$ 2,82
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 5,68
Complementares:
VALOR: R$ 37,34
3.8. 94229 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 (M)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHI 0,01285531 R$ 38,23 R$ 0,49
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHP 0,00927268 R$ 39,04 R$ 0,36
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,85
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00040784 |CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, SINAPI M 1,05000000 R$ 68,13 R$ 71,53
CORTE 100 CM
00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,02500000 R$ 15,81 R$ 0,39
00005104 |REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM SINAPI KG 0,00490000 R$ 44,21 R$ 0,21
DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)
00000142 |SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE SINAPI 310ML 0,16100000 R$ 22,09 R$ 3,55
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS
00013388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 SINAPI KG 0,18000000 R$ 136,11 R$ 24,49
TOTAL Material: R$ 100,17
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,44429883 R$ 27,12 R$ 12,04
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37834768 R$ 34,83 R$ 13,17
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 25,21
Complementares:
VALOR: R$ 126,23

3.9. 100434 CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E

VEDACOES,
EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHI 0,01303258 R$ 38,23 R$ 0,49
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHP 0,00940055 R$ 39,04 R$ 0,36
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,85
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00012614 |BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE SINAPI UN 0,33000000 R$ 38,04 R$ 12,55

*75 E 120* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA . 01/03/2024

BDI : 22,47%

OBRA: Garcia Consultoria e Contrugdes LTDA - ONERADOS

DESCRICAO: Obras e servicos de Reforma do Telhado do Prédio Sede da Defensoria
Publica do Estado do Rio de Janeiro

LOCAL: Rua Dr Francisco Portela, 2775, Sdo Gongalo/RJ

CLIENTE: Defensoria Publica do Estado do Rio de Janeiro

FONTE

EMOP

SINAPI
PROPRIA

VERSAO
2023/08

2023/08 SEM DESONERAGAO

PROPRIA

HORA

113,53%
0,00%

70,40%
0,00%

00012616 |[CABECEIRA DIREITA OU ESQUERDA, PVC, PARA CALHA PLUVIAL, SINAPI UN 0,22000000 R$ 11,54 R$ 2,53
DIAMETRO ENTRE *119 E 170* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL
PREDIAL
00012618 |CALHA / PERFIL PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE *119 E 170* SINAPI UN 0,35000000 R$ 117,73 R$ 41,20
MM, COMPRIMENTO DE 3 M, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL
00012624 |EMENDA PARA CALHA PLUVIAL, PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 SINAPI UN 0,22000000 R$ 22,61 R$ 4,97
MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL
00011054 |[PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SINAPI UN 3,00000000 R$ 0,04 R$ 0,12
SIMPLES 3,2 X 20 MM (3/4 ")
00012626 |SUPORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL, ZINCADO, DOBRADO, SINAPI UN 1,55000000 R$ 28,79 R$ 44,62
DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL
PREDIAL
00012627 |VEDACAO DE CALHA, EM BORRACHA COR PRETA, MEDIDA ENTRE SINAPI UN 0,44000000 R$ 0,90 R$ 0,39
119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL
TOTAL Material: R$ 106,38
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17435346 R$ 27,12 R$ 4,72
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11109744 R$ 34,83 R$ 3,86
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 8,58
Complementares:
VALOR: R$ 115,81
3.10. 100327 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 (M)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHI 0,01263108 R$ 38,23 R$ 0,48
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHP 0,00929962 R$ 39,04 R$ 0,36
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,84
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,00800000 R$ 15,81 R$ 0,12
00005104 [REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM SINAPI KG 0,00160000 R$ 44,21 R$ 0,07
DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)
00001113 RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM SINAPI M 1,05000000 R$ 20,74 R$ 21,77
26, CORTE 33 CM
00000142 |SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE SINAPI 310ML 0,21100000 R$ 22,09 R$ 4,66
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS
00013388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 SINAPI KG 0,05900000 R$ 136,11 R$ 8,03
TOTAL Material: R$ 34,65
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16801077 R$ 27,12 R$ 4,55
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10186782 R$ 34,83 R$ 3,54
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 8,09
Complementares:
VALOR: R$ 43,58

3.11. 101966 CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MARMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO.
AF_11/2020 (M)

Equipamento Custo Horéario

FONTE

UNID

COEFICIENTE

PREGO UNITARIO

TOTAL

91693

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

SINAPI

CHI

0,13119419

R$ 38,72

R$ 5,07

Péagina: 5




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: Garcia Consultoria e Contrugdes LTDA - ONERADOS DATA : 01/03/2024 BDI: 22,47%
— FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGCAO: Obras e servicos de Reforma do Telhado do Prédio Sede da Defensoria
Publica do Estado do Rio de Janeiro EMOP 2023/08
LOCAL: Rua Dr Francisco Portela, 2775, Sdo Gongalo/RJ SINAPI 2023/08 SEM DESONERACAO 113,53% 70,40%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: Defensoria Publica do Estado do Rio de Janeiro
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA SINAPI CHP 0,00612006 R$ 39,82 R$ 0,24
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 5,31
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004825 PEITORIL/ SOLEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= SINAPI M 1,04000000 R$ 128,12 R$ 133,24
*25* CM, E= *3* CM, CORTE RETO
TOTAL Material: R$ 133,24
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13521327 R$ 28,53 R$ 3,85
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06842906 R$ 27,12 R$ 1,85
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 5,70
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87283 ARGAMASSA TRACO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SINAPI M3 0,00435636 R$ 341,76 R$ 1,48
UMIDA) COM ADI(;AO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 1,48
VALOR: R$ 145,73
3.12. 89580 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,07300000 R$ 1,51 R$ 0,11
00009840 (TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS SINAPI M 1,03530000 R$ 41,80 R$ 43,27

PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)
TOTAL Material: R$ 43,38

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,09172073 R$ 28,75 R$ 2,63
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,09213373 R$ 35,38 R$ 3,25
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 5,88
Complementares:
VALOR: R$ 49,26
3.13. 00012626 SUPORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL, ZINCADO, DOBRADO, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM
PREDIAL (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00012626 [SUPORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL, ZINCADO, DOBRADO, SINAPI UN 1,00000000 R$ 28,79 R$ 28,79
DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL
PREDIAL
TOTAL Material: R$ 28,79
VALOR: R$ 28,79
3.14. 89578 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,04200000 R$ 1,51 R$ 0,06
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: Garcia Consultoria e Contrugdes LTDA - ONERADOS DATA : 01/03/2024 BDI: 22,47%
— FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGCAO: Obras e servicos de Reforma do Telhado do Prédio Sede da Defensoria
Publica do Estado do Rio de Janeiro EMOP 2023/08
LOCAL: Rua Dr Francisco Portela, 2775, Sdo Gongalo/RJ SINAPI 2023/08 SEM DESONERACAO 113,53% 70,40%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: Defensoria Publica do Estado do Rio de Janeiro
00009841 (TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS SINAPI M 1,03530000 R$ 19,79 R$ 20,48
PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)
TOTAL Material: R$ 20,54

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,05309277 R$ 28,75 R$ 1,52
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,05363613 R$ 35,38 R$ 1,89
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 3,41
Complementares:
VALOR: R$ 23,95
4.1. 97622 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M3)

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15770968 R$ 34,60 R$ 5,45
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,62952657 R$ 27,12 R$ 44,19

TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 49,64
Complementares:
VALOR: R$ 49,64
4.2.05.001.0172-
0 TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 123CATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 30,00M DE
DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA (M3)
OUTROS FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
05.001.0172- | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 12CATEGORIA OU M3 1,00000000 R$ 23,03 R$ 23,03
0 ENTULHO,EM CARRINHOS,A 30,00M DE
DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA
TOTAL OUTROS: R$ 23,03
VALOR: R$ 23,03

4.3. 92448 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM

MADEIRA
SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002692 [(DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE SINAPI L 0,01700000 R$ 4,42 R$ 0,07
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
00040304 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (21/2 X 11) SINAPI KG 0,06600000 R$ 19,85 R$ 1,31
00006193 |TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM SINAPI M 0,32800000 R$ 19,81 R$ 6,49
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: R$ 7,87
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25684400 R$ 28,76 R$ 7,38
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,40142070 R$ 35,15 R$ 49,25
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 56,63
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92273 FABRICAQAO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, SINAPI M 1,56184430 R$ 13,49 R$ 21,06
PARA PE-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020
92270 FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E SINAPI M2 0,34827714 R$ 183,46 R$ 63,89

=25 MM. AF_09/2020
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA . 01/03/2024

BDI : 22,47%

OBRA: Garcia Consultoria e Contrugdes LTDA - ONERADOS

DESCRICAO: Obras e servicos de Reforma do Telhado do Prédio Sede da Defensoria
Publica do Estado do Rio de Janeiro

LOCAL: Rua Dr Francisco Portela, 2775, Sdo Gongalo/RJ

CLIENTE: Defensoria Publica do Estado do Rio de Janeiro

FONTE

EMOP

SINAPI
PROPRIA

VERSAO
2023/08

2023/08 SEM DESONERAGAO

PROPRIA

HORA

113,53%
0,00%

70,40%
0,00%

TOTAL Servico: | RS 84,95|
VALOR: | R$ 149,45|
4.4. 92761 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D SINAPI KG 0,02500000 R$ 22,42 R$ 0,56
=1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, SINAPI UN 0,74300000 R$ 0,15 R$ 0,11
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM
TOTAL Material: R$ 0,67
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00847659 R$ 26,69 R$ 0,22
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05168880 R$ 33,61 R$ 1,73
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 1,95
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92802 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 0,92136911 R$ 8,02 R$ 7,38
TOTAL Servico: R$ 7,38
VALOR: R$ 10,00
4.5. 92759 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D SINAPI KG 0,02500000 R$ 22,42 R$ 0,56
=1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, SINAPI UN 1,19000000 R$ 0,15 R$ 0,17
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM
TOTAL Material: R$ 0,73
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01493263 R$ 26,69 R$ 0,39
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09121706 R$ 33,61 R$ 3,06
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 3,45
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92800 CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 0,85329342 R$ 8,58 R$ 7,32
TOTAL Servico: R$ 7,32
VALOR: R$ 11,50
4.6. 94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)
Equipamento Custo Horéario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHI 0,43835596 R$ 1,15 R$ 0,50
MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHP 0,46488226 R$ 4,18 R$ 1,94
MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: Garcia Consultoria e Contrugdes LTDA - ONERADOS DATA : 01/03/2024 BDI: 22,47%
— FONTE VERSAO HORA
DESCRIGCAO: Obras e servicos de Reforma do Telhado do Prédio Sede da Defensoria
Publica do Estado do Rio de Janeiro EMOP 2023/08
LOCAL: Rua Dr Francisco Portela, 2775, Sdo Gongalo/RJ SINAPI 2023/08 SEM DESONERACAO 113,53% 70,40%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: Defensoria Publica do Estado do Rio de Janeiro
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 2,44
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,76090000 R$ 63,09 R$ 48,00
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001379 [CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 325,15890000 R$ 0,45 R$ 146,32
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 9,5 a 19 MM) POSTO SINAPI M3 0,59120000 R$ 75,95 R$ 44,90
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
TOTAL Material: R$ 239,22
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SINAPI H 0,90316750 R$ 29,88 R$ 26,98
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,43325405 R$ 27,12 R$ 38,86
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 65,84
Complementares:
VALOR: R$ 307,50
4.7. 103330 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038783 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE SINAPI UN 28,31000000 R$ 0,65 R$ 18,40
VEDACAO, FUROS NA HORIZONTAL, 11,5 X 19 X 19 CM (NBR 15270)
00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAOQ DIRETA) SINAPI CENTO 0,01000000 R$ 47,14 R$ 0,47
00034558 |TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, SINAPI M 0,42000000 R$ 2,23 R$ 0,93
FIO D =*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 10,5* CM
TOTAL Material: R$ 19,80
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85944562 R$ 34,60 R$ 29,73
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42972281 R$ 27,12 R$ 11,65
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 41,38
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87292 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA SINAPI M3 0,00701880 R$ 439,29 R$ 3,08
MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDA(;AO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 3,08
VALOR: R$ 64,26

4.8. 87904 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER

EEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (M2)

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12577609 R$ 34,60 R$ 4,35
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04194968 R$ 27,12 R$ 1,13

TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 5,48
Complementares:

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

87377 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,00269937 R$ 549,11 R$ 1,48

GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MANUAL. AF_08/2019
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OBRA: Garcia Consultoria e Contrugdes LTDA - ONERADOS DATA : 01/03/2024 BDI: 22,47%
— FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGCAO: Obras e servicos de Reforma do Telhado do Prédio Sede da Defensoria
Publica do Estado do Rio de Janeiro EMOP 2023/08
LOCAL: Rua Dr Francisco Portela, 2775, Sdo Gongalo/RJ SINAPI 2023/08 SEM DESONERACAO 113,53% 70,40%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: Defensoria Publica do Estado do Rio de Janeiro

TOTAL Servico: | RS 1,4s|
VALOR: | R$ 6,96|
4.9. 87777 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE
FACHADA COM
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037411 |TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, SINAPI M2 0,13880000 R$ 12,69 R$ 1,76
FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM
TOTAL Material: R$ 1,76
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50696637 R$ 34,60 R$ 17,54
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50696637 R$ 27,12 R$ 13,74
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 31,28
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87369 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA SINAPI M3 0,02344439 R$ 598,19 R$ 14,02
MEDIA UMIDA) PARA EMBOGCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 14,02
VALOR: R$ 47,06

4.10. 96131 APLICAQAO M/SNUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS. AF_05/2017 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00003767 |LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR SINAPI UN 0,10000000 R$ 1,08 R$ 0,10
VERMELHA

00043651 |MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS SINAPI KG 1,55184000 R$ 5,75 R$ 8,92
TOTAL Material: R$ 9,02

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36069884 R$ 35,78 R$ 12,90
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08982383 R$ 27,12 R$ 2,43
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 15,33

Complementares:

VALOR: R$ 24,35

4.11. 88411 APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS COM PRESENGA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS. AF_06/2014 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00006085 |SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI L 0,16000000 R$ 8,18 R$ 1,30
TOTAL Material: R$ 1,30
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03304779 R$ 35,78 R$ 1,18
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00850909 R$ 27,12 R$ 0,23
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 1,41
Complementares:
VALOR: R$ 2,71
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: Garcia Consultoria e Contrugdes LTDA - ONERADOS DATA : 01/03/2024 BDI: 22,47%
— FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGCAO: Obras e servicos de Reforma do Telhado do Prédio Sede da Defensoria
Publica do Estado do Rio de Janeiro EMOP 2023/08
LOCAL: Rua Dr Francisco Portela, 2775, Sdo Gongalo/RJ SINAPI 2023/08 SEM DESONERACAO 113,53% 70,40%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: Defensoria Publica do Estado do Rio de Janeiro

4.12. 95622 APII_ICAQAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PANOS COM PRESENCA DE
VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS. AF_11/2016 (M2)

Material

FONTE

UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,20000000 R$ 20,41 R$ 4,08
TOTAL Material: R$ 4,08
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21653341 R$ 35,78 R$ 7,74
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05395816 R$ 27,12 R$ 1,46
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 9,20
Complementares:
VALOR: R$ 13,28
5.1. 97640 REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS SINAPI H 0,01811733 R$ 34,43 R$ 0,62
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03560266 R$ 27,12 R$ 0,96
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 1,58
Complementares:
VALOR: R$ 1,58

5.2.05.001.0172-

0 TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 12CATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A

PA (M3)
OUTROS FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
05.001.0172- | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 13CATEGORIA OU M3 1,00000000 R$ 23,03 R$ 23,03
0 ENTULHO,EM CARRINHOS,A 30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE
CARGA A PA
TOTAL OUTROS: R$ 23,03
VALOR: R$ 23,03

5.3. 00039512 FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM
PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE -
INSTALADO (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039512 |FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 SINAPI M2 1,00000000 R$ 75,85 R$ 75,85
MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL
DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO
TOTAL Material: R$ 75,85
VALOR: R$ 75,85
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
OBRA: Garcia Consultoria e Contrugdes LTDA - ONERADOS DATA : 01/03/2024 BDI: 22,47%
— FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGCAO: Obras e servicos de Reforma do Telhado do Prédio Sede da Defensoria
Publica do Estado do Rio de Janeiro EMOP 2023/08
LOCAL: Rua Dr Francisco Portela, 2775, Sao Gongalo/RJ SINAPI 2023/08 SEM DESONERACAO 11353%  70,40%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: Defensoria Publica do Estado do Rio de Janeiro
ITEM DESCRIQAO VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 Total parcela
~ 33,33 % 33,33 % 33,34 % 100,00 %
1 ADMINISTRACAO LOCAL R$ 9.762,00
R$ 3.253,67 R$ 3.253,67 R$ 3.254,66 R$ 9.762,00
2 SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO, R$ 10.511 81 30,00 % 40,00 % 30,00 % 100,00 %
CANTEIRO DE OBRA T R$3.153,54| R$4.204,72| R$3.153,55| R$10.511,81
~ 60,00 % 40,00 % 100,00 %
3 RECUPERACAO E REFORMA DO TELHADO R$ 53.423,02
R$ 32.053,81| R$21.369,21 R$ 53.423,02
4 FECHAMENTOS DE PLATIBANDA E PINTURA R$ 26.040.29 60,00 % 40,00 % 100,00 %
INTERNA/EXTERNA | R$15.624,17| R$10.416,12 R$ 26.040,29
A 5,00 % 95,00 % 100,00 %
5 REMOCAO E REFAZIMENTO DE FORRO R$ 14.956,74 0 0 °
MINERAL R$ 747,84 R$ 14.208,90| R$ 14.956,74
.. . 47,81 % 34,22 % 17,97 % 100,00 %
6 Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) R$ 25.771,71
R$ 12.321,45 R$ 8.819,08 R$ 4.631,18| R$25.771,71
RS 140.465.57 R$ 67.154,48| R$48.062,80| R$ 25.248,29 RS 140.465.57
B R$ 67.154,48| R$ 115.217,28 | R$ 140.465,57 B
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PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: Garcia Consultoria e Contrugdes LTDA - ONERADOS

DATA . 01/03/2024 BDI : 22,47%

DESCRICAO:
Publica do Estado do Rio de Janeiro

Obras e servicos de Reforma do Telhado do Prédio Sede da Defensoria

LOCAL: Rua Dr Francisco Portela, 2775, Sdo Gongalo/RJ

CLIENTE: Defensoria Publica do Estado do Rio de Janeiro

FONTE

EMOP

SINAPI
PROPRIA

VERSAO
2023/08

HORA MES

2023/08 SEM DESONERAGAO 113,53% 70,40%

PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM

CODIGO

DESCRICAO

FONTE

UNID

PREGO
UNITARIO R$

PREGO

QUANTIDADE TOTAL R$

ADMINISTRAGAO LOCAL

R$ 9.762,00

11

90776

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS |
COMPLEMENTARES

SINAPI

| 300,00 R$ 32,54 R$ 9.762,00

SERVIGOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO, CANTEIRO DE OBRA

R$ 10.511,81

2.1

00004813

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM
POSTES PARA

FIXACAO)

SINAPI

M2

3,00 R$ 175,25 R$ 525,75

2.2

00020193

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO,
LARGURA DE 1,20 M X ALTURA DE 2,0 M POR PAINEL,
INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO,
SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM
(NAO INCLUI INSTALACAOQ)

SINAPI

M2XMES

216,00 R$ 13,14 R$ 2.838,24

2.3

97063

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR
FACHADEIRO, COM PISO METALICO, PARA EDIFICACOES
COM

MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E
LIMPEZA). AF_11/2017

SINAPI

M2

16,00 R$ 10,19 R$ 163,04

2.4

04.014.0095-
0

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO
TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE
CARREGAMENTO,TRANSPORTE
EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE
CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA

DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS

UN

33,00 R$ 211,66 R$ 6.984,78

RECUPERAGAO E REFORMA DO TELHADO

R$ 53.423,02

3.1

97647

REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E
CERAMICA, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

SINAPI

M2

400,34 R$ 3,05 R$ 1.221,04

3.2

05.001.0173-0

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE
12CATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 60,00M DE
DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

EMOP

M3

140,12 R$ 32,78 R$ 4.593,13

3.3

94218

TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE
FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
ICAMENTO. AF 07/2019 PS

SINAPI

M2

326,25 R$ 92,72 R$ 30.249,90

3.4

00004319

AFASTADOR PARA TELHA DE FIBROCIMENTO
CANALETE 90 OU KALHETAO

SINAPI

UN

52,00 R$ 1,66 R$ 86,32

35

11091

PINGADEIRA PLASTICA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO
CANALETE 49/KALHETA OU CANALETE 90/KALHETAO

EMOP

UN

134,00 R$ 1,58 R$ 211,72

3.6

00004309

PLACA DE VENTILACAO PARA TELHA DE
FIBROCIMENTO CANALETE 49 KALHETA

SINAPI

UN

276,00 R$ 7,10 R$ 1.959,60

3.7

94207

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO
E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA
PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAIOR QUE 10°, COM
ATE 2 AGUAS, INCLUSO

ICAMENTO. AF 07/2019

SINAPI

M2

74,09 R$ 37,34 R$ 2.766,52

3.8

94229

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL.

AF _07/2019

SINAPI

28,00 R$ 126,23 R$ 3.534,44

3.9

100434

CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125
MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS,
SUPORTES E VEDACOES,

EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

SINAPI

13,50 R$ 115,81 R$ 1.563,44

100327

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO
ICAMENTO. AF_07/2019

SINAPI

54,20 R$ 43,58 R$ 2.362,04

101966

CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU
MARMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6
COM ADITIVO. AF 11/2020

SINAPI

15,00 R$ 145,73 R$ 2.185,95

89580

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM

CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF _06/2022

SINAPI

3,50 R$ 49,26 R$ 172,41

00012626

SUPORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL, ZINCADO,
DOBRADO, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA
DRENAGEM PREDIAL

SINAPI

UN

83,00 R$ 28,79 R$ 2.389,57

89578

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM

CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

SINAPI

5,30 R$ 23,95 R$ 126,94

FECHAMENTOS DE PLATIBANDA E PINTURA INTERNA/EXTERNA

R$ 26.040,29

4.1

97622

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SINAPI

M3

R$ 49,64 R$ 370,81

4.2

05.001.0172-
0

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE
123CATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 30,00M DE
DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

M3

R$ 23,03 R$ 223,62
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PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: Garcia Consultoria e Contrugdes LTDA - ONERADOS

DATA . 01/03/2024

BDI : 22,47%

DESCRICAO:
Publica do Estado do Rio de Janeiro

Obras e servicos de Reforma do Telhado do Prédio Sede da Defensoria

LOCAL: Rua Dr Francisco Portela, 2775, Sdo Gongalo/RJ

CLIENTE: Defensoria Publica do Estado do Rio de Janeiro

FONTE

EMOP

SINAPI
PROPRIA

VERSAO
2023/08

2023/08 SEM DESONERAGAO

PROPRIA

HORA

113,53%
0,00%

MES

70,40%
0,00%

ITEM

CODIGO

DESCRICAO

FONTE

UNID

QUANTIDADE

PREGO
UNITARIO R$

PREGO
TOTAL R$

4.3

92448

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-
DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA

SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020

SINAPI

M2

41,50

R$ 149,45

R$ 6.202,18

4.4

92761

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF _06/2022

SINAPI

KG

163,93

R$ 10,00

R$ 1.639,30

4.5

92759

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-60 DE 5,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI

KG

59,65

R$ 11,50

R$ 685,98

4.6

94970

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGCO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/

BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_05/2021

SINAPI

M3

4,15

R$ 307,50

R$ 1.276,13

4.7

103330

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM
(ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021

SINAPI

M2

12,60

R$ 64,26

R$ 809,68

4.8

87904

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE
VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
COLHER DE

PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO
MANUAL. AF_10/2022

SINAPI

M2

31,20

R$ 6,96

R$ 217,15

4.9

87777

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
DE FACHADA COM

PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

SINAPI

M2

31,20

R$ 47,06

R$ 1.468,27

4.10

96131

APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE
FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, DE EDIFICIOS DE
MULTIPLOS

PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS. AF_05/2017

SINAPI

M2

75,00

R$ 24,35

R$ 1.826,25

88411

APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM
PANOS COM PRESENCA DE VAOS DE EDIFICIOS DE
MULTIPLOS

PAVIMENTOS. AF_06/2014

SINAPI

M2

708,00

R$ 2,71

R$ 1.918,68

95622

APLICAGAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM
PANOS COM PRESENGCA DE

VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS
DEMAOS. AF 11/2016

SINAPI

M2

708,00

R$ 13,28

R$ 9.402,24

REMOCAO E
MINERAL

REFAZIMENTO DE FORRO

R$ 14.956,74

5.1

97640

REMOGCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E
FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SINAPI

M2

190,00

R$ 1,58

R$ 300,20

5.2

05.001.0172-
0

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE
123CATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 30,00M DE
DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

M3

10,64

R$ 23,03

R$ 245,04

5.3

00039512

FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM,
E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO,
APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM
DE BASE -

INSTALADO

SINAPI

M2

190,00

R$ 75,85

R$ 14.411,50

VALOR BDI TOTAL:

VALOR ORCAMENTO:

VALOR TOTAL:

R$ 25.771,71
R$ 114.693,86
R$ 140.465,57

Pagina: 2



N° do Protocolo

00-2022/904834-0
JUCERJA
NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM C Utimo arquivamento: Orgdo |Calculado [|Pago
33.8.1275390-6 - Junta 656,0(|  656,0(
Tipo Juridico NIRE33.8.1275390-6 DNRC 0,0C 0,0C
Sociedade empreséria limitada GARCIA CONSULTORIA E CONSTRUCOES LTDA
Porte Empresarial Boleto(s):
Microempresa Hash:9C1B37B6-DC2B-4EB4-B396-6DF034861F30
Nome TERMO DE AUTENTICACAO
GARCIA CONSULTORIA E CONSTRUCOES LTDA
Cédigo Ato Eventos
002 Cod Qtde. |Descri¢do do Ato / Evento
046 1 Alteracéo / Transformacao
XXX XX XXXXXKXKKXHKXKEXXKEXXKIXKEXKEIKXKKXKXXKKXKK
XXX XX 10.0.0.0.0.0,:0.9.0.:0.0.0.:9.0.0.:0.0,0.9.0,0.:0.0.0.:0.0,0.0.0.0.0.0,6.9.6.09 6004
XXX XX XXOOKXXKXXXKXKKXKKXKKXKIXXKIKKXKKXKXXKKXKXK
XXX XX XXOOXXKKXHIRKXKRXXHKRXXHKIXXHKIXKEKKXKKXXKXKKXXXK
CERTIFICO O DEFERIMENTO POR DIOGO MONTEIRO FERREIRA SOB O NUMERO E DATA ABAIXO:
NIRE / Arquivamento |CNPJ Endereco / Enderego completo no exterior |Bairro Municipio Estadc
33212359433 30.256.766/0001-00 |Rodovia WASHINGTON LUIZ 255(]VILA SAO LUIZ Duque de Caxias RJ
00005203944 30.256.766/0001-00 |Rua BARBOSA ARAUJO 265 PARQUE FELICIDAD|Duque de Caxias RJ
XXXXXXXXXXX XX XXX XXX XXXX-XX ,0,0.0.0.0.9.0.0.9,0.0.0.0,:0.0.0.0,.0.0.0.0,0.4 ),0.0.0.0,:0.9.0.0,:9,0.0.0,:0.0.0.0.0.0.0 P.9.0.0.9.6.0.0.0.04 XX
XXXXXXXXXXX XX XXX XXX XXXX-XX ,0,0.0.0,0.0.0.0,9,0.0.0,0,.0.0.0.0,0.0.0.0,0.4 ),0.0.0.0,:0.0.0.0,9,0.0.0,0.0.0.0.0.0.0 P.0.0.0,0.0.0.0,0.04 XX
XXXXXXXXXXX XX XXX XXX XXXX-XX ,9,0.0,0,0.0.0.0,0,0.0.0,0,.0.0.0.0,0,0.0.0,0.4 ),0,0.0.0,0.0.0.0,0,0.0.0,0.0.0.0,.0.0.0 P.0.0.0,0.0.0,0,0.04 XX
XXXXXXXXXXX XX XXX XXXIXXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ),0,0.0,0,0.0.0.0,0,0.0,0,0,.0.0.0,0,0.0 P.9.0,0,0.0.0,0,0,04 XX
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XXXXXXXXXXX XX XXX XXXIXXXX-XX XXXKXXXXKXKXXXXXXKXXXXX ),0,9,:0.9,:0.0.0,0.9,:0.0.0,0.0,.0.9.0.0. @ ),0.0,0,0.0,0.0.0.0.¢ XX
XXXXXXXXXXX XX XXX XXX XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ),:0.0.0.0.:9.9.0.0,:9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 P.9.0.0.9.0.0.0.0.04 XX
XXXXXXXXXXX XX XXX XXX XXXX-XX ),0,0.0.0.0,9.0.0,.9,0.0.0,0,:0.0.0.0,0.0.0.0,0.4 ),0.9.0.0,:0.0.0.0,9,.0.0.0,:0.0.0.0.0.0.0 P.9.0.0,0.0.0.0.0.04 XX
XXXXXXXXXXX XX XXX XXXIXXXX-XX 0,9,0,0,0,0.0.0.9,0,0.0.0,0,0.0.0,0,0,0.0.0,0.4 ),0,0.0,0,0.0.0.0,0,0.0,0,0,.0.0.0,0,0.0 P.0.0,0,0.0.0,0,0,04 XX
XXXXXXXXXXX XX XXX XXX XXXX-XX ),9.9.0,:9.9.9.0.:9.9.9.0.9.9.9.0.9,:9.0,0.0.0.0.¢ ),:0.0.9.0.:9.9.0.9.9,:0.9.0.0,:0.0.0.0.0.0 P.9.9.0.9.9.6.0.0.04 XX
XXXXXXXXXXX XX XXX XXX XXXX-XX ,0,0.0.0.0.9.0.0.9,0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0,0.4 ,0.0.0.0,:0.9.0.0,:9.0.0.0,0.0.0.0.0.0.0 P.9.0.0.9.6.0.0.0.04 XX
XXXXXXXXXXX XX XXX XXX XXXX-XX ,0,0.0.0,0.0.0.0,.9,0.0.0,0,.0.0.0.0,0.0.0.0,0.4 ),0.0.0.0,:0.0.0.0,9,0.0.0,0.0.0.0.0.0.0 P.9.0.0,0.6.0.0,0.04 XX
XXXXXXXXXXX XX XXX XXX XXXX-XX ,9,0.0,0,0.0.0.0,0,0.0.0,0,0.0.0.0,0,0.0.0,0.4 ),0,0.0.0,0.0.0.0,0,0.0.0,0.0.0.0,.0,0.0 P.0.0.0,0.0.0.0,0.04 XX
XXXXXXXXXXX XX XXX XXX XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ),0.0.0.0.9.9.0.0,:9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 P.9.0.0.9.0.6.0.9.04 XX
XXXXXXXXXXX XX XXX XXX XXXX-XX ),0,0.0.0,0.9.0.0,.9,0.0.0,0.0.0.0.0,0.0.0.0,0.4 ),0.9.0.0,:0.0.0.0,9.0.0.0,:0.0.0.0.0.0.0 P.9.0.0.0.0.0.0.0.04 XX
XXXXXXXXXXX XX XXX XXX XXXX-XX ,9,0.0.0,0.0.0.0,9,0.0.0,0,:0.0.0.0,0,0.0.0,0.4 ),0.0.0.0,0.0.0.0,0.0.0.0,0.0.0.0,.0.0.0 P.0.0.0,0.6.0.0,0.04 XX
XXXXXXXXXXX XX XXX XXXIXXXX-XX XXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXX ),0,0.0.0,0.0.0.0,0,0.0,0,0,.0.0.0,0,0.0 P.0.0,0,0.0.0,0,0.04 XX
XXXXXXXXXXX XX XXX XXXIXXXX-XX XXXKXXXXKXKXXXXXXKXXXXX ),9,9,:0.9,:0.9.0,0.9,.0.0.0,0.0,.0.0.0.0. @ ),0.0,0,0.0,0.0.0.0.¢ XX

Jorge Paulo Magdaleno Filho
SECRETARIO GERAL
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Presidéncia da Republica

Secretaria de Micro e Pequena Empresa

Secretaria de Racionalizagao e Simplificagéo
Departamento de Registro Empresarial e Integragac
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OU

33.8.1275390-6

Tipo Juridico

Requerimento de empresario

Porte Empresarial

Microempresa

N° do Protocolo

00-2022/904834-¢( 07/12/2022 16:12:3

JUCERJA

Ultimo arquivamento: Orgéo | Calculado| Pago
00005186299 31/10/2022 Junta 656,0(] 656,0(
NIRE33.8.1275390-6 DREI 00¢  o0c

RYAN DA SILVA GARCIA 14528701790

Boleto(s):104231515
Hash:9C1B37B6-DC2B-4EB4-B396-6DF034861F30

REQUERIMENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

RYAN DA SILVA GARCIA 14528701790

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

Rio de Janeiro

Local

07/12/2022

Data

Cadigo _
do Ato Cadigo - x o
Evento Qtde. Descricéo do ato / Descri¢cdo do evento
| 002 | 046 1 |Alterago / Transformagéo
XXX XXX | XOOOOOOOXXXXKKRXEXXXIIKXEXEXEXXIIKHXKEXEXXIKHKHKEXEXXXIHKHKHXEXEXIXXIKKXKEXXXXKKHKXXEXXXXXXXKXKXK
XXX XXX | XO0OXXXXAKKRXEEXXIKHKHEXEXIXXIKHXHKKRXXXXIKHKHKKEXEXXIKHKHKKEXEXXIHHHKKEXEIXKHKHKXRXIXXXXKXKKKKXK
XXX XXX ),9,0.0.0.0.0.9,:9.9.0.0.9,:0.0.0.0,.0,.0,.9.9.0.0,0,:0.9.0.0.0,.0,.0.0.0.0,0.9.0.0.0.0,0.0.0.0.0.90.9.090.0.9.99000.90000000000090000000000000 04
XXX XXX | XO0000OXXXKHKRXEIXXIKHKHKRXEIIXIKHKHXKRXIXXIKHKHKKEXEIXIKHKHKKEXEXXIIHKHKKEXIIXIHHKXXRXIXIXXXXXKKKKXK
Requerente
Nome: Gilberto Araujo dos Santosq
Assinatura: ASSINADO DIGITALMENTE

O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem
prejuizo das sangfes administrativas, civeis e penais, a veracidade
dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo

Telefone de contato:

2126764328

E-mail: contato@enterprisecontabilidade.com.br
Tipo de documento: [Digital
Data de criacéo: 07/12/2022

Data da 12 entrada:

00-2022/904834-0
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| -XQWD &RPHUFLDO GR (VWDGR GR 5LR GH -DQHLUR i
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CONTRATO DE LOCACAQ SALA COMERCIAL ROSSI MULT
BUSINESS

A) LOCATARIOGARCIA CONSULTORIA E CONSTRUCAO, pessoa juridica de direito privado,
devidamenteinscrita no CNPJsob o n°. 30.256.766/000400, com endereco na Rod.
WashingtorLuiz, 2550BL2 Sala930, Riade JaneiroRJ, Ce®25085610.

B) LOCADORARS GLOBA BUSINESS LTDA., pessoa juridica de direito privado, devidamente
inscrita no CNPJ sob n°. 41.210.422/00@1 com sede na Rod. Washington Luiz, 2550, BL
2 Salad23,Rio deJaneiroRJ, Ce®25085610,

Considerandogue as Partes, assim compreendidas,em conjunto, doravante denominadas
LOCATARI®LOCADORevidamentequalificadascominteressenalocacdoda salasituada,no
edificio comercial Rossi Multi Business no enderec¢o, Rod. Washingiiqr2550, BL 2 Sala 931,
Rio de Janeiro, RJ, Cep: 25@3® no presente instrumento, tém entre si, certo e ajustado, o
presente */v eS8 (E u WPartichilarde Contrato de locagdode sala }u E ]nmediante as
seguintesclausulage Condi¢des seguir:

CLAUSULA PRIMEIRBO OBJETO DO CONTRATO: O presente objeto do contrato é a locagio
dasalacomerciallocalizadano enderecoRod.Washington_uiz,2550,SL931 t Riode Janeirot

RJ,com aproximadamente21,00mz2, entregue pela a construtora somerte com: Banheiro
acabadop demaissomentelajee parede.

CLAUSULSBEGUNDA ESTAD@ASALAA CONTRATAD&tregardao CONTRATANBEESsala
somentecomo banheiropronto, o restantedasalaseraprecisoexecucaale obra: Execucaale
contra piso; piso enporcelanato; fornecimento e instalacéo elétrica e hidraulica, infra de
arcondicionade fornecimentoe instalacaalo forro comas luminérias.

CLAUSULAERCEIRA DO VALORDA LOCACAOPela locacoora ajustadana CLAUSULA
PRIMEIRA LOCATARIgagara . OCADORp lugardos3 meses delepositoe mais1 mésde
aluguel,o fornecimentoe a execucaalaobracitadana CLAUSULBEGUNDApmogarantiade
pagamentodeixando as benfeitorias pacaLOCADOR.

ParagrafoPrimeiro. A remuneracéofixada na CLAUSULAERCEIRAAO inclui custos bens
adquiridos pelo LOCATARIO, como equipamentos e méveis, tais como, aparelhondaso
bebedouro,mesas, cadeiras, entautros.

Paragrafo Segundo. Caso a LOCATARIO, precisar realizar alguma modificacéo, ¢arao aber
para interligagbes entre salas, paredes falsas e outras. As alteragdes deverdo ser removidas ou
fechadas na entregda salaao LOCADOR.

Paragrafo Terceiro. ApOs a assinatura do contrato, sera entregue a chave da sala para inicio
imediatoda reforma.



CLAUSULA QUARDA VIGENCIA: O presente contrato vigorara por prazo determinado de 24
meses,podendo permanecer ativo automaticamente se ndo houver declaracdo de ambas a
parte, terd corre¢cdoanualcombasedo IGPM

CLAUSULA QUINTRATA DO PAGAMENTO: Pela Locac&o ora ajustada o LOCATARIO pagara
mensalmente o valor de R$ 1.100,00(mil e cem reais), até o dia 10 de cada més subsequente, o
valor pactuado nessa clausula que serd através delPiéposito bancario em conta indicada

pelo LOCADOR.

ParagrafoPrimeiro. Em caso de atraso no pagamentodo valor da locagdo,item ~ &
LOCATARI@agaréo LOCADORultade 1%(um por cento),jurosde 1%a.m(um por centoao
més),instituidos peldegislacd@m vigore correcdanonetaria,quando cabivel.

Paragrafo Segundo. Decorrido 05 (cinco) dias Uteis apds o prazo estabelecido na CLAUSULA
QUINTAyerificadoo ndopagamentado valordalocacaodaraplenodireito o LOCADORexigir

a retirada do DCATARIO mediante simples aviso, por escrito, com 24 horas de antecedéncia,
oportunizandelhe a regularizacéo deventual inadimpléncia.

CLAUSULA SEXBASOBRIGACOES

Paragrafo Primeiro. Durante a vigéncia da locacéo, sera de responsabilidade do RMCATA
manutencdo da sala, mantendo a pronta para o proximo LOCATARIO, com excecdo caso tenha
algum problema estrutural, que o LOCATARI@®m obrigacdode repassaro ocorrido ao
LOCADOR.

Paragrafo Segunda. A omissao ou tolerancia, por qualquepatass, em demandar o pleno
cumprimento dos termos e condi¢des deste instrumento ndo constituira em rendncia,
revogacgao, perdao, alteragcdo ou modificagcdo do instrumento com relagdo aos referidos termos
e condigodes.

Paragrafo Terceiro. A nulidade ou andlagle qualquer disposicdo contida neste instrumento,
proposta vinculadae/ou anexo(s),ndo implicara na nulidade das demais condi¢des,que
continuardo integralmentealidas.

Paragrafo Quarto. E expressamente vedado o LOCATARIO e LOCADOR ssdikcseja a
titulo gratuitoou oneroso.

ParagrafaQuinto.Orepresentantdegalou procuradordo LOCATARI@o final assinadodeclara
sob as penas da lei, estar investido de poderes especiais, na forma do respectivo instrumento
de mandato, para assinarpresenteinstrumento.



Paragrafo Sexto. Em caso fortuito ou forca maior, a parte impossibilitada de cumprir com suas
obrigacBesdevera informar a outra de imediato e por escrito, visando a postergacéoou
interrupcao dorespectivocumprimento,semaresponsabilizacanessas hipoteses.

Estando justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento, em duas vias de igual
teor e forma, na presengdas testemunhas abaixo.

Rio deJaneiro01 dedezembrode 2022.

LOCAARIO
GARCIEONSULTOREACONSTRUCAO
Ryanda SilvaGarcia

LOCADOR
ARSGLOBABUSINESS DA

Testemunhas:
1. 2.
Nome: AbraddCarlosPaixdoda Gama Nome:

CPF: 094.465.35700 CPF:
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NUMERO DE INSCRIGAO X R DATA DE ABERTURA
30.256.766/0001.00 COMPROVANTE DE INSCRICAO E DE SITUACAO 20/04/2018

MATRIZ CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL
GARCIA CONSULTORIA E CONSTRUCOES LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE
GARCIA ME

CODIGO E DESCRIGAO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construcéo de edificios

CODIGO E DESCRIGAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS

42.11-1-01 - Construgao de rodovias e ferrovias

42.11-1-02 - Pintura para sinalizagéo em pistas rodoviarias e aeroportos

42.13-8-00 - Obras de urbanizacéo - ruas, pragas e calcadas

43.12-6-00 - PerfuracGes e sondagens

43.21-5-00 - Instalagio e manutencgéo elétrica

43.22-3-01 - Instalag6es hidraulicas, sanitarias e de gas

43.22-3-02 - Instalagio e manutencgédo de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilagéo e refrigeracdo
43.30-4-01 - Impermeabilizagéo em obras de engenharia civil

43.30-4-02 - Instalag&o de portas, janelas, tetos, divisérias e arméarios embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque

43.30-4-04 - Servigos de pintura de edificios em geral

43.30-4-05 - Aplicacao de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores

43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da constru¢@o

43.99-1-99 - Servigos especializados para constru¢éo ndo especificados anteriormente

CODIGO E DESCRIGAO DA NATUREZA JURIDICA
206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

LOGRADOURO NUMERO COMPLEMENTO

ROD WASHINGTON LUIZ 2550 BLOCO 2 SALA 930

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICIPIO UF
25.085-008 VILA SAO LUIZ DUQUE DE CAXIAS RJ
ENDEREGO ELETRONICO TELEFONE

RYAN52YO@GMAIL.COM (21) 7521-2573

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)
Fkkkk

SITUAGAO CADASTRAL DATA DA SITUAGAO CADASTRAL
ATIVA 20/04/2018

MOTIVO DE SITUAGAO CADASTRAL

SITUAGAO ESPECIAL DATA DA SITUAGAO ESPECIAL
*kkkkkkk *kkkkkkk

Emitido no dia 08/12/2022 as 18:16:35 (data e hora de Brasilia).

Aprovado pela Instru¢cédo Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
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MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE )
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS

ALTERACAO DE INSCRICAO DE PESSOA FISICA NO CTF/APP

As alteracgdes de inscricdo no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos
Ambientais - CTF/APP foram realizadas com sucesso.
Mantenha a guarda segura dos dados de seguranca para acesso aos sistemas Ibama.
Os "email" cadastrados serdo solicitados para modificagbes da inscricdo cadastral e para eventual recuperacao de senha.
Para instrug6es complementares, acesse e salve, em "Favoritos" do seu navegador, o Manual do Sistema.

Em caso de dulvidas, utilize a Central de Atendimento, pelo telefone (61) 3316-1677.

Dados basicos:

Nome: RYAN DA SILVA GARCIA

Data de Nascimento: 06/03/1995

Sexo: Masculino

UF de emisséo: 272817834

Orgéo emissor: IFP

Data de expedicdo: 12/09/2013

N° documento de identidade: 272817834

Nome da mée: NAIRIMAR FERREIRA DA SILVA

Enderecos:

CEP: 25080-570

Logradouro: RUA BARBOSA DE ARAUJO
N°: 265 Complemento:

Bairro: PARQUE FELICIDADE UF: RJ
Municipio: DUQUE DE CAXIAS

(DDD)e n. de telefone: (0XX96) 527-3161

Endereco para correspondéncia:

CEP do endereco de correspondéncia: 25085008

Logradouro: RODOVIA WASHINGTON LUIZ

N°: 2550 Complemento: 2500

Bairro:PARQUE CACULA UF: RJ

Municipio: DUQUE DE CAXIAS

IBAMA - CTF/APP 19/03/2024




MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE ]
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS

Endereco eletrdnico:

"E-mail" principal: ryans2yo@gmail.com

"E-mail" secundério: ryan.garcia@engenhariasgarcias.com.br

IBAMA - CTF/APP 19/03/2024



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
Sistema Integrado de Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro

Comprovante de Inscricdo e de Situacao Cadastral

[ CNPJICPF Inscricdo Estadual Data da concessao da inscrigdo )
 30.256.766/0001-00 12.698.666 08/12/2022

(Nome empresarial

GARCIA CONSULTORIA E CONSTRUGCOES LTDA

Titulo do estabelecimento

GARCIA

Natureza Juridica Tipo de unidade principal

Sociedade Empresaria Limitada Unidade Operacional
Regime de apuracéo

Simples nacional - Ndo Optante Simei

. J/

rEnderego do estabelecimento

ROD WASHINGTON LUIZ, 02550 BLOCO:2;SALA:930
VILA SAO LUIZ - DUQUE DE CAXIAS RJ 25.085-008

,Situagéo cadastral Data da situacéo cadastral )
 Habilitada 08/12/2022

( Atividades econdmicas (CNAE)
Principal
41.20-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

Secundéarias

42.11-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS

42.11-1/02 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS

42.13-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS

43.12-6/00 - PERFURACOES E SONDAGENS

43.21-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA

43.22-3/01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS

43.22-3/02 - INSTALACAO E MANUTENGAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAGCAO E
REFRIGERACAO

43.30-4/01 - IMPERMEABILIZAGAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL

43.30-4/02 - INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER
MATERIAL

43.30-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE

| 43.30-4/04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL

( Unidade de cadastro Tipo da Inscricédo
AFR 17.01 - Metropolitana Contribuinte Pessoa Juridica do RJ - obrigatoria

. J/

( Observacgéo
Contribuinte optante do Simples Nacional desde 08/12/2022. Em regra, documentos fiscais emitidos nao geram crédito de
ICMS.

|\ J/

Comprovante emitido nos termos da Resolucdo SEFAZ n° 720/2014, Parte Il, Anexo |, em 09/12/2022 15:20:57.



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
Sistema Integrado de Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro

Comprovante de Inscricdo e de Situacao Cadastral

[ CNPJICPF Inscricdo Estadual Data da concessao da inscrigdo )
 30.256.766/0001-00 12.698.666 08/12/2022

(Nome empresarial

GARCIA CONSULTORIA E CONSTRUGCOES LTDA

Titulo do estabelecimento

GARCIA

Natureza Juridica Tipo de unidade principal

Sociedade Empresaria Limitada Unidade Operacional
Regime de apuracéo

Simples nacional - Ndo Optante Simei

. J/

rEnderego do estabelecimento
ROD WASHINGTON LUIZ, 02550 BLOCO:2;SALA:930
VILA SAO LUIZ - DUQUE DE CAXIAS RJ 25.085-008

,Situagéo cadastral Data da situacéo cadastral )
 Habilitada 08/12/2022

(43.30-4/05 - APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
43.30-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO
43.99-1/99 - SERVIGOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUGAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

( Unidade de cadastro Tipo da Inscricédo
AFR 17.01 - Metropolitana Contribuinte Pessoa Juridica do RJ - obrigatoria

. J/

( Observacgéo
Contribuinte optante do Simples Nacional desde 08/12/2022. Em regra, documentos fiscais emitidos nao geram crédito de
ICMS.

|\ J/

Comprovante emitido nos termos da Resolucdo SEFAZ n° 720/2014, Parte Il, Anexo |, em 09/12/2022 15:20:57.



ALVARA DE LICENCA PARA LOCALIZACAO

NUmero da Inscrigdo Municipal
99124497

Numero do Processo
0020229048340

CNPJ da Empresa
30.256.766/0001-00

Data de Emisséo
27112/2022

Data do Inicio da Atividade
20/04/2018

Validade
INDETERMINADA

Nome da Empresa
GARCIA CONSULTORIA E CONSTRUCOES LTDA

Endereco da Empresa
ROD WASHINGTON LUIZ, 02550, BLOCO:2;SALA:930 — VILA SAO LUIZ. CEP: 25085008. DUQUE DE CAXIAS — RJ

Classificacdo de Risco: Regra de Risco Estadual

Classificacéo de risco das atividades abaixo:
Atividade de alto risco.

[1] Atividade de baixo risco B. | [2] Atividade de baixo risco A — Dispensada de Licenciamento. | [6]

Atividade Econdmica Principal
4120400 [6] —- CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

Atividades Secundarias

4211101 [6] - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS

4211102 [1] — PINTURA PARA SINALIZAQAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS

4213800 [6] — OBRAS DE URBANIZA(}AO — RUAS, PRACAS E CALCADAS

4312600 [2] - PERFURACOES E SONDAGENS

4321500 [1] - INSTALAQAO E MANUTENQAO ELETRICA

4322301 [2] - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS

4322302 [2] - INSTALACAO E MANUTENGCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO
4330401 [6] — IMPERMEABILIZAQAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL

4330402 [2] - INSTALAC;AO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4330403 [2] - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE

4330404 [1] — SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL

4330405 [1] - APLICA(;AO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES

4330499 [2] - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUGAO

4399199 [6] — SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUQAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Observacao 1

O alvara automatizado, ou seja, gerado automaticamente com o n°® do CNPJ no lugar do n° da Inscri¢o Municipal, NAO é um documento permanente,
véalido somente para o tramite junto a Prefeitura, devendo ser convertido em Alvara Online definitivo no prazo de trinta (30) dias a partir de sua emissao,
apo6s o cumprimento virtual das exigéncias do protocolo. E dispensada a renovacéo do Alvaré de Localizagéo e Funcionamento, bem como a emisso
do cartdo de inscrigdo municipal nos termos do Art. 154, § 1°, da Lei n° 1664/2002.

Observacao 2

A concessdao deste Alvara ndo importa, entre outros, no reconhecimento de regularidade do estabelecimento quanto a quaisquer normas aplicaveis
ao seu funcionamento, especialmente as de prote¢do a saude, condi¢cdes de edificacdo, instalagdo de maquinas e equipamentos, prevencao
contra incéndios e exercicio de profissdes, que seguirdo legislacdes especificas, tanto na esfera Municipal, quanto nas esferas Estadual e Federal,
especialmente MEIs, MEs e EPPs, com fulcro na Lei 2.884/2017.

Observacgéo 3
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05/03/24, 20:05 contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/home.faces

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO

CERTIDAO

Requerente: GARCIA CONSULTORIA E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 30.256.766/0001-00

O Tribunal de Contas da Unido CERTIFICA que, até a presente data, NAO CONSTA dos
sistemas de informacao deste Tribunal nenhum processo no qual GARCIA CONSULTORIA E
CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 30.256.766/0001-00, figure como responsavel ou interessado.

A presente Certiddo ndo abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da Unido.
Certidao emitida as 20h05min02 do dia 05/03/2024, com validade de trinta dias a contar da emissao.

A veracidade das informagdes aqui prestadas podem ser confirmadas no sitio
https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces

Codigo de controle da certiddo: 67CS.X1P1.RBCV.3TX6

Atengdo: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

https://contas.tcu.aov.br/certidzo/Web/Certidan/NadaCeonsta/heme.faces

1



05/03/24, 20:14 contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/home.faces

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO

CERTIDAO

Requerente: RYAN DA SILVA GARCIA
CPF: 145.287.017-90

O Tribunal de Contas da Unido CERTIFICA que, até a presente data, NAO CONSTA dos
sistemas de informacao deste Tribunal nenhum processo no qual RYAN DA SILVA GARCIA,
CPF 145.287.017-90, figure como responsavel ou interessado.

A presente Certiddo ndo abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da Unido.
Certidao emitida as 20h14min24 do dia 05/03/2024, com validade de trinta dias a contar da emissao.

A veracidade das informagdes aqui prestadas podem ser confirmadas no sitio
https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces

Cddigo de controle da certiddo: TIY9.W33Q.Y52G.W7DR

Atengdo: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

https://contas.tcu.aov.br/certidzo/Web/Certidan/NadaCeonsta/heme.faces

1
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrigdo:  30.256.766/0001-00
Razao

Social:
Endereco: ROD WASHINGTON LUIZ 2550 BLOCO 2 SALA930 / PARQUE DUQUE /
DUQUE DE CAXIAS / R] / 25085-008

GARCIA CONSULTORIA E CONSTRUCOES LTDA

A Caixa EconOmica Federal, no uso da atribuicdo que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situagao regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado ndo servird de prova contra cobranca de
quaisquer débitos referentes a contribuicdes e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigagdes com o FGTS.

Validade:21/05/2024 a 19/06/2024

Certificagdo Niumero: 2024052107065989751416

Informagao obtida em 21/05/2024 10:54:43

A utilizacdo deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificacdo de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br




Pagina 1 de

PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: GARCIA CONSULTORIA E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 30.256.766/0001-00

Certiddo n°: 7139596/2024

Expedicao: 31/01/2024, as 08:24:28

Validade: 29/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedicéo.

Certifica-se que GARCIA CONSULTORIA E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 30.256.766/0001-00, NAO CONSTA
como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certiddao emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidacéao
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.® 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certiddo sado de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em relacéo

a todos os seus estabelecimentos, agéncias ou filiais.

A aceitacdo desta certiddo condiciona-se a verificacdo de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).

Certiddo emitida gratuitamente.

INFORMACAO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessarios a identificacdo das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justica do Trabalho quanto as obrigacdes
estabelecidas em sentenca condenatdria transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciarios, a honoréarios, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execucao de acordos firmados perante o Ministério Publico do
Trabalho, Comissao de Conciliacdo Prévia ou demais titulos que, por
disposicao legal, contiver forca executiva.

Duvidas e sugestfes: cndt@tst.jus.br
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Certidao Negativa

Certifico que nesta data (31/08/2023 as 09:57) NAO CONSTA no Cadastro
Nacional de Condenacfes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade registros de condenagao com transito em julgado ou sancéo ativa

quanto ao CNPJ n°® 30256766.

A condenacéo por atos de improbidade administrativa ndo implica automatico e necessario reconhecimento da
inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certiddo é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do niimero de controle
64F0.8E34.830E.3644 no seguinte endereco: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 31/08/2023 as 09:57:24 CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA Pagina 1/1



5 HVXQBIGR CD FROVX@D  &HWG HV 75)

43()6.9(- -A6-3
.978-E%*) () 6%
B6-892%06) +-32%0*) ()6%0 (% | 6)+-C3

")68-(C3.9(- %' 6-1-2%02) +u8-: %
2 A A
A
')68-*- %l 37 RE JS\QE HE PMUYlI GSRWPERHS SWWWA Q EVT\EA WWEMVEFENMS

MHEEHSW 2C3 ' 3278%1 Bé6E TVWRA HPE | LSE 463' ) 7737 H GEWVW
' 6-1 -2%7 GSRAE

A

+%6' -%' 32790836-%) ' 327869' 3)708(%5(3\
Sy

‘4% ' 24, RAA A

A

"1\MWAS I QMYE I Q A A
3FW\ZEaRI W

E %EYX RAGMEH H WE G \WWAS TSHI \B W VZI \WNIEHE RS T\EAS HI RSZI RE HMW TSVUYERJYYI V
NRX I VWEHS RS WM HS 86-892 %0 *) () 690 6) +-32%0 ( % | 6) +-C3 SYHEW?) Ex) 7. 9( - -A6-%
(36-3().%)-63) (3)74B-83

7% 83 AQGHIORVEZ ZZ W MVEUEZ ZZ NMWMAVEWHEZ Z Z NHVIMVEUAI WIT GEQI RX TSVQI I8 HS

Q HYUS H ZEMAEAAS EFEMS

F %TI WWYME V ERIEHE GSQ FEW RS' 4* NRIS\Q EHS EF\ERKI T\6A WEW Q UYI SOMYEEVSY WY
| ZI RYEP WIT P8 MYV GSQ S TEW

G 2SWEVWHSi { HSEW { HE6I WBYaasS' . * R ' 4* RAS RIS\QEHS SRSQI
NRHEEHS TEVE GSRAWPE W\R H I WTSRWEFNMIEH HS VEREVERA HE G \WWAS H ZI RHS E XOWEWIEH WV
GSRI WIE TI FS NV WEHS | H VWIRERS

H ' I\MAAS 1\ TI HAE KEXYREQ| R{ | RSWA \WQ SWHE 61 WBFY4aS' 2. R | HE6l VBY&a4s"' . *
R

I 1 \AS | Q MHE | Q GSRWPE PWW KYNRY WFEWWHI HEHSW HEXE | LS\EHI &\EVEME
SWAYREPS| KNREP* | HI \EPHE | 61 KMIS 7MX Q EWT\EQA WWEMRGTSFS | | 4\8G BEX

71 84S . YHEBE HS 618 HI . ERI NBA 7MY Q EWT\SA WWEMRATSFS | | 4\8G BEXA
71 84S . YHEB\E HS ) WIARS 7ERSA 7MY Q EWT\EA WWYEMWRATSKS | | 4\6G BEXd

"1 HWUS ZI WIMBEHSVAS&=6 + * 5( (>6* * A

4E\E GSRI WE EYX RAGVEH H WEAT \MWAS GETXYM S56 b1 WY \HESY EG WV S
W AAXTW QG MASI WO NWFVQ WASI W TRRGWIEP ZI \MEE\#
GSRWPEV X¥1 GSHWS! =&=6 + * 5( (>6* * A

KWBV | FHYERHVW MV EURFHWERRY,. H IEIFDR UHVXERICR



5 HVXGBGR D FROVXEB & HWG HV75)

43()6.9(- -A6-3
.978-E%*) () 6%
B6-892%06) +-32%0*) ()6%0 (% | 6)+-C3

"1 HWUS ZI WIMBEHSVAS&=6 + * 5( (>6* * A

4B\E GSRJ \WE EYX RAGVIEH H WEAS \HWAS GETXYM S56 b1 WY \HE SY EG WV S
W ALXTW @ \MASI WO NWFV A \BASI W TWRRGWIEPZ] \GE\#
GSRWPEV XN GSHMS! =&=6 + * 5( (>6* * A

KWBV | FHYWERHVW MV EURFHWERAY, H IEIFDR UHVXERICR



5 HVXQBIGR CD FRQVXAD & HWE HV 75)

43()6.9(- -A6-3
.978-E%*) () 6%
AB6-8929%0 6) +-32%0*) () 6% (% | 6) +-C3A

')68-(C3.9(- 90' D)0
2 A
A
')68-* %l 37 RE JS\QE HE PMUYI GSRWRERHS SW WX Q EW T\SG WWEM EFEMS NBHMIEHSW 2 C3
'3278%1 BXeETVWRA HEE 463" ) 7737 H GEWVW D) -7 | Q XEQNEAAS GSRXE

A

+96' -%' 32790836-%) ' 327869' 3) 7 (B( %A
SY

"4* ' 24. RA A

A

"1 \MYAS | QMME | Q

3FW \ZE&fI W

E % EYXRGMEH H WE G \M#AS TSH \R WV ZI \WMIEHE RS T\E'S H RSZI RE H¥W TSV UYERJ)YI V
X M WNEHS RS WA HSA5,981$/ 5(*,21%/ )(' (5%/'$ < 5(*,@2 RXGEV6(d (6-8' ,&E5$6' 2 5,2

" ( -$1(,52 ( ) (635,72 6$172

IRHVASWAZZZ W MVEUEZZZ MMAVEWEHEZZZ NHVIMVEUAV W GREQIR{ TSV QI8 HS G HWS HI

ZERVIEAAS EFEMS

F %TI WYME \F ERIEHE GSQ FEW RS' 4* NRISVQEHS EF\ERKI T\6A WEWI Q UYl S XWYEVSY WY | ZI RYEP
| WIT P8 MYV GSQ S TEWA

G 2SWEVBWHSi { HSEW { HE6IVBE4aS' . * R ' 4* RAS MIS\QEHS SRSQ! NRHMEHS TE\E
GSRWPE W\B H I \WWSRWEFMMEH HS VEREVERX HE G \WWAS H ZI RHS E XWREWIEH WV GSRI \ME TI S
VX WEHS | HI VWREXRVS

H ' 1 \MWAS |\ TI HHE K\EXYMEQI RX | RSWAVQSWHE 61 VBFYa4S ' 2. R | HE6IVWBFYa4S ' . * R

I 1 \MHAS | Q MUE | Q GSRWPE PWW KYNRX WFEWWHI HEHSW HBXE | LS\EHI &\EVEME
S\WAYREPG | KNREP* | H\EPHE | 61 KMS 7MX Q EWT\SA WWEMWRATSIS | | 4\5G BEXe
71 44S . YHEBVWE HS 618 HI . ERI MBA 7MX Q EWT\SA WWEMAPATSFS | | 4\6G BXe
71 84S . YHEB\E HS ) WIARS 7ERSA 7MY Q EWN\EA WWYEMWRATSKS | | 4\6G EXe

A

" HUS 2 WIMEHSVAA 71 <: 6 %' >0 7 D >0

4B\E GSR] WE EYX RAMWEH H WEAD \MHWAS CETXYV S56 b1 WJIYI \HESYEQ WV S
WA XTW @ \MASI WO NWFV A \MHASI W TVRGWEPZI \RIGE\#
GSRWPREV XYl GSHUS! 71<: 6 %' >0 7 D >00A

KWBV | FHYERHVW MV EURFHWERRY,. H IEIFDR UHVXERICR



SBRGHU -XGLFLIULR
(VWDGR GR 5LR GH -DQHLU

&(57," -2
17

(P DWHQG LPRUHW R HM KGRVIRV V&R UUH JH G R G DDX YD DR W$5 &, $
&2168725,$( &21758d®(67'$ &13-X) Q7 &(57,),&2
SDUD@MSBYBP/LFLWBeE@®IKIHDR UG R RD UWILR RHHRWW W B [H V)
GBHVBA®~PHURER LHTKDWIBR UG LOR Y HF HONWWRMONERJ U p J
7U L E X®HDOV WA R BW DEGFRL B HD QHLUURYRGRYGLGRR UD QL] DHI MRL V
-XGLFLGEVMDERRL S HD QR LIED L[ HEPRP SOH P HGW B RO & o MIRURG
YLHXPGIRDUGR LQR Y HF HONNRHFLWQ B R H V FTE L E XRYDIOF LKNX V W0
&RPDBUGH848( '( &$;,$6VMHRPQ ~P HWMHWRPSHWIRYFGRF LR/ DE H-
QRWRI ZBG® HJL\OMB RY HLDA & L U F X Q V ULV RE MRF L R/ B B LGWRR WAL
RILFSDIOY RYMB L \GMUtRAH@®RVX P HEQM/RR/WGHIY WRGOIR VAL MRS H V V
MXUtGEEIDFL R D E HGOQRVIRD VFE B B J L \GMBPRY HEDF & L U F X Q V FALLVOANR
21tFLRVEDLGHRRW R 2 tFLRVE B LGrHQ RWRDI L FG B J UVBAH P y Y HE s
&LUFXQVEDI®RER.VWYLWRBOR G LUBBRWIRD L QKWDUGHDX HWPIE L U |
SDUMEDULRItFLR/ DEHOQRWIVFEBEJL\OMBRY HIDF&LUFXQVEDL
GRZ'LVWMLWRPGEH M VT X IEBREDRD L Q KD GHDX HPHE L US DYE D U Zr
21tFLRW D E HOHQRRVRN. F GIROH J L VOWRY Y HED « & LUF X Q V F IJ'L&/MVRJ
&(57,),&20. DT M FRPSBW&31G D+ & LAX Q V F BIRFMRUN \RRH J LRAW Y& €
3 H V VRIDW XHEHLIL \GHQ R/ H U B1X0WHIDBWR D YDIKU L ENXD. B HHSAR&/3 1G De
&LUFXQVWFRE bR YPWR Q| R U PRSI ®H W GRIMT X D W & R]BIS t W\KUBR
5HVROQX-emHRLR ER L HVXDIRDUGR LOR Y H F H\ORVRXQHUADRE R ® B O5 H
'848( ' ( &$;,$6 H[MWMBIB Q P &D UW yAHLR W U L EBRIPDRVBULLOB FHR/X O D VBLE
&RQWBGRDUWEEGRU( &$;,$6&(175%/',67&$/&3$57 $9$/ S5XDHQH!I
'LRQtVLR VDOD H 9LRQM[R SIRFRLB H

$ VHIRMUHV SHHW GHRGHRM¥RWYY L'BRS( ' ( &$;,$6 2)'( -867,&$UD
SREHBIMDRRHLUDB48( '( &%$;,$6 2) '( -867,&%$58%$&21'('( 3252
$/(*5( /2-$6% H% '848( '( &%$;,$6 2) '( -867,&$5XERQGHRU
$OHIJUHRMD '848( '( &%$;,$6 2)'( -867,&$$Y3UIBHOQPDIBY OMW

'848( '( &%$;,$6 2)'( -867,&%35%&%2%(B26,P(,5% '848( ' (
&$;,$65&31 ',675 &,5&%$9 *29(51$'25/(21(/'( 0285%%5,=2/%
12-% +

2EVHUYDoO}HV

D$V LQIRUPDO}HV GR QRPH H QZ GR &3) &13- GR VROLFLWD
&HUWLGmMR GHYHQGR D WLWXODULGDGH VHU FRQIHULGD ¢
E$ DXWHQWLFLGDGH GHVWD &HUWLGmMR SRGHUi VHU FRQIL
(VWDGR GR 5LR GH -DQHLURWQMR M "GHWUHW RF K\VW S Z2ZZ
F$ DXWHQWLFDomR SRGHUi VHU HIHWLYDGD QR Pi[LPR HF

S5LR GH -DQHLUR



5HILPHQWR GH &XVWDV -XGLFLDLVY GR (VWDGR GR 5LR GH
9DORU FREUDGR5565- 17



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO

Certidao negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)
ConsultadoGARCIA CONSULTORIA E CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ30.256.766/0001-00

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM
mantidos pela Corregedoria-Geral da UnMA0O CONSTAM registros de
penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislacdo vigente, os referidos cadastros consolidam informac8es prestadas pelos entes
publicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

OsSistemas ePAD e CGU-Rebnsolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilizagédo
de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Capisenta a relagdo de empresas e pessoas fisicas que
sofreram sanc¢fes que implicaram a restricdo de participar de licitacdes ou de celebrar contratos com a Administracéo
Publica.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEdpresenta a relacdo de empresas que sofreram qualquer das punicdes
previstas na Lei n° 12.846/2013 (Lei Anticorrupcao).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CERIMgsenta a relacdo de entidades privadas sem

fins lucrativos que estdo impedidas de celebrar novos convénios, contratos de repasse ou termos de parceria com a
Administracdo Publica Federal, em funcéo de irregularidades ndo resolvidas em convénios, contratos de repasse ou termos
de parceria firmados anteriormente.

Certidao emitida as 19:56:47 do dia 05/03/2024 , com validade até o dia 04/04/2024.

Link para consulta da verificacao da certithips://certidoes.cgu.gov.br/
Caodigo de controle da certiddo: UT1nWEtRBWUOM1IFDcV

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

1/1



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
CERTIDAO NEGATIVA
DE

LICITANTES INIDONEOS

Nome completo: GARCIA CONSULTORIA E CONSTRUCOES LTDA

CPF/CNPJ: 30.256.766/0001-00

O Tribunal de Contas da Unidao CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente

acima identificado(a) NAO CONSTA da relacdo de responsaveis inidéneos para
participar de licitacdo na administragcéo publica federal, por decisédo deste Tribunal, nos

termos do art. 46 da Lei n°® 8.443/92 (Lei Organica do TCU).

N&o constam da relacdo consultada para emissdo desta certiddo os responsaveis ainda nao
notificados do teor dos acorddos condenatorios, aqueles cujas condenacdes tenham tido seu

prazo de vigéncia expirado, bem como aqueles cujas apreciacdes estejam suspensas em razao
de interposicao de recurso com efeito suspensivo ou de decisao judicial.

Certidao emitida as 20:01:10 do dia 05/03/2024, com validade de trinta dias a contar da
emissao.

A veracidade das informacdes aqui prestadas podem ser confirmadas no sitio
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?2p=INABILITAD®:5

Caddigo de controle da certiddo: Al2D050324200110

Atencdo: qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis
CADASTROS TECNICOS FEDERAIS
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.° Data da consulta: CR emitido em: CR vélido até:

8565592 19/03/2024 19/03/2024 19/06/2024

Dados basicos:

CPF: 145.287.017-90
Nome: RYAN DA SILVA GARCIA

Endereco:
logradouro: RUA BARBOSA DE ARAUJO
N.°: 265 Complemento:
Bairro: PARQUE FELICIDADE Municipio: DUQUE DE CAXIAS
CEP: 25080-570 UF: RJ
Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
e Utilizadoras de Recursos Ambientais — CTF/APP
Cadigo Descricao
20-63 szpllloragéo econdmica da madeira ou lenha e subprodutos florestais - Instrucdo Normativa IBAMA n°

21/20!

Conforme dados disponiveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa fisica esta em conformidade com a

5 obrig

cadastrais e de prestacdo de informac¢des ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalizacdo do Ibal

meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP ndo desobriga a pessoa inscrita de obter licengas, autorizagfes,
concessoes, alvaras e demais documentos exigiveis por instituigcdes federais, estaduais, distritais ou municipais para @

suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP n&o habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faun

permi

exerc

isticos

Chave de autenticacao TROQRX5CHHQQNS87VS

IBAMA - CTF/AIDA 19/03/2024 - 14:13:01



Consulta Consolidada de Pessoa Juridica

Este relatério tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrénicas real
diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade
resultado da consulta é do Org&o gestor de cada cadastro consultado. A informacao relativa a raz?
da Pessoa Juridica é extraida do Cadastro Nacional da Pessoa Juridica, mantido pela Receita Fec
Brasil.

Consulta realizada em:31/01/2024 08:40:39

Informacdes da Pessoa Juridica:
Razao SocialGARCIA CONSULTORIA E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ:30.256.766/0001-00

Resultados da Consulta Eletrbnica:
Org&o GestorTCU
CadastroLicitantes Inidéneos
Resultado da consultBlada Consta

Para acessar a certid&o original no portal do 6rgéo gestor, [alRjué

Orgéo GestorCNJ

CadastroCNIA - Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa
e Inelegibilidade

Resultado da consultBtada Consta

Para acessar a certiddo original no portal do 6rgéo gestor, [al@jue

Org&o GestorPortal da Transparéncia
CadastroCadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas
Resultado da consultBlada Consta

Para acessar a certid&o original no portal do 6rgéo gestor, [al@jué

Orgéo GestorPortal da Transparéncia
CadastroCNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Resultado da consultBlada Consta

Para acessar a certid&o original no portal do 6rgéo gestor, [alpjué

Obs: A consulta consolidada de pessoa juridica visa atender aos principios de simplificacdo e racic
de servigos publicos digitais. Fundamento legal: Lei n°® 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei n° 13.4€
de junho de 2017, Lei n°® 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto n° 8.638 de 15, de janeiro de 2
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ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamospara devido fins que a empres@ARCIA CONSULTORIA E CONSTRUCAO
estabelecida n&RodoviaWashington Luiz© 2500 t Duque de CaxiasRJ executou a
construcdoda unidade matriz da igreja cristd esperanca a,vinscrita no CNPJ
51.276.381/00Q-77, situada na rua Ceci, 181 t Ramost Riode JaneiroConforme
estabelecido em contrato entre as partes.

OBJETO

O objeto do presente atestado dagacidadetécnica € a comprovacao da prestacao de
servi¢co de engenharjdornecido pela empresa Garcia Consultoria e Construgao para o
cliente IgrejeCristd Esperangdiva conformeregistro noOCREARTN® 2020240060534

A Construcao do seu terfpreligioso de 03 pavimentos conforme 0s servigos descrito
abaixo:

DESCRICAO QUANTIDADE
AreaTotalConstruida 648,00m?2
Execucéo de estrutura de concretorado 540,00m
Montagem de Armadra de A¢oincluindo corte e dobra 7.920,00kgf
Execucao de forma mistenadeira e metélica 205,00m2
Execucéo de concreto estrutural 140,00 m3
Execucao de piso cimentado de concreto 540,00m2
Execucdo de Alvenaria em bloco daaeto 208,00m2
Execucdo de Alvenaria erfobo ceémico 538,00m2
Execucao de Reboco/Embogoleapisco 738,00m2
Execucao de Hidrossanitariet6EMMASC/PCD 03 unidades
Execucdo de Contrapiso 648,00m2
Aplicac® de seladora 1.13800m2
Aplicacdo de emassamento 1.138,00m2
Aplicacéo de lixamento 1.138,00m2
Aplicacao deintura de acabamento dduas demaos 1.138,00m2
Demoli¢cdes de estrutura de concreto armado 138,00m3
Execucdo de parede em Drywall 289,00m2
Execucéo de ferro 389,00m2
Execucdo de estrutura metélica paobertura 573,00m2/ 3.841,00kgf
Execucaale telhado metdlico 573,00m2
Execucao de xestimento para piso (Porcelanato / Ceramico) 271,00m2
Execucao de revestimento para parede 138,51m2

RESONSAVEL TECNICO

ENG° DANIEL BOEZIO DE OLIVEIRA
CREA N° 2018119710

ENGENHEIRO CIVIL

Igreja Crista Esperanca Viva

GARCIEONSULTORIA E COSNTRUCAO
Matriz:Rod. Washington Luiz, 25@@uque de CaxiafRJ
21 980762078 flwww.engenhariasgarcias.cor|.br




ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Executamos o remanejamento do equipamento tipo VRF de 32HP, com servi¢o de
desinstalacao e instalagéo, retirando o equipamento do 1° andar e reinstalando no 10°
andar, foi executado servico de pressirizagdo do sistema com nitrogénio, limpeza,
desidratacdo do sistema com bomba de vacuo e carga de fluido refrigerante na balanga.

O servico foi executado no Lagoa Corporate Endereco: Rua Humaita, 275 - Lagoa, Rio de
Janeiro - RJ, 22261-005.

ITEM DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE
1 Unidade condensadora tipo VRF HP 32
2 Unidades evaporadora Built-in BTU 10,67

Ryan da Silva Garcia

GARCIACONSULTORIE COSNTRUQAO
Matriz: Rod. Washington Luiz, 2500 2Duque de Caxias- RJ
21 9.8076-2078 qwww.engenhariasgarcias.com.br |




ATESADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa GARCIA CONSULTORIA E CONSTRUCOES
LTDA, estabelecida na Rod. Washington Luiz, 2.550 +Bloco 2 + Sala 930, CEP 25.085-008,
Duque de Caxias/RJ, forneceu e realizou a instalacdo de 29 (vinte nove) aparelhos de Ar-
condicionado do Tipo Split Inverter, conforme especificacdes apresentadas na tabela abaixo, ao
CENTRO DE INSTRUGCAO ALMIRANTE GRACA ARANHA, sediado na Avenida Brasil, n° 9.020,
Olaria, Rio de Janeiro, RJ.

ITEM DESCRICAO UF QTD.

1 Aparelho de ar- UN 7
condicionado de
18.000 BTUs, Tipo
Split Inverter - 220V,c/
instalacao

3 Aparelho de ar- UN 4

condicionado de

24.000 BTUs,c/
instalacdo

4 Aparelho de ar- UN 6
condicionado de
30.000 BTUs, Tipo
Split Inverter- 220V, c/
instalacdo

5 Aparelho de ar- UN 9
condicionado de
60.000 BTUs, Tipo
Split Inverter- 220V, c/
instalacdo

6 Aparelho de ar- UN 3
condicionado de
60.000 BTUs, Tipo
Split Inverter-220V, c/
instalacdo

TOTAL 29

Realizando a instalacdo dos aparelhos de ar-condicionado nos locais devidamente indicados pela
Administracao, distribuidos nas seguintes dependéncias do Centro de

Instrugdo Almirante Graga Aranha:

GARCIACONSULTORIE COSNTRUQAO
Matriz: Rod. Washington Luiz, 2500 2Duque de Caxias- RJ
21 9.8076-2078 qwww.engenhariasgarcias.com.br |




ITEM LOCALIZA CAO CATMAT CAPACIDADE QUANTIDADE
(BTU)
1 Salao Nobre do 448820 60000 2
Gremio de Velas
2 Rancho da 448820 60000 8
EFOMM
3 Departamento de 463213 30000 1
Pessoal Civil
4 Sala de Aula D- 463213 30000 1
103
5 Sala de Aula F- 463213 30000 1
101
6 Sala de Aula F- 463213 30000 1
106
7 Salade Aulal * 463213 30000 1
104/1
8 Salade Aula L - 463213 30000 1
101
9 Saldo de Recreio 440747 24000 2
CB/MN
10 Auditério 448820 60000 2
11 Bloco Bravo 461900 18000 6
12 Curso de Estagio 461900 18000 1
13 Divisdo de 440747 24000 2
Inscricdo

Totalizando o fornecimento e instacdo de 1.158.000 (um milhdo e cento e cinquenta mil) BTUs,
representando 95,5 (noventa e cinco e meio) de toneladas de refrigeracéo.

Ryan da Silva Garcia
CPRN° 145.287.01700

GARCIACONSULTORIE COSNTRUQAO
Matriz: Rod. Washington Luiz, 2500 2Duque de Caxias- RJ
21 9.8076-2078 qwww.engenhariasgarcias.com.br |
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Péagina: 1/
Data: 13/03/2024

CERTIDAO DE REGISTRO DE PESSOA JURIDICA

38447/2024

VALIDA ATE: 31/12/2024

Certificamos que a Pessoa Juridica, abaixo citada, encontra-se registrada neste Conselho, nos termos da Lei Federal
N° 5194, de 24 de dezembro de 1966, ndo apresentando débitos para com o Crea-RJ até a presente data, assim
como seus responsaveis técnicos. As atividades da empresa estao restritas ao(s) ramo(s) especificado(s) nesta

CERTIDAO e somente podem ser exercidas com a participacdo efetiva do(s) respectivo(s)responsavel(eis) técnico(s).

DADOS DO REGISTRO

Registro: 2023201884

Razéo Social: GARCIA CONSULTORIA E CONSTRUC()ES LTDA

CNPJ: 30.256.766/0001-00

Data Registro: 14/11/2023

Endereco RODOVIA WASHINGTON LUIZ 2550 BLOCO 02 - SALA 930 PARQUE

DUQUE - DUQUE DE CAXIAS - RJ, CEP: 25085-009

RAMOS ATIVIDADE :

1050-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL / OS ENGA CIVIL

CAPITAL SOCIAL:

R$ 200.000,00 (MATRIZ)

OBJETO SOCIAL:

CONSTRUCAO DE EDIFICIOS; REFORMAS EM APARTAMENTOS, CASAS, CONJUNTOS HABITACIONAIS;
INSTALACAO E MANUTENGCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAGAO E
REFRIGERAGCAO; CONSTRUGAO DE RODOVIAS E FERROVIAS; INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA;
MANUTENCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS;
PERFURACOES E SONDAGENS; INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS; IMPERMEABILIZACAO
EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS
EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; SERVICOS DE
PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL; APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E
EXTERIORES; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUGAO; SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA
CONSTRUGAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.

CODIGO E DESCRIGCAO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL

41.20-4-00 - CONSTRUGAO DE EDIFICIOS

CODIGO E DESCRICAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS

42.11-1-01 - CONSTRUGCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS

42.11-1-02 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS

42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS

43.12-6-00 - PERFURACOES E SONDAGENS

43.21-5-00 - INSTALACAO E MANUTENGAO ELETRICA

43.22-3-01 - INSTALAGCOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS

43.22-3-02 - INSTALAGAO E MANUTENGAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO
E REFRIGERACAO

43.30-4-01 - IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL



Péagina: 2/
Data: 13/03/2024

CERTIDAO DE REGISTRO DE PESSOA JURIDICA

38447/2024

VALIDA ATE: 31/12/2024

(Continuagéo da Certidao de Registro de Pessoa Juridica N° 38447/2024)

43.30-4-02 - INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE
QUALQUER MATERIAL

43.30-4-03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE

43.30-4-04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL

43.30-4-05 - APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES

43.30-4-99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO

43.99-1-99 - SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUGCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S):

DANIEL BOEZIO DE OLIVEIRA

RNP: 2017919420 Registro: 2018119710 expedido em 15/09/2018
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuicdes: ART. 7° DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7° DA LEI N° 5.194/66 E OS ARTIGOS 28
E 29 DO DECRETO 23569/33

Inclusdo como QT: 29/02/2024 Inclusdo como RT: 29/02/2024
Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL / OS ENGA CIVIL

FINALIDADE DA CERTIDAO: Prova junto a érgéo puablico

Certidao de Registro de Pessoa Juridica n® 38447/2024
Emitida as: 13/03/2024 14:42 (hora de Brasilia)
Cadigo de controle do comprovante: 0.5002807264253432



Péagina: 1/
Data: 05/07/2023

CERTIDAO DE REGISTRO PROFISSIONAL

81112/2023

VALIDA ATE: 10/07/2023

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal

namero 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida
Lei, que o interessado ndo se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome: DOUGLAS VINICIUS DE MENEZES

Registro: 2019111953 Data de Registro:  27/09/2019
Carteira: RJ-/D Emitida em: 18/11/2019
CPF: 059.190.447-05

RNP: 2018903543

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuiges:

ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA
Formado pelo(a): UNIVERSIDADE ESTACIO DE SA
Data colagdo de grau: 10/08/2019

FINALIDADE DA CERTIDAO: PARA FINS DE LICITACAO

Certiddo de Registro Profissional n® 81112/2023
Emitida as: 05/07/2023 15:54 (hora de Brasilia)
Cddigo de controle do comprovante: 0.10234876624108269
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BALANCO PATRIMONIAL

Entidade: GARCIA CONSULTORIA E CONSTRUCOES LTDA

Periodo da Escrituracéo: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 30.256.766/0001-00
Numero de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descricéo Nota Saldo Inicial Saldo Final

ATIVO R$ 600,00 R$ 208.161,73
ATIVO CIRCULANTE R$ 600,00 R$ 208.161,73
DISPONIVEL R$ 600,00 R$ 208.161,73
CAIXA R$ 600,00 R$ 208.161,73
CAIXA GERAL R$ 600,00 R$ 208.161,73
PASSIVO R$ 600,00 R$ 208.161,73
PATRIMONIO LIQUIDO R$ 600,00 R$ 208.161,73
CAPITAL SOCIAL R$ 600,00 R$ 200.000,00
CAPITAL SUBSCRITO R$ 600,00 R$ 200.000,00
CAPITAL SOCIAL R$ 600,00 R$ 200.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS R$ 0,00 R$ 8.161,73
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS R$ 0,00 R$ 8.161,73
LUCROS ACUMULADOS R$ 0,00 R$ 8.161,73

Este documento é parte integrante de escrituracdo cuja autenticacdo se comprova pelo recibo de numero
08.6B.40.5F.00.7F.24.EF.92.C4.BA.AC.1B.92.70.F7.5D.7C.52.DE-4, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituracao Digital — Sped

Versédo 10.1.8 do Visualizador Pagina 1de 1




BALANCO PATRIMONIAL

Entidade: GARCIA CONSULTORIA E CONSTRUCOES LTDA

Periodo da Escrituracdo: 01/01/2023 a 31/12/2023

NUmero de Ordem do Livro: 2

CNPJ: 30.256.766/0001-00

Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descricédo
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
DISPONIBILIDADES
CAIXA
Caixa

DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO

TRIBUTOS E CONTRIBUIGOES A
COMPENSAR

INSS a Compensar

ESTOQUES

Estoque de Material de Consumo de Almox
PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE

OBRIGACOES TRABALHISTAS

FOLHA DE PAGAMENTO DE
EMPREGADOS

Salérios a Pagar
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
I.N.S.S. a Pagar
F.G.T.S. a Pagar

OBRIGAGOES TRIBUTARIAS

IMPOSTOS E CONTRIBUIGOES
S/RECEITAS

Simples Nacional a Pagar
Parcelamento de Simples Nacional
PATRIMONIO LIQUIDO
CAPITAL
CAPITAL SOCIAL
Capital Social Integralizado
PREJUIZOS ACUMULADOS
PREJUIZOS ACUMULADOS

Lucros ou Prejuizos Acumulados

Saldo Inicial

R$ 208.161,73
R$ 208.161,73
R$ 208.161,73
R$ 208.161,73
R$ 208.161,73
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 208.161,73
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 208.161,73
R$ 200.000,00
R$ 200.000,00
R$ 200.000,00
R$ 8.161,73
R$ 8.161,73
R$ 8.161,73

Saldo Final

R$ 375.941,12
R$ 375.941,12
R$ 375.495,98
R$ 375.495,98
R$ 375.495,98
R$ 445,14

R$ 381,34

R$ 381,34

R$ 63,80

R$ 63,80

R$ 375.941,12
R$ 25.832,77
R$ 8.219,78
R$ 7.122,96

R$ 7.122,96
R$ 1.096,82
R$ 452,13

R$ 644,69

R$ 17.612,99
R$ 17.612,99
R$ 2.129,91
R$ 15.483,08
R$ 350.108,35
R$ 200.000,00
R$ 200.000,00
R$ 200.000,00
R$ 150.108,35
R$ 150.108,35
R$ 150.108,35

Este relatorio foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragdo Digital — Sped

Versao 10.1.8 do Visualizador

Este documento € parte integrante de escrituragao cuja autenticagao se comprova pelo recibo de nimero
97.76.56.69.BB.92.42.FD.0F.B4.57.D7.97.D2.E0.AC.B7.7D.6B.15-9, nos termos do Decreto n°® 8.683/2016.
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NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM O

33.2.1235943-3

Tipo Juridico

N° do Protocolo

2024/00208889-8 29/02/2024 10:03:5

EJ]{UCER\.]A ; Orgéo | Calculado| Pago
MO arquivamento:

33212359433 08/12/2022 Junta 97,0  97,0C

NIRE33.2.1235943-3 DREI 0,0¢ 0,0¢

Sociedade empresaria limitada

GARCIA CONSULTORIA E CONSTRUGCOES LTDA

Porte Empresarial

Boleto(s):104648245

Microempresa

Hash:5E2C688B-FB69-4699-97F1-0F54B6DFB6D7

Nome Empresarial

TERMO DE AUTENTICACAO

GARCIA CONSULTORIA E CONSTRUGOES LTDA

Cadigo Atc Eventos

[ 701 | Céd Qtde. |Descrigdo do Ato / Evento
701 1 Autenticacdo de Livros (Empresa) / Livro em Papel / PDF (Empresa)
XXX XXX | XOOOOKOKXXXKXXXXXXXXKHKHXXIXXXEKHKHKHKXXIIXKKHKKXXXIIEKKHXHKXIXIIEKKHKHKXXXXXEKKXXXXXXXKXXXXXXX
XXX XXX | XOOOKXXXXXKXHXXKXXXIKHKHKHKIXXXEKKHKHKXXXXKKHKHKXXXIXEXKHKHKXIXIXKKHKHKIXXIXKKKXXXXIXXXXXXXXXXK
XXX XXX | XOOOKKXXXXXXXKXHXXKXXIXKKHXHXKXXXXKHKHKHKKXXIXKKKHXXXXIXXKKHXHKXKXXXKKHKHKKXXXXKKKXXXXIXXXXXXXXXXK
XXX XXX OO KKXKXXXEX XK KXXXXXKKKKXKXXEXEXEKKKXKXXXKKKKKKXXEXEXKKXXXXXKKKKXXXXXXKXKXXXXXXK

CERTIFICO A EXATIDAO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS SOB O N° 00006108137:

Informagdes da autenticagéo

Tipo de livro: G - Diério Geral

Numero de ordem: 1

Periodo: 01/01/2023 a 31/12/2023
Assinatura: ASSINADO DIGITALMEN
Tipo de documento: Digital

Numero da autenticacao: 00006108137

Data da autenticagéo: 29/02/2024

Representantes legais:

RYAN DA SILVA GARC4A.87.017-9D

Contador:

LUCAS SARDINHA PEREIRA (142.977.237-94)

$XWHQWLFDomR $ & (%%

Deferido em e arquivado em 29/02/2C
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Presidéncia da Republica

Secretaria de Micro e Pequena Empresa

Secretaria de Racionalizagao e Simplificagéo
Departamento de Registro Empresarial e Integragac
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OU

33.2.1235943-3

Tipo Juridico

Sociedade empresaria limitada

Porte Empresarial

Microempresa

N° do Protocolo

2024/00208889-8 29/02/2024 10:03:5
JUCERJA

Ultimo arquivamento: Orgéo | Calculado| Pago
33212359433 08/12/2022 Junta 97,0C 97,0
NIRE33.2.1235943-3 DREI 00¢  o0c

GARCIA CONSULTORIA E CONSTRUGOES LTDA

Boleto(s):104648245
Hash:5E2C688B-FB69-4699-97F1-0F54B6DFB6D7

REQUERIMENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

GARCIA CONSULTORIA E CONSTRUCOES LTDA

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

Cadigo
| do Ato | Cadigo - -
Evento Qtde. Descricéo do ato / Descri¢cdo do evento

| 701 | 701 1 Autenticagdo de Livros (Empresa) / Livio em Papel / PDF (Empresa)
XXX XXX XOOOOOXXXXXXXIKHXHKHXXXIIEKHXHKHIXXIIXEKEKHKHKIXXIIXEKHKHKXIXIIXEKKHXKXXIIIXEKKHXKIXXIEXKXXXXXXXXKXXXXX
XXX XXX | XOOOKHXHXXXXXXIKHXHXXKXXXKKHKKHKXXXXKKHKKKXXIXXEXKKHKXXXIXIXKKHKHXIXXIXIXKKHXXKXXIXEXKKXKKXXXKKXXXKXX
XXX XXX | XXXXXXEXKKXXXXKRXKKKXIXXKKKKKXXXXEKKKKHKXIEKKKKXKXXEKKKKXXXXEKKKKHXXKEXKKKKXXXXKKKKXKXX
XXX XXX OO IKHKHXHXIXXIXKKHKHKHKXXIXKKHKHKHIXXIXEXEKHKHKXXXIXIXKIKHKHXIXXXEXKKHKXIXXIXEXKKHKKXXXXKKXXXXX

Rio de Janeiro

Local

29/02/2024

Requerente
Nome: LUCAS SARDINHA PEREIRA
Assinatura: ASSINADO DIGITALMENTE

O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem
prejuizo das sangfes administrativas, civeis e penais, a veracidade
dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo

Data

Telefone de contato:

21970040275

E-mail: LUCAS.SARDINHA@HOTMAIL.COM
Tipo de documento: [Digital
Data de criacéo: 29/02/2024

Data da 12 entrada:

2024/00208889-8
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Conta

30/09/2023

01.1.1.01.001
01.1.2.08.010
01.1.2.10.003
02.1.3.04.001
02.1.4.03.011
02.3.1.01.002
02.3.4.03.001
03.1.1.03.001
03.1.2.02.007
03.1.2.02.006
04.2.1.01.001
04.2.1.01.005
04.2.1.01.004
04.2.1.02.002
04.2.1.01.006
04.2.4.01.008
04.2.1.03.010
04.2.3.02.001
04.2.1.03.018
04.2.1.03.035

02/10/2023
04.2.4.01.001

06/10/2023
04.2.3.02.001
04.2.3.02.001

10/10/2023
04.2.1.03.035
04.2.1.03.056

13/10/2023
04.2.1.03.018
04.2.1.03.004

15/10/2023

04.2.1.03.018
04.2.1.03.004
04.2.1.03.029

16/10/2023
04.2.3.02.001
04.2.3.02.001

18/10/2023
04.2.1.03.032
04.2.1.03.018

20/10/2023
04.2.1.03.022
04.2.1.03.036

23/10/2023
04.2.1.03.056
04.2.1.03.018

25/10/2023
04.2.1.03.056

26/10/2023

04.2.1.03.035
04.2.1.03.036
04.2.4.01.001
04.2.1.03.056
04.2.1.03.056
04.2.1.03.056
04.2.1.03.056
04.2.1.03.056

Codigo Histérico

51
4456
450
1384
1644
1945
2038
2178
2305
2291
2950
2992
2984
3042
3000
4693
3182
3484
3263
4340

3530

3484
3484

4340
5223

3263
3123

3263
3123
3379

3484
3484

3409
3263

3301
4634

5223
3263

5223

4340
4634
3530
5223
5223
5223
5223
5223

IMPLANTACAO DE SALDO
IMPLANTAGAO DE SALDO
IMPLANTACAO DE SALDO
IMPLANTACAO DE SALDO
IMPLANTACAO DE SALDO
IMPLANTAGAO DE SALDO
IMPLANTACAO DE SALDO
IMPLANTAGAO DE SALDO
IMPLANTACAO DE SALDO
IMPLANTACAO DE SALDO
IMPLANTACAO DE SALDO
IMPLANTAGCAO DE SALDO
IMPLANTACAO DE SALDO
IMPLANTACAO DE SALDO
IMPLANTACAO DE SALDO
IMPLANTACAO DE SALDO
IMPLANTACAO DE SALDO
IMPLANTACAO DE SALDO
IMPLANTACAO DE SALDO
IMPLANTAGAO DE SALDO

IOF

ENCARGOS
JUROS DE MORA

PONTO
PAGAMENTO DEBITO EM CONTA

LEONARDO ANTENOR DA FONSECA

LIGHT - REF. 930

LETICIA LEIROSA
REDE BR TELECOMUNICACOES
CONFRATERNIZAGAO

JUROS
JUROS

PROTECAO OURO
RYAN LUCAS

TIM S/A
ALIMENTAGAO

REDE BR
DANIEL DE ARAUJO MACHADO

PLOTAGEM

SUPERMERCADO RIO SUL
MP QUENTINHA OSASCO BR
IOF

GOOGLE ADS

RIO10 ATACADO

LILI PERSONALIZADOS
CEVINA LOUNGE

MIL ARMAS CLUBE

Contra

51

51
51

51
51

51
51

51
51
51

51
51

51
51

51
51

51
51

51

51
51
51
51
51
51
51
51

Folha: 2

Débito Crédito
393.978,72
381,34
63,80
2,20
15.483,08
200.000,00
8.161,73
233.836,63
6.252,30
13.612,28
11.570,75
29,40
39,20
968,32
352,85
50,00
495,89
3.238,20
4.225,96
22.224,63
9,22 9,22
26,64 26,64
2,05 2,05
179,90 179,90
6.235,06 6.235,06
180,00 180,00
119,94 119,94
520,00 520,00
109,99 109,99
160,00 160,00
7,09 7,09
0,54 0,54
3,00 3,00
100,00 100,00
320,91 320,91
800,00 800,00
50,00 50,00
240,00 240,00
54,00 54,00
79,64 79,64
21,00 21,00
291,09 291,09
500,00 500,00
184,61 184,61
3,00 3,00
3,00 3,00
398,00 398,00
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Conta

27/10/2023

04.2.1.03.019
04.2.1.03.015
04.2.1.03.056
04.2.1.03.056
04.2.1.02.002

28/10/2023
04.2.1.03.018
04.2.1.03.004

30/10/2023
04.2.1.03.056

31/10/2023
04.2.1.03.056
04.2.1.03.010

01/11/2023
04.2.1.03.056
04.2.4.01.001

02/11/2023
04.2.1.03.035
04.2.1.03.035

03/11/2023

04.2.1.03.040
04.2.1.03.035
01.1.1.01.001

07/11/2023
04.2.1.03.035
04.2.1.03.035

09/11/2023
04.2.1.03.018

10/11/2023
04.2.1.03.039

13/11/2023
04.2.1.03.018
04.2.1.03.004

15/11/2023

04.2.1.03.022
04.2.1.03.018
04.2.1.03.029

16/11/2023

04.2.1.03.056
04.2.1.03.056
04.2.1.03.018
04.2.1.03.056
04.2.1.03.018
04.2.1.03.041

17/11/2023

04.2.1.02.001
04.2.1.02.002
01.1.1.01.001

18/11/2023
04.2.1.03.039
04.2.3.02.001

20/11/2023
04.2.1.03.018
04.2.1.03.022

22/11/2023

Codigo Histérico

3271
3239
5223
5223
3042

3263
3123

5223

5223
3182

5223
3530

4340
4340

4677
4340
51

4340
4340

3263

3302

3263
3123

3301
3263
3379

5223
5223
3263
5223
3263
4685

3034
3042
51

3302
3484

3263
3301

UBER

TRANSPORTE

PRISCILLA DOS SANTOS PIRES
GILCELI FELIX

GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

MANUTENCAO PREVENTIVA
LIGHT - REF. 931

FERREIRA E BORZONE COBRANCA

PARADRIA SIMPLES ASSIM
COMBUSTIVEL

CEVINA LOUNGE
IOF

SEU JOAO BOTEQUIM
BAZAR DA PONTE

ANUIDADE
BAZAR DA PRACA
Servigos Prestados 76 - Katia Oliveira da Costa

MATERIAL DE CONSTRUCAO FELISBELO FREIRE
PADARIA PONTO CERTO

LETICIA LEIROSA

HOSTGATOR

CRISTIANO CORREA COELHO
LIGHT NF 930

REDE BR TELECOMUNICAAGCOES
LETICIA LEIROSA
CONFRATERNIZAGAO

ACADEMIA CRM
IMPRESSOES
ABRAAO CARLOS
RYAN GARCIA
CARLOS DOS SANTOS
CREA-RJ

INSS
FGTS
Servigos Prestados 77 - Katia Oliveira da Costa

HOSTGATOR HOSP SITES
JUROS

HERMES LAURENTINO DA SILVA
TIM S/A

Contra

51
51
51
51
51

51
51

51

51
51

51
51

51
51

51
51

2178

51
51

51

51

51
51

51
51
51

51
51
51
51
51
51

51
51

2178

51
51

51
51

Débito

40,06
965,40
176,60

58,00

95,53

120,00
127,76

429,91

44,00
370,00

28,59
0,79

98,96
88,00

13,83
24,90
4.500,00

81,80
21,50

19,80

38,36

44,40
120,66

109,99
34,96
160,00

500,00
4,70
3.000,00
3.800,00
350,00
96,62

14,35
30,22
24.858,54

38,36
7,56

34,40
174,14

Folha: 3

Crédito

40,06
965,40
176,60

58,00

95,53

120,00
127,76

429,91

44,00
370,00

28,59
0,79

98,96
88,00

13,83
24,90
4.500,00

81,80
21,50

19,80

38,36

44,40
120,66

109,99
34,96
160,00

500,00
4,70
3.000,00
3.800,00
350,00
96,62

14,35
30,22
24.858,54

38,36
7,56

34,40
174,14
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