



# JUCERJA

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.2.1070831-7

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Empresa de Pequeno Porte

Nome

RENOVA CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA

Nº do Protocolo

00-2019/296229-9

Recebido em 30/05/2019

JUCERJA

Último arquivamento:  
00003533720 - 27/02/2019

NIRE: 33.2.1070831-7

RENOVA CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA

Boleto(s): 103067443

Hash: EF6BE9A6-C275-4EBF-AA82-25AAA39C276F

Orgão	Calculado	Pago
Junta	202,00	202,00
DNRC	21,00	202,00

### TERMO DE AUTENTICAÇÃO

Código Ato

Eventos

002

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
021	1	Alteração / Alteração de Dados (Exceto Nome Empresarial)
XXX	XX	XX
XXX	XX	XX
XXX	XX	XX
XXX	XX	XX

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR EDUARDO MARCELO UENO SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

NIRE / Arquivamento	CNPJ	Endereço / Endereço completo no exterior	Bairro	Município	Estado
00003638477	32.903.596/0001-26	Estrada DEPUTADO DARCILO AYRES RAUNHEITTI 1105	VIGA	Nova Iguaçu	RJ
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX

Deferido em 03/06/2019 e arquivado em 03/06/2019

Bernardo Feljó Sampaio Berwanger



SECRETÁRIO GERAL

00-2019/296229-9

Nº de Páginas: 7    Capa Nº Páginas: 1/1

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
 Empresa: RENOVA CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA  
 NIRE: 33.2.1070831-7 Protocolo: 00-2019/296229-9 Data do protocolo: 30/05/2019  
 CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/06/2019 SOB O NÚMERO 00003638477 e demais constantes do termo de autenticação.  
 Autenticação: 9BC537B1211DE925670F17FC8731C18F6853AF36DF239A9F0257B15A77614907  
 Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 1/7





NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.2.1070831-7

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Empresa de Pequeno Porte

Nº do Protocolo

00-2019/296229-9  
JUCERJA

30/05/2019 - 12:01:10

Último Arquivamento:  
00003533720 - 27/02/2019

NIRE: 33.2.1070831-7

RENOVA CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA

Baileto(s): 103067443

Mesh: EF6BE9A6-C275-4EBF-AA62-25AAA39C276F

Órgão	Calculado	Pago
Junta	202,00	202,00
DREI	21,00	202,00



**REQUERIMENTO**

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

**RENOVA CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA**

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

Código do Ato	Código Evento	Qtde.	Descrição do ato / Descrição do evento
002	021	1	Alteração / Alteração de Dados (Exceto Nome Empresarial)
XXX	XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XXX	XX

*[Assinatura]*  
Local  
  
*24/05/2019*  
Data

Representante legal da empresa

Nome:	<i>Wilson J. Cruz Neto</i>
Assinatura:	<i>[Assinatura]</i>
Telefone de contato:	<i>21. 2968-8148</i>
E-mail:	
Tipo de documento:	Híbrido
Data de criação:	22/05/2019
Data da 1ª entrada:	



00-2019/296229-9

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: RENOVA CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA

NIRE: 33.2.1070831-7 Protocolo: 00-2019/296229-9 Data do protocolo: 30/05/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/06/2019 SOB O NÚMERO 00003638477 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 9BC537B1211DE925670F17FC8731C18F6853AF36DF239A9F0257B15A77614907

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

Pag. 2/7



# **A C FERREIRA – CONTABILIDADE**

CNPJ nº 13.567.451/0001-57 – Inscrição Municipal nº 34207-6

**Antônio Carlos Ferreira** – Contador – CRC/RJ 60225/O-4

**Cátia da Silva Fassolo** – CRC/RJ 105057/O-4

Rua Ministro Edgar da Costa, 80 s/ 205 – Centro – Nova Iguaçu-RJ – CEP 26220-070

Tel. (21)-2768.8148/Cel.: (21) 7833.6550 - e-mail: [ancafer@uol.com.br](mailto:ancafer@uol.com.br)

## **PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA:**

### **RENOVA CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA**

**ROBERTO DE OLIVEIRA FARIA**, brasileiro, solteiro, empresário, identidade nº 270864929 DETRAN RJ, expedida em 18/01/2017 CPF nº 158.342.337-08, nascido em 20/12/1998, residente na Rua Raquel Leal, 68, Ap 201 Nova Iguaçu-RJ, CEP:26011-430 e **TEREZA DA SILVA DE OLIVEIRA**, brasileira, viúva, pensionista, identidade nº 0203223318 DETRAN-RJ, CPF nº 448.066.637-00, nascida em 17/12/1934, residente na Rua Raquel Leal, 68, Ap 201 Nova Iguaçu-RJ, CEP:26011-430, únicos sócios da **Sociedade Empresária Limitada** denominada **RENOVA CONSTRUÇÃO E FORMA LTDA**, NIRE nº 33.2.1070831-7, CNPJ nº 32.903.596/0001-26, resolvem fazer sua primeira alteração contratual, pelas cláusulas e condições seguintes:

**I** - O endereço da sociedade passa a ser na Estrada Deputado Darcílio Ayres Raunhetti, 1105 loja B, podendo abrir filiais em todo território nacional.

**II** – A sócia **TEREZA DA SILVA DE OLIVEIRA**, acima qualificada, possuidora de 5.000 (cinco mil) quotas, retira-se da sociedade, cedendo e transferindo a totalidade de suas quotas ao novo sócio, o sócio remanescente **ROBERTO DE OLIVEIRA FARIA** transfere 20.000 (vinte mil) cotas ao novo sócio **ANDRE RAMOS RODRIGUES**, brasileiro, solteiro, empresário, nascida em 05/04/1997, identidade nº 06950567944, expedida por DETRAN-RJ em 11/11/2017, CPF nº 159.487.097-79, por venda, pelo preço certo e ajustado de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), pagos neste ato, em moeda corrente do país.

**III** – O capital social permanece de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), divididos em 100.000 (cem mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente do país, estando divididas entre os sócios da forma abaixo:

**ROBERTO DE OLIVEIRA FARIA** ..... 75.000 (setenta e cinco mil) quotas, totalizando R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

**ANDRE RAMOS RODRIGUES** ..... 25.000 (vinte e cinco mil) quotas, totalizando R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

**IV**- Dessa forma o contrato social totalmente consolidado passa a ter a seguinte redação:

#### **I – DENOMINAÇÃO SOCIAL, SEDE E FILIAIS**

A sociedade terá a denominação social de **RENOVA CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA**, com sua sede na Estrada Deputado Darcílio Ayres Raunhetti 1105, loja B Bairro da Viga-Nova Iguaçu, CEP:26012-315 podendo abrir filiais em todo território nacional.

*(Handwritten signatures)*

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: RENOVA CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA

NIRE: 332.1070831-7 Protocolo: 00-2019/296229-9 Data do protocolo: 30/05/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/06/2019 SOB O NÚMERO 00003638477 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 9BC537B1211DE925670F17FC8731C18F6853AF36DF239A9F0257B15A77614907

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 3/7



## II – ATIVIDADE E PRAZO DE DURAÇÃO

O objetivo da sociedade é a exploração de serviços de demolição, preparação de terrenos para construção, terraplanagem, edificações, administração de obras, obras de urbanismo e paisagismo, montagem e desmontagem de estruturas metálicas, de andaimes e de estruturas temporárias, construção e manutenção de redes de águas, esgotos, gás, de distribuição de energia elétrica, de telefonia, de comunicação e de transportes por dutos, perfuração e construção de poços de águas, construção de barragens e represas, instalação e manutenção elétrica, hidráulica e de gás, impermeabilização, pinturas, obras de acabamentos da construção, desenhos e projetos de engenharia e qualquer obras de engenharia civil e sua duração será por prazo indeterminado.

## III – CAPITAL SOCIAL

O capital social será de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), divididos em 100.000 (cem mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente do país, estando divididas entre os sócios da forma abaixo:

ROBERTO DE OLIVEIRA FARIA ..... 75.000 (setenta e cinco mil) quotas, totalizando R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

ANDRE RAMOS RODRIGUES ..... 25.000 (vinte e cinco mil) quotas, totalizando R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

## IV – RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

## V – ADMINISTRAÇÃO E USO DA FIRMA

A administração da sociedade será exercida pelo os sócios, ROBERTO DE OLIVEIRA FARIA com poderes para, isoladamente, em nome da sociedade, praticar os atos compatíveis com a atividade social, sendo-lhe, entretanto, vetado o uso da firma em negócios alheios aos fins sociais.

## VI – BALANÇO PATRIMONIAL

Anualmente será levantado um balanço patrimonial, em 31 (trinta e um) de dezembro, cabendo aos sócios, proporcionalmente às suas quotas do capital, os lucros e prejuízos apurados.

## VII – RETIRADAS SOCIAIS

Ambos os sócios terão direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, a ser fixada pelo conselho unânime dos sócios, obedecendo sempre aos limites fixados por lei.

## VIII – CESSÃO DAS QUOTAS

As quotas da sociedade são indivisíveis, não podendo ser cedidas ou transferidas sem o expresse consentimento dos sócios, cabendo, em igualdade de condições, o direito da preferência ao sócio que queira adquiri-las.

## IX – DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

Em caso de dissolução da sociedade, por acordo entre os sócios, depois de pagos todos os débitos legalmente assumidos pela firma, proceder-se-á a liquidação dos haveres e valores sociais e, sua direção, dividirá proporcionalmente a participação no capital social.

*SO* *R* *A*<sub>2</sub>

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: RENOVA CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA

NIRE: 332.1070831-7 Protocolo: 00-2019/296229-9 Data do protocolo: 30/05/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/06/2019 SOB O NÚMERO 00003638477 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 9BC537B1211DE925670F17FC8731C18F6853AF36DF239A9F0257B15A77614907

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo. Pag. 4/7



A interdição ou morte de qualquer dos sócios não causará a dissolução da sociedade. Os sócios remanescentes pagarão a quem de direito for os devidos haveres, a serem apurados em balanço patrimonial extraordinário, o qual deverá ser encerrado em 30 (trinta) dias a contar da data da interdição ou morte.

O pagamento dos haveres do sócio pré-morto/interdito aos herdeiros ou sucessores, farse-á em 20% (vinte por cento) imediatamente após a apuração dos haveres, em moeda corrente do país, e o restante, 80% (oitenta por cento), será pago em 12 (doze) vezes, em prestações mensais, após o primeiro pagamento, reajustáveis mensalmente em função do valor da correção monetária arbitrada pelo governo, caso haja.

Fica sempre reservado ao sócio remanescente o direito de adquirir as quotas do sócio pré-morto/interdito, desde que o faça com fundos disponíveis e sem ofensa social.

#### X - LIQUIDAÇÃO

Em caso de liquidação da sociedade, os sócios nomearão entre si um liquidante com poderes para liquidar a sociedade, procedendo este de acordo com a lei.

#### XI - DESIMPEDIMENTO DOS SÓCIOS

Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, conforme o artigo 1.011 parágrafo 1º da Lei 10.406/2002.

#### XII - FORO, DUVIDAS E OMISSÃO

Fica eleito o foro desta comarca para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, bem como os casos de omissão não solucionados amigavelmente.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, que vai em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas que abaixo também o assinam.

Nova Iguaçu, 15 de maio de 2019.

Roberto de Oliveira Faria  
ROBERTO DE OLIVEIRA FARIA  
Sócio remanescente

7.º OFÍCIO

Tereza da Silva de Oliveira  
TEREZA DA SILVA DE OLIVEIRA  
Sócio retirante

7.º OFÍCIO

7.º OFÍCIO

Andre Ramos Rodrigues  
ANDRE RAMOS RODRIGUES  
Novo sócio

Marcelo Lopes Salgado  
TESTEMUNHAS  
MARCELO LOPES SALGADO  
CPF 032.606.267-00  
RG: 07684750-8 - IFP/RJ

Antonio Carlos Ferreira  
ANTÔNIO CARLOS FERREIRA  
CPF 813.209.577-49  
RG.60225/O-4 - CRC/RJ

089367AA565253

7 Ofício de Notas - Rua Otávio Tarquino, 51  
 Interventor: FRANKLIN LACERDA GOMES

Reconheço as firmas por Autenticidade de:  
 TEREZA DA SILVA DE OLIVEIRA \*\*\*\*\*

Emols: R\$ 5,77. Fetj: R\$ 1,15. Fundperj: R\$ 0,28. Funperj: R\$ 0,28. Total: R\$ 8,10  
 Funarpen: R\$ 0,23. Pmcmv: R\$ 0,11. Iss: R\$ 0,28. Total: R\$ 8,10

Nova Iguaçu/RJ, 17/05/2018.  
 ANA MARIA ENES FINO. Em test. da verdade. Conf. *ANA MARIA ENES FINO*  
 EDAO 23033 DJS Consulte <https://www3.tj.rj.jus.br/sitepublico>



7º OFÍCIO DE NOTAS - N.I.  
 Ana Maria Enes Fino  
 Escrevente  
 Matrícula 9419298


089367AA565233

7 Ofício de Notas - Rua Otávio Tarquino, 51  
 Interventor: FRANKLIN LACERDA GOMES

Reconheço as firmas por Autenticidade de:  
 ROBERTO DE OLIVEIRA FARIA \*\*\*\*\*

Emols: R\$ 5,77. Fetj: R\$ 1,15. Fundperj: R\$ 0,28. Funperj: R\$ 0,28. Total: R\$ 8,10  
 Funarpen: R\$ 0,23. Pmcmv: R\$ 0,11. Iss: R\$ 0,28. Total: R\$ 8,10

Nova Iguaçu/RJ, 17/05/2019.  
 ANA MARIA ENES FINO. Em test. da verdade. Conf. *ANA MARIA ENES FINO*  
 EDAO 22853 WAU Consulte <https://www3.tj.rj.jus.br/sitepublico>



7º OFÍCIO DE NOTAS - N.I.  
 Ana Maria Enes Fino  
 Escrevente  
 Matrícula 9419298

089367AA565234

7 Ofício de Notas - Rua Otávio Tarquino, 51  
 Interventor: FRANKLIN LACERDA GOMES

Reconheço as firmas por Autenticidade de:  
 ANDRE RAMOS RODRIGUES \*\*\*\*\*

Emols: R\$ 5,77. Fetj: R\$ 1,15. Fundperj: R\$ 0,28. Funperj: R\$ 0,28. Total: R\$ 8,10  
 Funarpen: R\$ 0,23. Pmcmv: R\$ 0,11. Iss: R\$ 0,28. Total: R\$ 8,10

Nova Iguaçu/RJ, 16/05/2019  
 SELMA XAVIER DA SILVA CABRAL. Em test. da verdade. Conf. *SELMA XAVIER DA SILVA CABRAL*  
 EDAO 22750 FKN Consulte <https://www3.tj.rj.jus.br/sitepublico>



7º OFÍCIO DE NOTAS - N.I.  
 Selma Xavier da S. Cabral  
 Escrevente  
 Matrícula: 941165



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ

## DOCUMENTO BÁSICO DE ENTRADA DO CNPJ

A análise e o deferimento deste documento serão efetuados pelo seguinte órgão:

- Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

PROTÓCOLO REDESIM  
RJP1900093740

## 01. IDENTIFICAÇÃO

NOME EMPRESARIAL (firma ou denominação) <b>RENOVA CONSTRUCAO E REFORMA LTDA</b>	Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ <b>32.903.596/0001-26</b>
--	--

## 02. MOTIVO DO PREENCHIMENTO

RELAÇÃO DOS EVENTOS SOLICITADOS / DATA DO EVENTO

**211 Alteracao de endereço dentro do mesmo municipio**  
**247 Alteracao de capital social**  
**Quadro de Sócios e Administradores - QSA**

Número de Controle: RJ16310581 - 32903596000126

## 03. DOCUMENTOS APRESENTADOS

FCPJ  QSA

## 04. IDENTIFICAÇÃO DO PREPOSTO

NOME DO PREPOSTO	CPF DO PREPOSTO
------------------	-----------------

## 05. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

<input checked="" type="checkbox"/> Responsável	<input type="checkbox"/> Preposto
NOME <b>ROBERTO DE OLIVEIRA FARIA</b>	CPF <b>158.342.337-08</b>
LOCAL E DATA <i>Nova Iguaçu, 17 de maio de 2019</i>	ASSINATURA (com firma reconhecida) <i>Roberto de Oliveira Faria</i>

## 06. RECONHECIMENTO DE FIRMA

IDENTIFICAÇÃO DO CARTÓRIO

Blank box for signature recognition.

## 07. RECIBO DE ENTREGA

CARIMBO COM DATA E ASSINATURA DO FUNCIONARIO DA UNIDADE CADASTRADORA

Blank box for stamp and signature of the unit.

Approved by Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA  
LIMITADA DENOMINADA À:

**RENOVA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA.**

**ROBERTO DE OLIVEIRA FARIA**, brasileiro, solteiro, construtor, identidade nº 270864929 DETRAN-RJ, expedida em 18/01/2017, CPF nº 158.342.337-08, data de nascimento 20/12/1998, filho de José Roberto Faria e de Maria José de Oliveira e **TEREZA DA SILVA DE OLIVEIRA**, brasileira, pensionista, viúva, nascida em 17/12/1934, identidade nº 0203223318 DETRAN-RJ, expedida em 16/06/2000, CPF nº 448.066.637-00, ambos residentes e domiciliados na Rua Raquel Leal, 68, AP. 201, Vila Operaria, Nova Iguaçu, RJ, CEP nº 26011-430, por este instrumento particular e na melhor forma de direito possível, resolvem constituir uma **Sociedade Empresaria Limitada** denominada **RENOVA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA**, pelas cláusulas e condições seguintes:

**I – DENOMINAÇÃO SOCIAL E SEDE**

A sociedade terá a denominação social de **RENOVA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA**, com sua sede na Rua Raquel Leal, 68, Vila Operaria, Nova Iguaçu/RJ, CEP 26011-430, podendo abrir filial em todo território nacional.

**II – ATIVIDADE E PRAZO DE DURAÇÃO**

O objetivo da sociedade é a exploração de serviços de demolição, preparação de terrenos para construção, terraplanagem, edificações, administração de obras, obras de urbanismo e paisagismo, montagem e desmontagem de estruturas metálicas, de andaimes e de estruturas temporárias, construção e manutenção de redes de águas, esgotos, gás, de distribuição de energia elétrica, de telefonia, de comunicação e de transportes por dutos, instalação e manutenção elétrica, hidráulica e de gás, impermeabilização, pinturas, obras de acabamentos da construção e qualquer obras de engenharia civil e sua duração será por prazo indeterminado.

**III – CAPITAL SOCIAL**

O capital social é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), divididos em 100.000 (cem mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente do país, estando divididas entre os sócios da forma abaixo:

ROBERTO DE OLIVEIRA FARIA ..... 95.000,00 (noventa e cinco mil ) quotas, totalizando R\$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais).

TEREZA DA SILVA DE OLIVEIRA ..... 5.000 (cinco mil) quotas, totalizando R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

**IV – RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS**

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

15



A administração e uso da firma será exercida pelos sócios ROBERTO DE OLIVEIRA FARIA, com poderes para, em conjunto ou isoladamente, em nome da sociedade, praticar os atos compatíveis com a atividade social, sendo-lhe, entretanto, vetado o uso da firma em negócios alheios aos fins sociais.

#### VI - BALANÇO PATRIMONIAL

Anualmente será levantado um balanço patrimonial, em 31 (trinta e um) de dezembro, cabendo aos sócios, proporcionalmente às suas quotas do capital, os lucros e prejuízos apurados.

#### VII - RETIRADAS SOCIAIS

Os sócios terão direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, a ser fixada pelo conselho unânime dos sócios, obedecendo sempre aos limites fixados por lei.

#### VIII - ALTERAÇÕES CONTATUAIS E CESSÃO DAS QUOTAS

As quotas da sociedade são indivisíveis, não podendo ser cedidas ou transferidas sem o expresse consentimento de pelo menos  $\frac{3}{4}$  (três quartos) do capital, cabendo, em igualdade de condições, o direito de preferência ao sócio que queira adquiri-las. As Alterações contratuais poderão ser firmadas ou deliberadas com  $\frac{3}{4}$  (três quartos) do capital social, inclusive para exclusão ou alteração de sócios, sendo certo que, havendo exclusão de sócio, a este se aplicará o pagamento na conformidade do item IX.

#### IX - DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

Em caso de dissolução da sociedade, por acordo entre os sócios, depois de pagos todos os débitos legalmente assumidos pela firma, proceder-se-á a liquidação dos haveres e valores sociais e, sua direção, dividirá proporcionalmente a participação no capital social.

A interdição ou morte de qualquer dos sócios não causará a dissolução da sociedade. Os sócios remanescentes pagarão a quem de direito for os devidos haveres, a serem apurados em balanço patrimonial extraordinário, o qual deverá ser encerrado em 30 (trinta) dias a contar da data da interdição ou morte.

O pagamento dos haveres do sócio pré-morto/interdito aos herdeiros ou sucessores, farse-á em 20% (vinte por cento) imediatamente após a apuração dos haveres, em moeda corrente do país, e o restante, 80% (oitenta por cento), será pago em 12 (doze) vezes, em prestações mensais, após o primeiro pagamento, reajustáveis mensalmente em função do valor da correção monetária arbitrada pelo governo, caso haja.

Fica sempre reservado ao sócio remanescente o direito de adquirir as quotas do sócio pré-morto/interdito, desde que o faça com fundos disponíveis e sem ofensa social.

#### X - LIQUIDAÇÃO

Em caso de liquidação da sociedade, os sócios nomearão entre si um liquidante com poderes para liquidar a sociedade, procedendo este de acordo com a lei.

#### XI - DESIMPEDIMENTO DOS SÓCIOS

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas

3  
de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, conforme o artigo 1.011 parágrafo 1º da Lei 10.406/2002.

## XII – FORO, DUVIDAS E OMISSÃO

Fica eleito o foro desta comarca para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, bem como os casos de omissão não solucionados amigavelmente.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, que vai uma única via para registro, na presença de 02 (duas) testemunhas que abaixo também o assinam.

Nova Iguaçu, 30 janeiro de 2019.

Roberto de Oliveira Faria  
ROBERTO DE OLIVEIRA FARIA  
Sócio

01/30 : L

Tereza da Silva de Oliveira  
TEREZA DA SILVA DE OLIVEIRA  
Sócia

01/30 : L

TESTEMUNHAS

Marcelo Lopes Salgado  
MARCELO LOPES SALGADO  
CPF 032.606.267-00  
RG. 076847450-8 – IFP/RJ

Cátia da Silva Fassolo  
CATIA DA SILVA FASSOLO  
CPF 087.364.417-40  
RG.105054/O-0 – CRC/RJ

3

Imo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro-RJ

## COMUNICAÇÃO DE EMQUADRAMENTO

A sociedade RENOVA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA, com sua sede na Rua Raquel Leal, 68, Vila Operária, Nova Iguaçu/RJ, CEP 26011-430 representada por seus sócios, declara, para os fins do art. 3º da Lei 123, de 14 de dezembro de 2006, que:

- a) Se enquadra na situação de empresa de pequeno porte;
- b) O valor da receita bruta anual da sociedade, no ano calendário, não excederá o limite fixado no inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006;
- c) Não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no parágrafo 4º do art. 3º da mesma Lei.

Nova Iguaçu, 30 de janeiro de 2019.

## NOMES DOS SÓCIOS E ASSINATURA

ROBERTO DE OLIVEIRA FARIA, brasileiro, solteiro, construtor, identidade nº 270864929 DETRAN-RJ, expedida em 18/01/2017, CPF nº 158.342.337-08, data de nascimento 20/12/1998, filho de José Roberto Faria e de Maria José de Oliveira e TEREZA DA SILVA DE OLIVEIRA, brasileira, pensionista, viuva, nascida em 17/12/1934, identidade nº 0203223318 DETRAN-RJ, expedida em 16/06/2000, CPF nº 448.066.637-00, ambos residentes e domiciliados na Rua Raquel Leal, 68, AP. 201, Vila Operária, Nova Iguaçu, RJ, CEP nº 26011-430.

*Roberto de Oliveira Faria*  
ROBERTO DE OLIVEIRA FARIA

*Tereza da Silva de Oliveira*  
TEREZA DA SILVA DE OLIVEIRA



# JUCERJA

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.2.1070831-7

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Empresa de Pequeno Porte

Nome

RENOVA CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA

Nº do Protocolo

00-2019/296229-9

Recebido em 30/05/2019

JUCERJA

Último arquivamento:  
00003533720 - 27/02/2019

NIRE: 33.2.1070831-7

RENOVA CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA

Boleto(s): 103067443

Hash: EF6BE9A6-C275-4EBF-AA82-25AAA39C276F

Orgão	Calculado	Pago
Junta	202,00	202,00
DNRC	21,00	202,00

### TERMO DE AUTENTICAÇÃO

Código Ato

Eventos

002

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
021	1	Alteração / Alteração de Dados (Exceto Nome Empresarial)
XXX	XX	XX
XXX	XX	XX
XXX	XX	XX
XXX	XX	XX

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR EDUARDO MARCELO UENO SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

NIRE / Arquivamento	CNPJ	Endereço / Endereço completo no exterior	Bairro	Município	Estado
00003638477	32.903.596/0001-26	Estrada DEPUTADO DARCILO AYRES RAUNHEITTI 1105	VIGA	Nova Iguaçu	RJ
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX

Deferido em 03/06/2019 e arquivado em 03/06/2019

Bernardo Feljó Sampaio Borwanger

SECRETÁRIO GERAL



00-2019/296229-9

Nº de Páginas    Capa Nº Páginas  
**7**    **1/1**

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
 Empresa: RENOVA CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA  
 NIRE: 33.2.1070831-7 Protocolo: 00-2019/296229-9 Data do protocolo: 30/05/2019  
 CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/06/2019 SOB O NÚMERO 00003638477 e demais constantes do termo de autenticação.  
 Autenticação: 9BC537B1211DE925670F17FC8731C18F6853AF36DF239A9F0257B15A77614907  
 Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.    Pag. 1/7





# **A C FERREIRA – CONTABILIDADE**

CNPJ nº 13.567.451/0001-57 – Inscrição Municipal nº 34207-6

**Antônio Carlos Ferreira** – Contador – CRC/RJ 60225/O-4

**Cátia da Silva Fassolo** – CRC/RJ 105057/O-4

Rua Ministro Edgar da Costa, 80 s/ 205 – Centro – Nova Iguaçu-RJ – CEP 26220-070

Tel. (21)-2768.8148/Cel.: (21) 7833.6550 - e-mail: [ancafer@uol.com.br](mailto:ancafer@uol.com.br)

## **PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA:**

### **RENOVA CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA**

**ROBERTO DE OLIVEIRA FARIA**, brasileiro, solteiro, empresário, identidade nº 270864929 DETRAN RJ, expedida em 18/01/2017 CPF nº 158.342.337-08, nascido em 20/12/1998, residente na Rua Raquel Leal, 68, Ap 201 Nova Iguaçu-RJ, CEP:26011-430 e **TEREZA DA SILVA DE OLIVEIRA**, brasileira, viúva, pensionista, identidade nº 0203223318 DETRAN-RJ, CPF nº 448.066.637-00, nascida em 17/12/1934, residente na Rua Raquel Leal, 68, Ap 201 Nova Iguaçu-RJ, CEP:26011-430, únicos sócios da **Sociedade Empresária Limitada** denominada **RENOVA CONSTRUÇÃO E FORMA LTDA**, NIRE nº 33.2.1070831-7, CNPJ nº 32.903.596/0001-26, resolvem fazer sua primeira alteração contratual, pelas cláusulas e condições seguintes:

**I** - O endereço da sociedade passa a ser na Estrada Deputado Darcílio Ayres Raunhetti, 1105 loja B, podendo abrir filiais em todo território nacional.

**II** - A sócia **TEREZA DA SILVA DE OLIVEIRA**, acima qualificada, possuidora de 5.000 (cinco mil) quotas, retira-se da sociedade, cedendo e transferindo a totalidade de suas quotas ao novo sócio, o sócio remanescente **ROBERTO DE OLIVEIRA FARIA** transfere 20.000 (vinte mil) cotas ao novo sócio **ANDRE RAMOS RODRIGUES**, brasileiro, solteiro, empresário, nascida em 05/04/1997, identidade nº 06950567944, expedida por DETRAN-RJ em 11/11/2017, CPF nº 159.487.097-79, por venda, pelo preço certo e ajustado de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), pagos neste ato, em moeda corrente do país.

**III** - O capital social permanece de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), divididos em 100.000 (cem mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente do país, estando divididas entre os sócios da forma abaixo:

**ROBERTO DE OLIVEIRA FARIA** ..... 75.000 (setenta e cinco mil) quotas, totalizando R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

**ANDRE RAMOS RODRIGUES** ..... 25.000 (vinte e cinco mil) quotas, totalizando R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

**IV**- Dessa forma o contrato social totalmente consolidado passa a ter a seguinte redação:

#### **I – DENOMINAÇÃO SOCIAL, SEDE E FILIAIS**

A sociedade terá a denominação social de **RENOVA CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA**, com sua sede na Estrada Deputado Darcílio Ayres Raunhetti 1105, loja B Bairro da Viga-Nova Iguaçu, CEP:26012-315 podendo abrir filiais em todo território nacional.

*(Handwritten signatures)*

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: RENOVA CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA

NIRE: 332.1070831-7 Protocolo: 00-2019/296229-9 Data do protocolo: 30/05/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/06/2019 SOB O NÚMERO 00003638477 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 9BC537B1211DE925670F17FC8731C18F6853AF36DF239A9F0257B15A77614907

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 3/7



## II – ATIVIDADE E PRAZO DE DURAÇÃO

O objetivo da sociedade é a exploração de serviços de demolição, preparação de terrenos para construção, terraplanagem, edificações, administração de obras, obras de urbanismo e paisagismo, montagem e desmontagem de estruturas metálicas, de andaimes e de estruturas temporárias, construção e manutenção de redes de águas, esgotos, gás, de distribuição de energia elétrica, de telefonia, de comunicação e de transportes por dutos, perfuração e construção de poços de águas, construção de barragens e represas, instalação e manutenção elétrica, hidráulica e de gás, impermeabilização, pinturas, obras de acabamentos da construção, desenhos e projetos de engenharia e qualquer obras de engenharia civil e sua duração será por prazo indeterminado.

## III – CAPITAL SOCIAL

O capital social será de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), divididos em 100.000 (cem mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente do país, estando divididas entre os sócios da forma abaixo:

ROBERTO DE OLIVEIRA FARIA ..... 75.000 (setenta e cinco mil) quotas, totalizando R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

ANDRE RAMOS RODRIGUES ..... 25.000 (vinte e cinco mil) quotas, totalizando R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

## IV – RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

## V – ADMINISTRAÇÃO E USO DA FIRMA

A administração da sociedade será exercida pelo os sócios, ROBERTO DE OLIVEIRA FARIA com poderes para, isoladamente, em nome da sociedade, praticar os atos compatíveis com a atividade social, sendo-lhe, entretanto, vetado o uso da firma em negócios alheios aos fins sociais.

## VI – BALANÇO PATRIMONIAL

Anualmente será levantado um balanço patrimonial, em 31 (trinta e um) de dezembro, cabendo aos sócios, proporcionalmente às suas quotas do capital, os lucros e prejuízos apurados.

## VII – RETIRADAS SOCIAIS

Ambos os sócios terão direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, a ser fixada pelo conselho unânime dos sócios, obedecendo sempre aos limites fixados por lei.

## VIII – CESSÃO DAS QUOTAS

As quotas da sociedade são indivisíveis, não podendo ser cedidas ou transferidas sem o expresse consentimento dos sócios, cabendo, em igualdade de condições, o direito da preferência ao sócio que queira adquiri-las.

## IX – DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

Em caso de dissolução da sociedade, por acordo entre os sócios, depois de pagos todos os débitos legalmente assumidos pela firma, proceder-se-á a liquidação dos haveres e valores sociais e, sua direção, dividirá proporcionalmente a participação no capital social.

*SO* *R* *A*<sub>2</sub>

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: RENOVA CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA

NIRE: 332.1070831-7 Protocolo: 00-2019/296229-9 Data do protocolo: 30/05/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/06/2019 SOB O NÚMERO 00003638477 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 9BC537B1211DE925670F17FC8731C18F6853AF36DF239A9F0257B15A77614907

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo. Pag. 4/7



A interdição ou morte de qualquer dos sócios não causará a dissolução da sociedade. Os sócios remanescentes pagarão a quem de direito for os devidos haveres, a serem apurados em balanço patrimonial extraordinário, o qual deverá ser encerrado em 30 (trinta) dias a contar da data da interdição ou morte.

O pagamento dos haveres do sócio pré-morto/interdito aos herdeiros ou sucessores, farse-á em 20% (vinte por cento) imediatamente após a apuração dos haveres, em moeda corrente do país, e o restante, 80% (oitenta por cento), será pago em 12 (doze) vezes, em prestações mensais, após o primeiro pagamento, reajustáveis mensalmente em função do valor da correção monetária arbitrada pelo governo, caso haja.

Fica sempre reservado ao sócio remanescente o direito de adquirir as quotas do sócio pré-morto/interdito, desde que o faça com fundos disponíveis e sem ofensa social.

#### X - LIQUIDAÇÃO

Em caso de liquidação da sociedade, os sócios nomearão entre si um liquidante com poderes para liquidar a sociedade, procedendo este de acordo com a lei.

#### XI - DESIMPEDIMENTO DOS SÓCIOS

Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, conforme o artigo 1.011 parágrafo 1º da Lei 10.406/2002.

#### XII - FORO, DUVIDAS E OMISSÃO

Fica eleito o foro desta comarca para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, bem como os casos de omissão não solucionados amigavelmente.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, que vai em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas que abaixo também o assinam.

Nova Iguaçu, 15 de maio de 2019.

Roberto de Oliveira Faria  
ROBERTO DE OLIVEIRA FARIA  
Sócio remanescente

7.º OFÍCIO

7.º OFÍCIO

Tereza da Silva de Oliveira  
TEREZA DA SILVA DE OLIVEIRA  
Sócio retirante

7.º OFÍCIO

Andre Ramos Rodrigues  
ANDRE RAMOS RODRIGUES  
Novo sócio

TESTEMUNHAS

Marcelo Lopes Salgado  
MARCELO LOPES SALGADO  
CPF 032.606.267-00  
RG: 07684750-8 - IFP/RJ

Antonio Carlos Ferreira  
ANTÔNIO CARLOS FERREIRA  
CPF 813.209.577-49  
RG.60225/O-4 - CRC/RJ



089367AA565253

7 Ofício de Notas - Rua Otávio Tarquino, 51  
 Interventor: FRANKLIN LACERDA GOMES

Reconheço as firmas por Autenticidade de:  
 TEREZA DA SILVA DE OLIVEIRA \*\*\*\*\*

Emols: R\$ 5,77. Fetj: R\$ 1,15. Fundperj: R\$ 0,28. Funperj: R\$ 0,28. Total: R\$ 8,10  
 Funarpen: R\$ 0,23. Pmcmv: R\$ 0,11. Iss: R\$ 0,28. Total: R\$ 8,10

Nova Iguaçu/RJ, 17/05/2018.  
 ANA MARIA ENES FINO. Em test. da verdade. Conf. ANA MARIA ENES FINO  
 EDAO 23033 DJS Consulte <https://www3.tj.rj.jus.br/sitepublico>



7º OFÍCIO DE NOTAS - N.I.  
 Ana Maria Enes Fino  
 Escrevente  
 Matrícula 9419298


089367AA565233

7 Ofício de Notas - Rua Otávio Tarquino, 51  
 Interventor: FRANKLIN LACERDA GOMES

Reconheço as firmas por Autenticidade de:  
 ROBERTO DE OLIVEIRA FARIA \*\*\*\*\*

Emols: R\$ 5,77. Fetj: R\$ 1,15. Fundperj: R\$ 0,28. Funperj: R\$ 0,28. Total: R\$ 8,10  
 Funarpen: R\$ 0,23. Pmcmv: R\$ 0,11. Iss: R\$ 0,28. Total: R\$ 8,10

Nova Iguaçu/RJ, 17/05/2019.  
 ANA MARIA ENES FINO. Em test. da verdade. Conf. ANA MARIA ENES FINO  
 EDAO 22853 WAU Consulte <https://www3.tj.rj.jus.br/sitepublico>



7º OFÍCIO DE NOTAS - N.I.  
 Ana Maria Enes Fino  
 Escrevente  
 Matrícula 9419298

089367AA565234

7 Ofício de Notas - Rua Otávio Tarquino, 51  
 Interventor: FRANKLIN LACERDA GOMES

Reconheço as firmas por Autenticidade de:  
 ANDRE RAMOS RODRIGUES \*\*\*\*\*

Emols: R\$ 5,77. Fetj: R\$ 1,15. Fundperj: R\$ 0,28. Funperj: R\$ 0,28. Total: R\$ 8,10  
 Funarpen: R\$ 0,23. Pmcmv: R\$ 0,11. Iss: R\$ 0,28. Total: R\$ 8,10

Nova Iguaçu/RJ, 16/05/2019  
 SELMA XAVIER DA SILVA CABRAL. Em test. da verdade. Conf. SELMA XAVIER DA SILVA CABRAL  
 EDAO 22750 FKN Consulte <https://www3.tj.rj.jus.br/sitepublico>



7º OFÍCIO DE NOTAS - N.I.  
 Selma Xavier da S. Cabral  
 Escrevente  
 Matrícula: 941165



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ

## DOCUMENTO BÁSICO DE ENTRADA DO CNPJ

A análise e o deferimento deste documento serão efetuados pelo seguinte órgão:

- Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

PROTÓCOLO REDESIM  
RJP1900093740

## 01. IDENTIFICAÇÃO

NOME EMPRESARIAL (firma ou denominação) <b>RENOVA CONSTRUCAO E REFORMA LTDA</b>	Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ <b>32.903.596/0001-26</b>
--	--

## 02. MOTIVO DO PREENCHIMENTO

RELAÇÃO DOS EVENTOS SOLICITADOS / DATA DO EVENTO

**211 Alteracao de endereço dentro do mesmo município**  
**247 Alteracao de capital social**  
**Quadro de Sócios e Administradores - QSA**

Número de Controle: RJ16310581 - 32903596000126

## 03. DOCUMENTOS APRESENTADOS

FCPJ  QSA

## 04. IDENTIFICAÇÃO DO PREPOSTO

NOME DO PREPOSTO	CPF DO PREPOSTO
------------------	-----------------

## 05. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

<input checked="" type="checkbox"/> Responsável	<input type="checkbox"/> Preposto
NOME <b>ROBERTO DE OLIVEIRA FARIA</b>	CPF <b>158.342.337-08</b>
LOCAL E DATA <i>Nova Iguaçu, 17 de maio de 2019</i>	ASSINATURA (com firma reconhecida) <i>Roberto de Oliveira Faria</i>

## 06. RECONHECIMENTO DE FIRMA

IDENTIFICAÇÃO DO CARTÓRIO

--

## 07. RECIBO DE ENTREGA

CARIMBO COM DATA E ASSINATURA DO FUNCIONARIO DA UNIDADE CADASTRADORA

--

Approved pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de





# **A C FERREIRA – CONTABILIDADE**

CNPJ nº 13.567.451/0001-57 – Inscrição Municipal nº 34207-6

**Antônio Carlos Ferreira** - Contador - CRC/RJ 60225/O-4

**Cátia da Silva Fassolo** - CRC/RJ 105057/O-4

Rua Ministro Edgar da Costa, 80 s/ 205 – Centro – Nova Iguaçu-RJ – CEP 26220-070

Tel. (21)-2768.8148/Cel.: (21) 7833.6550 - e-mail: ancafer@uol.com.br

## SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA:

### **RENOVA CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA**

**ROBERTO DE OLIVEIRA FARIA**, brasileiro, solteiro, empresário, identidade nº 270864929 DETRAN RJ, expedida em 18/01/2017 CPF nº 158.342.337-08, nascido em 20/12/1998, residente na Rua Raquel Leal, 68, Ap 201 Nova Iguaçu-RJ, CEP:26011-430 e **ANDRE RAMOS RODRIGUES**, brasileiro, solteiro, empresário, nascida em 05/04/1997, identidade nº 06950567944, expedida por DETRAN-RJ em 11/11/2017, CPF nº 159.487.097-79, residente e domiciliado na Rua Carlos Chagas, 81, bairro da Luz, Nova Iguaçu-RJ, CEP 26260-150, únicos sócios da **Sociedade Empresária Limitada denominada RENOVA CONSTRUÇÃO E FORMA LTDA, NIRE nº 33.2.1070831-7, CNPJ nº 32.903.596/0001-26**, resolvem fazer sua segunda alteração contratual, pelas cláusulas e condições seguintes:

**I** – O capital social passa a ser de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), divididos em 300.000 (trezentos mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente do país, estando divididas entre os sócios da forma abaixo:

ROBERTO DE OLIVEIRA FARIA ..... 225.000 (duzentos e vinte e cinco mil) quotas, totalizando R\$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais).  
ANDRÉ RAMOS RODRIGUES ..... 75.000 (setenta e cinco mil) quotas, totalizando R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

**II** – A administração da sociedade passa a ser exercida somente pelo sócio **ANDRÉ RAMOS RODRIGUES**, com poderes para, isoladamente, em nome da sociedade, praticar os atos compatíveis com a atividade social, sendo-lhe, entretanto, vetado o uso da firma em negócios alheios aos fins sociais.

**III- Dessa forma o contrato social totalmente consolidado passa a ter a seguinte redação:**

#### **I – DENOMINAÇÃO SOCIAL, SEDE E FILIAIS**

A sociedade terá a denominação social de **RENOVA CONSTRUÇÃO E REFORMAL TDA**, com sua sede na Estrada Deputado Darcilio Ayres Raunhetti, 1105, loja B Bairro da Viga-Nova Iguaçu, CEP:26012-315 podendo abrir filiais em todo território nacional.

#### **II – ATIVIDADE E PRAZO DE DURAÇÃO**

O objetivo da sociedade é a exploração de serviços de demolição, preparação de terrenos para construção, terraplanagem, edificações, administração de obras, obras de urbanismo e paisagismo, montagem e desmontagem de estruturas metálicas, de andaimes e de

*[Assinaturas manuscritas]*

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: RENOVA CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA

NIRE: 332.1070831-7 Protocolo: 00-2022/525851-0 Data do protocolo: 29/06/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 01/07/2022 SOB O NÚMERO 00004977687 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 064ECB1280C1D37AE6D04D644D5C2B251FFB2A29FD330FE7EF6625C5164A43E1

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



estruturas temporárias, construção e manutenção de redes de águas, esgotos, gás, de distribuição de energia elétrica, de telefonia, de comunicação e de transportes por dutos, perfuração e construção de poços de águas, construção de barragens e represas, instalação e manutenção elétrica, hidráulica e de gás, impermeabilização, pinturas, obras de acabamentos da construção, desenhos e projetos de engenharia e qualquer obras de engenharia civil e sua duração será por prazo indeterminado.

### III – CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), divididos em 300.000 (trezentas mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente do país, estando divididas entre os sócios da forma abaixo:

ROBERTO DE OLIVEIRA FARIA ..... 225.000 (duzentos e vinte e cinco mil) quotas, totalizando R\$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais).

ANDRÉ RAMOS RODRIGUES ..... 75.000 (setenta e cinco mil) quotas, totalizando R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

### IV – RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

### V – ADMINISTRAÇÃO E USO DA FIRMA

A administração da sociedade será exercida pelo sócio ANDRÉ RAMOS RODRIGUES, com poderes para, isoladamente, em nome da sociedade, praticar os atos compatíveis com a atividade social, sendo-lhe, entretanto, vetado o uso da firma em negócios alheios aos fins sociais.

### VI – BALANÇO PATRIMONIAL

Anualmente será levantado um balanço patrimonial, em 31 (trinta e um) de dezembro, cabendo aos sócios, proporcionalmente às suas quotas do capital, os lucros e prejuízos apurados.

### VII – RETIRADAS SOCIAIS

Ambos os sócios terão direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, a ser fixada pelo conselho unânime dos sócios, obedecendo sempre aos limites fixados por lei.

### VIII – CESSÃO DAS QUOTAS

As quotas da sociedade são indivisíveis, não podendo ser cedidas ou transferidas sem o expresso consentimento dos sócios, cabendo, em igualdade de condições, o direito da preferência ao sócio que queira adquiri-las.

### IX – DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

Em caso de dissolução da sociedade, por acordo entre os sócios, depois de pagos todos os débitos legalmente assumidos pela firma, proceder-se-á a liquidação dos haveres e valores sociais e, sua direção, dividirá proporcionalmente a participação no capital social.

A interdição ou morte de qualquer dos sócios não causará a dissolução da sociedade. Os sócios remanescentes pagarão a quem de direito for os devidos haveres, a serem apurados em balanço patrimonial extraordinário, o qual deverá ser encerrado em 30 (trinta) dias a contar da data da interdição ou morte.



O pagamento dos haveres do sócio pré-morto/interdito aos herdeiros ou sucessores, farse-á em 20% (vinte por cento) imediatamente após a apuração dos haveres, em moeda corrente do país, e o restante, 80% (oitenta por cento), será pago em 12 (doze) vezes, em prestações mensais, após o primeiro pagamento, reajustáveis mensalmente em função do valor da correção monetária arbitrada pelo governo, caso haja.

Fica sempre reservado ao sócio remanescente o direito de adquirir as quotas do sócio pré-morto/interdito, desde que o faça com fundos disponíveis e sem ofensa social.

## X – LIQUIDAÇÃO

Em caso de liquidação da sociedade, os sócios nomearão entre si um liquidante com poderes para liquidar a sociedade, procedendo este de acordo com a lei.

## XI – DESIMPEDIMENTO DOS SÓCIOS


O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, conforme o artigo 1.011 parágrafo 1º da Lei 10.406/2002.


## XII – FORO, DUVIDAS E OMISSÃO


Fica eleito o foro desta comarca para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, bem como os casos de omissão não solucionados amigavelmente.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, que vai em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas que abaixo também o assinam.


Nova Iguaçu, 21 de junho de 2022.

  
ROBERTO DE OLIVEIRA FARIA  
Sócio

  
ANDRE RAMOS RODRIGUES  
Sócio

  
MARCELO LOPES SALGADO  
CPF 032.606.267-00  
RG. 07684750-8 – IFP/RJ

TESTEMUNHAS

  
ANTÔNIO CARLOS FERREIRA  
CPF 813.209.577-49  
RG.60225/O-4 – CRC/RJ

<b>7º Ofício</b> Nova Iguaçu	Rua Otávio Tarquino, nº 51 - Centro Nova Iguaçu - RJ - CEP: 26.210-170 Tel.: (21) 2667-7640	089367AA811600
Reconheço por semelhança a firma de: ANDRE RAMOS RODRIGUES (X000000328E9) Nova Iguaçu, 27 de junho de 2022. Conf: 		
EM TEST	GABRIELLE SILVA DOS SANTOS	Cart: 8,68 TJ+ISS: 2,71 Total: 11,39
EEET-01250 CTH Consulte em <a href="https://www3.tjrj.jus.br/etilpublico">https://www3.tjrj.jus.br/etilpublico</a>		

7º OFÍCIO DE NOTAS N.1  
Gabrielle Silva dos Santos  
Escrevente  
Matrícula 94/1704



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: RENOVA CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA

NIRE: 332.1070831-7 Protocolo: 00-2022/525851-0 Data do protocolo: 29/06/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 01/07/2022 SOB O NÚMERO 00004977687 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 064ECB1280C1D37AE6D04D644D5C2B251FFB2A29FD330FE7EF6625C5164A43E1

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.




 Rua Otávio Tarquino, nº 51 - Centro  
 Nova Iguaçu - RJ - CEP: 26.210-170  
 Tel.: (21) 2667-7640

089367AA811601

Reconheço por semelhança a firma de: **ROBERTO DE OLIVEIRA FARIA (X00000032AEA)**  
 Nova Iguaçu, 27 de Junho de 2022. Conf:

EM TEST **GABRIELLE SILVA DOS SANTOS** de verdade. Part: 6,65  
 J+ISS: 6,71  
 Total: 13,36

FEET-01252 YOR Consulte em <https://www3.jucjerja.br/sitepublico>

7º OFÍCIO DE NOTARIAS  
 Gabrielle Silva dos Santos  
 Escrevente  
 Matrícula 94/17047

TAPALIONATO 7º  
 Rua Diogo  
 nº 266-7-76-0  
 NOVA IGUAÇU - RJ






### IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA RENOVA CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA, NIRE 33.2.1070831-7, PROTOCOLO 00-2022/525851-0, ARQUIVADO EM 01/07/2022, SOB O NÚMERO (S) 00004977687, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
<input checked="" type="checkbox"/> 087.364.417-40	CATIA FASSOLO



01 de julho de 2022.

**Jorge Paulo Magdaleno Filho**  
 Secretário Geral

1/1

**Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro**

Empresa: RENOVA CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA

NIRE: 332.1070831-7 Protocolo: 00-2022/525851-0 Data do protocolo: 29/06/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 01/07/2022 SOB O NÚMERO 00004977687 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 064ECB1280C1D37AE6D04D644D5C2B251FFB2A29FD330FE7EF6625C5164A43E1

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.





Nº do Protocolo

**00-2023/241158-1**
**JUCERJA**

Último arquivamento:

00004977687 - 01/07/2022

NIRE: 33.2.1070831-7

RENOVA CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA

Bolet(s):

Hash: 171DD627-291D-46EC-81F5-D2300AC56B66

Orgão	Calculado	Pago
Junta	439,00	439,00
DNRC	0,00	0,00

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

**33.2.1070831-7**

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Empresa de Pequeno Porte

Nome

**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

RENOVA CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA

Código Ato

Eventos

**002**

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
021	1	Alteração / Alteração de Dados (Exceto Nome Empresarial)
xxx	xx	XX
xxx	xx	XX
xxx	xx	XX
xxx	xx	XX

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR ANDRÉ RODRIGUES MARQUES DE SOUZA SILVA SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

NIRE / Arquivamento	CNPJ	Endereço / Endereço completo no exterior	Bairro	Município	Estado
00005397662	32.903.596/0001-26	Estrada DEPUTADO DARCILIO AYRES RAUNHEITTI 1105	VIGA	Nova Iguaçu	RJ
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX


**Jorge Paulo Magdaleno Filho**  
 SECRETÁRIO GERAL


Deferido em 30/03/2023 e arquivado em 30/03/2023

 Nº de Páginas    Capa Nº Páginas  

6	1/1
---	-----

**Observação:**

**Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro**  
 Empresa: RENOVA CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA  
 NIRE: 332.1070831-7 Protocolo: 00-2023/241158-1 Data do protocolo: 29/03/2023  
 CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 30/03/2023 SOB O NÚMERO 00005397662 e demais constantes do termo de autenticação.  
 Autenticação: 38AFC5A04D57FFD04602D674E6740F7BAD737517ABDB619B70FAD23096C1DF23  
 Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

  
 assinado digitalmente  
**Pag. 1/6**



NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

**33.2.1070831-7**

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Empresa de Pequeno Porte

**JUCERJA**

Último arquivamento:

00004977687 - 01/07/2022

NIRE: 33.2.1070831-7

RENOVA CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA

Boleto(s): 104313876

Hash: 171DD627-291D-46EC-81F5-D2300AC56B66

Orgão	Calculado	Pago
Junta	439,00	439,00
DREI	0,00	0,00

**REQUERIMENTO**

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

**RENOVA CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA**

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

Código do Ato

002

Código Evento	Qtde.	Descrição do ato / Descrição do evento
021	1	Alteração / Alteração de Dados (Exceto Nome Empresarial)
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX

**Requerente**


<b>Nome:</b>	Catia da Silva Fassolo
<b>Assinatura:</b>	<b>ASSINADO DIGITALMENTE</b> O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais, a veracidade dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo
<b>Telefone de contato:</b>	2178591900
<b>E-mail:</b>	led_fassolo@hotmail.com
<b>Tipo de documento:</b>	Digital
<b>Data de criação:</b>	24/03/2023
<b>Data da 1ª entrada:</b>	

Rio de Janeiro

**Local**

24/03/2023

**Data**



00-2023/241158-1

# **A C FERREIRA – CONTABILIDADE**

CNPJ nº 13.567.451/0001-57 – Inscrição Municipal nº 34207-6

**Antônio Carlos Ferreira** – Contador – CRC/RJ 60225/O-4

**Cátia da Silva Fassolo** – CRC/RJ 105057/O-4

Rua Ministro Edgar da Costa, 80 s/ 205 – Centro – Nova Iguaçu-RJ – CEP 26220-070

Tel. (21)-2768.8148/Cel.: (21) 7833.6550 - e-mail: ancafer@uol.com.br

## **TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA E TRANSFORMAÇÃO EM UNIPESSOAL:**

### **RENOVA CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA**

**ROBERTO DE OLIVEIRA FARIA**, brasileiro, solteiro, empresário, identidade nº 270864929 DETRAN RJ, expedida em 18/01/2017 CPF nº 158.342.337-08, nascido em 20/12/1998, residente na Rua Raquel Leal, 68, Ap 201 Nova Iguaçu-RJ, CEP:26011-430 e **ANDRE RAMOS RODRIGUES**, brasileiro, solteiro, empresário, nascida em 05/04/1997, identidade nº 06950567944, expedida por DETRAN-RJ em 11/11/2017, CPF nº 159.487.097-79, residente e domiciliado na Rua Carlos Chagas, 81, bairro da Luz, Nova Iguaçu-RJ, CEP 26260-150, únicos sócios da **Sociedade Empresária Limitada** denominada **RENOVA CONSTRUÇÃO E FORMA LTDA**, NIRE nº 33.2.1070831-7, CNPJ nº 32.903.596/0001-26, resolvem fazer sua terceira alteração contratual, pelas cláusulas e condições seguintes:

I – O sócio **ROBERTO DE OLIVEIRA FARIA**, acima qualificado, retira-se da sociedade, cedendo a totalidade de suas quotas ao sócio remanescente **ANDRÉ RAMOS RODRIGUES**, também qualificado acima, por venda, conforme contrato particular de cessão de quotas, passando o sócio remanescente a ter a totalidade do capital social inalterado de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), dividido em 300.000 (trezentos mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada.

II – Por força desta alteração, não sendo admitido novo sócio, a sociedade passa a ser unipessoal.

**III- Dessa forma o contrato social totalmente consolidado passa a ter a seguinte redação:**

#### **I – DENOMINAÇÃO SOCIAL, SEDE E FILIAIS**

A sociedade terá a denominação social de **RENOVA CONSTRUÇÃO E REFORMAL TDA**, com sua sede na Estrada Deputado Darcílio Ayres Raunhetti, 1105, loja B Bairro da Viga-Nova Iguaçu, CEP:26012-315 podendo abrir filiais em todo território nacional.

#### **II – ATIVIDADE E PRAZO DE DURAÇÃO**

O objetivo da sociedade é a exploração de serviços de demolição, preparação de terrenos para construção, terraplanagem, edificações, administração de obras, obras de urbanismo e paisagismo, montagem e desmontagem de estruturas metálicas, de andaimes e de estruturas temporárias, construção e manutenção de redes de águas, esgotos, gás, de distribuição de energia elétrica, de telefonia, de comunicação e de transportes por dutos, perfuração e construção de poços de águas, construção de barragens e represas, instalação e manutenção elétrica, hidráulica e de gás, impermeabilização, pinturas, obras de acabamentos da construção, desenhos e projetos de engenharia e qualquer obras de engenharia civil e sua duração será por prazo indeterminado.

### III – CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), divididos em 300.000 (trezentas mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente do país, estando divididas entre os sócios da forma abaixo:

ANDRÉ RAMOS RODRIGUES ..... 300.000 (trezentos mil) quotas, totalizando R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

### IV – RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

### V – ADMINISTRAÇÃO E USO DA FIRMA

A administração da sociedade será exercida pelo único sócio ANDRÉ RAMOS RODRIGUES, com poderes para, isoladamente, em nome da sociedade, praticar os atos compatíveis com a atividade social, sendo-lhe, entretanto, vetado o uso da firma em negócios alheios aos fins sociais.

### VI – BALANÇO PATRIMONIAL

Anualmente será levantado um balanço patrimonial, em 31 (trinta e um) de dezembro, cabendo aos sócios, proporcionalmente às suas quotas do capital, os lucros e prejuízos apurados.

### VII – RETIRADAS SOCIAIS

O sócio único terá direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, a ser fixada pelo conselho unânime dos sócios, obedecendo sempre aos limites fixados por lei.

### VIII – CESSÃO DAS QUOTAS

As quotas da sociedade são indivisíveis, não podendo ser cedidas ou transferidas sem o expresso consentimento dos sócios, cabendo, em igualdade de condições, o direito da preferência ao sócio que queira adquiri-las.

### IX – DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

Em caso de dissolução da sociedade, por acordo entre os sócios, depois de pagos todos os débitos legalmente assumidos pela firma, proceder-se-á a liquidação dos haveres e valores sociais e, sua direção, dividirá proporcionalmente a participação no capital social.

A interdição ou morte de qualquer dos sócios não causará a dissolução da sociedade. Os sócios remanescentes pagarão a quem de direito for os devidos haveres, a serem apurados em balanço patrimonial extraordinário, o qual deverá ser encerrado em 30 (trinta) dias a contar da data da interdição ou morte.

O pagamento dos haveres do sócio pré-morto/interdito aos herdeiros ou sucessores, farse-á em 20% (vinte por cento) imediatamente após a apuração dos haveres, em moeda corrente do país, e o restante, 80% (oitenta por cento), será pago em 12 (doze) vezes, em prestações mensais, após o primeiro pagamento, reajustáveis mensalmente em função do valor da correção monetária arbitrada pelo governo, caso haja.

Fica sempre reservado ao sócio remanescente o direito de adquirir as quotas do sócio pré-morto/interdito, desde que o faça com fundos disponíveis e sem ofensa social.

### X – LIQUIDAÇÃO

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: RENOVA CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA

NIRE: 332.1070831-7 Protocolo: 00-2023/241158-1 Data do protocolo: 29/03/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 30/03/2023 SOB O NÚMERO 00005397662 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 38AFC5A04D57FFD04602D674E6740F7BAD737517ABDB619B70FAD23096C1DF23

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



Em caso de liquidação da sociedade, os sócios nomearão entre si um liquidante com poderes para liquidar a sociedade, procedendo este de acordo com a lei.

## XI – DESIMPEDIMENTO DOS SÓCIOS


O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, conforme o artigo 1.011 parágrafo 1º da Lei 10.406/2002.


## XII – FORO, DUVIDAS E OMISSÃO

Fica eleito o foro desta comarca para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, bem como os casos de omissão não solucionados amigavelmente.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, que vai em 01 (uma) única via para registro na JUCERJA, na presença de 02 (duas) testemunhas que abaixo também o assinam.

Nova Iguaçu, 03 de março de 2023.

  
ROBERTO DE OLIVEIRA FARIA  
Sócio retirante




  
ANDRE RAMOS RODRIGUES  
Sócio remanescente




### TESTEMUNHAS

ANTONIO CARLOS FERREIRA  
CPF 813.209.577-49  
RG.150.396 OAB-RJ

CATIA DA SILVA FASSOLO  
CPF nº 087.364.417-40  
RG. 105057-CRC-RJ



7º OFÍCIO DE NOTARIADO  
Gabrielle Silva dos Santos  
Escrevente  
Matricula 94/17047



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: RENOVA CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA

NIRE: 332.1070831-7 Protocolo: 00-2023/241158-1 Data do protocolo: 29/03/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 30/03/2023 SOB O NÚMERO 00005397662 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 38AFC5A04D57FFD04602D674E6740F7BAD737517ABDB619B70FAD23096C1DF23

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.





## IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA RENOVA CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA, NIRE 33.2.1070831-7, PROTOCOLO 00-2023/241158-1, ARQUIVADO EM 30/03/2023, SOB O NÚMERO (S) 00005397662, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
✓ 158.342.337-08	ROBERTO DE OLIVEIRA FARIA
✓ 087.364.417-40	CATIA FASSOLO



30 de março de 2023.

**Jorge Paulo Magdaleno Filho**  
Secretário Geral

1/1





# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>32.903.596/0001-26</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>27/02/2019</b>
NOME EMPRESARIAL <b>RENOVA CONSTRUCAO E REFORMA LTDA</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>RENOVA CONSTRUCAO E REFORMA</b>		PORTE <b>EPP</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas</b> <b>42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente</b> <b>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>EST DEPUTADO DARCILO AYRES RAUNHEITTI</b>	NÚMERO <b>1105</b>	COMPLEMENTO <b>LOJA B</b>
CEP <b>26.012-315</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>VIGA</b>	MUNICÍPIO <b>NOVA IGUACU</b>
		UF <b>RJ</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>RENOVA.EXECUCAO@GMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(21) 2768-8148</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>27/02/2019</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **29/06/2021** às **15:31:51** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**






PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS

Subsecretaria Executiva Fazendária



## ALVARÁ DE LICENÇA PARA ESTABELECIMENTO

<b>Número do Alvará</b> 2019/176104	<b>Inscrição Imobiliária</b> 9162194	<b>Inscrição mobiliária</b> 58320-1	<b>Número do Processo</b> 0020192962299
<b>Nome da Empresa</b> RENOVA CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA			
<b>Endereço da Empresa</b> EST DEPUTADO DARCILIO AYRES RAUNHEITTI, 1105 , LOJA:B – VIGA – CEP: 26012315			
<b>Atividade Econômica Principal</b> 4120400 – CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS			
<b>Atividades Secundárias</b> 4299501 – CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4299599 – OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 4313400 – OBRAS DE TERRAPLENAGEM			
<b>CNPJ da Empresa</b> 32.903.596/0001-26	<b>Data do Início da Atividade</b> 27/02/2019	<b>Data de Emissão</b> 13/12/2019	
<b>Observação</b> O PRESENTE NÃO RECONHECE OU CONFERE QUALQUER DIREITO DE POSSE OU DE TITULARIDADE COM RELAÇÃO AO IMÓVEL NÃ SUPRE OU SUBSTITUI NENHUMA LICENÇA OU CERTIFICADO EMITIDO POR OUTROS ÓRGÃOS COMO INEA DNPM, IBAMA, IPHAN, DRM, CBMERJ, VISA/SEMUS E HABITE-SE E DOCUMENTOS QUE COMPROVEM ACESSIBILIDADE DO LOCAL. EMPRESA ENQUADRADA COMO BAIXO RISCO, SEGUNDO INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 0001/2019/SEMEF DE 07 DE JUNHO DE 2019 E DECRETO Nº 11.162 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2017. ALVARÁ VÁLIDO SOMENTE COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO CBMERJ; REGISTRO NO CREA; LICENÇA AMBIENTAL; CONTRATO DE LOCAÇÃO OU TITULARIDADE DO IMÓVEL E DOCUMENTOS LISTADOS ACIMA.			





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: RENOVA CONSTRUCAO E REFORMA LTDA**  
**CNPJ: 32.903.596/0001-26**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 16:09:11 do dia 14/09/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 12/03/2024.

Código de controle da certidão: **228F.3628.0AE4.B627**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: RENOVA CONSTRUCAO E REFORMA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 32.903.596/0001-26

Certidão n°: 11855637/2024

Expedição: 21/02/2024, às 13:50:01

Validade: 19/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RENOVA CONSTRUCAO E REFORMA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **32.903.596/0001-26**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar

Imprimir



## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 32.903.596/0001-26  
**Razão Social:** RENOVA CONSTRUCAO E REFORMA LTDA  
**Endereço:** EST DEPUTADO DARCILIO AYRES RAUNHEITTI 1105 LOJA B / VIGA / NOVA IGUACU / RJ / 26012-315

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 20/02/2024 a 20/03/2024

**Certificação Número:** 2024022006232121572114

Informação obtida em 22/02/2024 16:13:17

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS EMISSÃO ELETRÔNICA

Número da Certidão

2024/001130

Nº de Controle da Autenticidade

482.619.478.530

### IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

C.N.P.J./C.P.F. <b>32.903.596/0001-26</b>	Nome do Contribuinte <b>RENOVA CONSTRUCAO E REFORMA LTDA</b>		
Endereço Completo (Logradouro, Número e Complemento) <b>EST DEP DARCILIO AYRES RAUNHETTI, Nº 1105 , LOJA B</b>			
Bairro <b>VIGA</b>	CEP <b>26012315</b>	Cidade <b>NOVA IGUAÇU</b>	UF <b>RJ</b>

### PARECER DA CERTIDÃO

Certificamos que o requerente acima identificado encontra-se quite com as suas obrigações tributárias no município de Nova Iguaçu. Esta certidão refere-se a todos os tributos municipais (IPTU, ITBI, ISS, TAXAS IMOBILIÁRIAS, TAXAS INCIDENTES SOBRE A ATIVIDADE ECONÔMICA E CONTRIBUIÇÕES). Não consta débito inscrito no Livro da Dívida Ativa para o(s) cadastro(s) analisado(s). Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima identificado que porventura vierem a ser apuradas posteriormente (Art. 798 da Lei Complementar 3411/02, com nova redação da Lei Complementar 014/05).

### INSCRIÇÕES VINCULADAS AO REQUERENTE

MERCANTIS: 58320-1

IMOBILIÁRIAS:

VALIDADE: 90 (noventa) dias, a partir da data de emissão.

### OBSERVAÇÕES

A aceitação desta certidão está condicionada à inexistência de emendas ou rasuras, bem como à verificação de sua autenticidade através do site <http://receita.novaiguacu.rj.gov.br:8080/pc>

Emitida Gratuitamente em: 11/01/2024 09:17:14

NOVA IGUAÇU, 11 de Janeiro de 2024



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA**

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 02/10/2023 , em referência ao pedido **329187/2023** , **NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

**RAZÃO SOCIAL:**

RENOVA CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA

**CNPJ:**

32.903.596/0001-26

**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**

ISENTO

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

Os dados apresentados nesta certidão baseiam-se em pesquisa realizada a partir do CPF ou CNPJ fornecido no momento da apresentação do requerimento.

**Fica ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar débitos que vierem a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão.**

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa/certidao-de-regularidade-fiscal>

CÓDIGO CERTIDÃO: **9FWG.5140.5010.84C0**

PESQUISA CADASTRAL realizada em: **02/10/2023 às 13:27:02.8**

Esta certidão tem validade até 30/03/2024 , considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da Resolução nº 2690 de 05/10/2009.

Para maiores informações: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa>

Emitida em 20/10/2023 às 11:52:01.9



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2024.1.3948807-1  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 32.903.596/0001-26	CAD-ICMS : Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL : *****	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, <b>NÃO CONSTAM DÉBITOS</b> perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 11/01/2024 09:12</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 10/04/2024</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.</li><li>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a>.</li><li>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</li><li>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</li></ol>	

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: RENOVA CONSTRUCAO E REFORMA LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 32.903.596/0001-26  
 Número de Ordem do Livro: 18  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R\$ 215.246,56	R\$ 1.247.188,66
Circulante		R\$ 215.246,56	R\$ 1.247.188,66
Disponível		R\$ 141.613,56	R\$ 1.167.803,05
Numerários em caixa		R\$ 123.318,85	R\$ 1.075.809,56
Banco conta movimento		R\$ 10,00	R\$ (1.638,71)
Aplicações		R\$ 18.284,71	R\$ 93.632,20
Clientes		R\$ 2.970,38	R\$ 52.715,30
Contas correntes empregados		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aplicações financeiras		R\$ 706,21	R\$ 6.145,29
Impostos diversos a compensar		R\$ 0,00	R\$ 20.525,02
Adiantameto socios		R\$ 69.956,41	R\$ 0,00
Passivo		R\$ 215.246,56	R\$ 1.247.188,66
Passivo Circulante		R\$ 14.693,80	R\$ 55.189,53
Impostos a recolher		R\$ 10.103,80	R\$ 13.943,67
Salários e contribuições previdenciárias		R\$ 0,00	R\$ 14.090,26
Financiamento e Empréstimos a curto prazo		R\$ 4.590,00	R\$ 0,00
Contas a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisões		R\$ 0,00	R\$ 27.155,60
Passivo não Circulante		R\$ 0,00	R\$ 16.409,12
Empréstimo /Financiamentos		R\$ 0,00	R\$ 16.409,12
Patrimônio líquido		R\$ 200.552,76	R\$ 1.175.590,01
Capital Social		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Capital Integralizado		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Lucros / Prejuízos acumulados		R\$ 100.552,76	R\$ 1.075.590,01

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.78.C5.E5.E9.C1.99.B3.D3.B4.59.95.4B.C6.2D.F1.E5.E5.0A.7F-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped



# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



**Entidade:** RENOVA CONSTRUCAO E REFORMA LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 32.903.596/0001-26  
**Número de Ordem do Livro:** 18  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 377.648,03	R\$ 1.848.812,39
Receita bruta s/ vendas e serviços		R\$ 377.648,03	R\$ 1.848.812,39
Receita bruta de serviços		R\$ 377.648,03	R\$ 1.848.812,39
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (16.406,42)	R\$ (92.625,10)
(-) Dedução de receita bruta de vendas		R\$ (16.406,42)	R\$ (92.625,10)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 361.241,61	R\$ 1.756.187,29
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (206.123,84)	R\$ (675.767,82)
(-) Mão de obra direta		R\$ 0,00	R\$ (137.017,15)
(-) Outros custos diretos		R\$ (189.371,91)	R\$ (506.897,15)
(-) DESPESAS DE TRANSPORTE		R\$ (3.470,78)	R\$ (15.892,81)
(-) Utilidades e serviços		R\$ (4.811,14)	R\$ (1.072,35)
(-) Material manutenção e reparo		R\$ 0,00	R\$ (570,00)
(-) Impostos e taxas		R\$ (1.555,60)	R\$ (3.021,91)
(-) Despesas gerais da administração		R\$ (4.050,99)	R\$ (3.991,96)
(-) Despesas Bancárias		R\$ (2.863,42)	R\$ (7.304,49)
LUCRO BRUTO		R\$ 155.117,77	R\$ 1.080.419,47
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (3.059,28)	R\$ (4.731,84)
(-) MATERIAS		R\$ (2.095,79)	R\$ (3.945,41)
(-) Financiamento capital de giro		R\$ (963,49)	R\$ (786,43)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 152.058,49	R\$ 1.075.687,63
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 152.058,49	R\$ 1.075.687,63
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 152.058,49	R\$ 1.075.687,63
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ 152.058,49	R\$ 1.075.687,63

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.78.C5.E5.E9.C1.99.B3.D3.B4.59.95.4B.C6.2D.F1.E5.E5.0A.7F-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

<b>NIRE</b> 33221070831	<b>CNPJ</b> 32.903.596/0001-26	
<b>NOME EMPRESARIAL</b> RENOVA CONSTRUCAO E REFORMA LTDA		

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

<b>FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL</b> Livro Diário	<b>PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO</b> 01/01/2021 a 31/12/2021
<b>NATUREZA DO LIVRO</b> Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	<b>NÚMERO DO LIVRO</b> 18
<b>IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)</b> D4.78.C5.E5.E9.C1.99.B3.D3.B4.59.95.4B.C6.2D.F1.E5.E5.0A.7F	

### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	32903596000126	RENOVA CONSTRUCAO E REFORMA LTDA:32903596000126	5698498295533089076	03/02/2022 a 03/02/2023	Sim
Contador	08736441740	CATIA DA SILVA FASSOLO:08736441740	4718401348637792264	05/07/2021 a 05/07/2022	Não

### NÚMERO DO RECIBO:

D4.78.C5.E5.E9.C1.99.B3.D3.B4.59.95.  
4B.C6.2D.F1.E5.E5.0A.7F-0

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 20/06/2022 às 16:06:44

A2.F3.AB.65.F8.86.0A.49  
59.7B.FF.16.CA.48.9F.DF

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: **RENOVA CONSTRUCAO E REFORMA LTDA**  
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 32.903.596/0001-26  
 Número de Ordem do Livro: 18

### TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	RENOVA CONSTRUCAO E REFORMA LTDA
NIRE	33221070831
CNPJ	32.903.596/0001-26
Número de Ordem	18
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	Nova Iguaçu
Data do arquivamento dos atos constitutivos	01/01/2019
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	6687

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	RENOVA CONSTRUCAO E REFORMA LTDA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	18
Quantidade total de linhas do arquivo digital	6687
Data de inicio	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.78.C5.E5.E9.C1.99.B3.D3.B4.59.95.4B.C6.2D.F1.E5.E5.0A.7F-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## RENOVA CONSTRUCAO E REFORMA LTDA

CNPJ:32.903.596/0001-26

ENDEREÇO:EST DEPUTADO DARCILIO AYRES RAUNHEITTI, 1105

LOJA:B -VIGA - NOVA IGUAÇU/RJ CEP: 26012315

A RENOVA CONSTRUÇÃO E REFORMA apresenta suas demonstrações contábeis pelos valores transcritos no Balanço Patrimonial encerrado no dia 31 de dezembro de 2021

<b>Ativo</b>	
Ativo circulante	R\$ 215.246,56
Realizavel alongo prazo	0
Total do Ativo	R\$ 215.246,56

<b>Passivo</b>	
Passivo circulante	R\$ 6.548,34
Exigível a longo prazo	R\$
Patrimonio liquido	R\$ 208.698,22
Passivo total	R\$ 215.246,56

Receita operacional	R\$ 377.648,03
Receita operacional liquida	R\$ 369.387,07
Lucro Líquido	R\$ 161.112,91

### **Índices de avaliação financeira**

		REAIS	%
<b>líquides corrente:</b>			
LC =	$\frac{AC}{PC}$	LC = R\$ 1.167.803,05	21,16
		R\$ 55.189,53	
<b>Liquidez geral:</b>			
LG =	$\frac{AC+RLP}{PC+ELP}$	LG= R\$ 1.247.188,66	17,419164
		R\$ 71.598,65	
<b>Solvencia Geral:</b>			
SG=	$\frac{AT}{PC+ELP}$	SG= R\$ 1.247.188,66	17,42
		R\$ 71.598,65	
<b>Índice de individualimento:</b>			
IE =	$\frac{PC+ELP}{PL}$	IE= R\$ 71.598,65	0,07
		R\$ 1.075.590,01	



Roberto de Oliveira Faria  
Socio Administrador  
CPF:158.342.337-08



Cátia da Silva Fassolo  
CRC/RJ:105057-O/0

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	RENOVA CONSTRUCAO E REFORMA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.903.596/0001-26
Número de Ordem do Livro:	19		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R\$ 1.247.188,66	R\$ 1.250.639,16
Circulante		R\$ 1.247.188,66	R\$ 1.248.481,82
Disponível		R\$ 1.167.803,05	R\$ 1.117.990,79
Numerários em caixa		R\$ 1.075.809,56	R\$ 1.021.698,24
(-) Banco conta movimento		R\$ (1.638,71)	R\$ 31.404,04
Aplicações		R\$ 93.632,20	R\$ 64.888,51
Clientes		R\$ 52.715,30	R\$ 92.369,70
Contas correntes empregados		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aplicações financeiras		R\$ 6.145,29	R\$ 10.973,15
Impostos diversos a compensar		R\$ 20.525,02	R\$ 27.148,18
Permanente		R\$ 0,00	R\$ 2.157,34
Imobilizado		R\$ 0,00	R\$ 2.157,34
Passivo		R\$ 1.247.188,66	R\$ 1.250.639,16
Passivo Circulante		R\$ 55.189,53	R\$ 152.506,21
Impostos a recolher		R\$ 13.943,67	R\$ 100.594,73
Salários e contribuições previdenciárias		R\$ 14.090,26	R\$ 13.389,31
Provisões		R\$ 27.155,60	R\$ 38.522,17
Passivo não Circulante		R\$ 16.409,12	R\$ 149.420,52
Empréstimo /Financiamentos		R\$ 16.409,12	R\$ 149.420,52
Patrimônio Líquido		R\$ 1.175.590,01	R\$ 948.712,43
Capital Social		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Capital Integralizado		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Lucros / Prejuízos acumulados		R\$ 1.075.590,01	R\$ 848.712,43

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 88.37.8D.9D.C9.65.70.37.F0.C3.92.28.83.6C.C1.CC.6A.66.11.CE-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

<b>NIRE</b> 33221070831	<b>CNPJ</b> 32.903.596/0001-26	
<b>NOME EMPRESARIAL</b> RENOVA CONSTRUCAO E REFORMA LTDA		

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

<b>FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL</b> Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	<b>PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO</b> 01/01/2022 a 31/12/2022
<b>NATUREZA DO LIVRO</b> Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	<b>NÚMERO DO LIVRO</b> 19
<b>IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)</b> 88.37.8D.9D.C9.65.70.37.F0.C3.92.28.83.6C.C1.CC.6A.66.11.CE	

### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	32903596000126	RENOVA CONSTRUCAO E REFORMA LTDA:32903596000126	569849832134988635 2	11/08/2022 a 11/08/2023	Sim
Contador	08736441740	CATIA DA SILVA FASSOLO:08736441740	765418755473791877 8	04/07/2023 a 03/07/2024	Não

### NÚMERO DO RECIBO:

88.37.8D.9D.C9.65.70.37.F0.C3.92.28.8  
3.6C.C1.CC.6A.66.11.CE-1

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 12/07/2023 às 17:25:43

05.38.44.18.B2.5E.00.8A  
FC.FE.F2.75.FD.76.89.75

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	RENOVA CONSTRUCAO E REFORMA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.903.596/0001-26
Número de Ordem do Livro:	19		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 1.848.812,39	R\$ 1.422.642,41
Receita bruta s/ vendas e serviços		R\$ 1.848.812,39	R\$ 1.422.642,41
Receita bruta de serviços		R\$ 1.848.812,39	R\$ 1.422.642,41
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (92.625,10)	R\$ (119.363,82)
(-) Dedução de receita bruta de vendas		R\$ (92.625,10)	R\$ (119.363,82)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 1.756.187,29	R\$ 1.303.278,59
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (675.767,82)	R\$ (457.420,24)
(-) Mão de obra direta		R\$ (137.017,15)	R\$ (144.785,86)
(-) Outros custos diretos		R\$ (506.897,15)	R\$ (252.596,60)
(-) DESPESAS DE TRANSPORTE		R\$ (15.892,81)	R\$ (22.047,15)
(-) Utilidades e serviços		R\$ (1.072,35)	R\$ (7.681,82)
(-) Mão de obra indireta		R\$ 0,00	R\$ (24,95)
(-) Material manutenção e reparo		R\$ (570,00)	R\$ (260,00)
(-) Impostos e taxas		R\$ (3.021,91)	R\$ (20.216,46)
(-) Despesas gerais da administração		R\$ (3.991,96)	R\$ (286,82)
(-) Despesas Bancárias		R\$ (7.304,49)	R\$ (9.520,58)
LUCRO BRUTO		R\$ 1.080.419,47	R\$ 845.858,35
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (4.731,84)	R\$ (3.238,03)
(-) MATERIAS		R\$ (3.945,41)	R\$ (3.126,28)
(-) Financiamento capital de giro		R\$ (786,43)	R\$ (111,75)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 1.075.687,63	R\$ 842.620,32
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 1.075.687,63	R\$ 842.620,32
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 1.075.687,63	R\$ 842.620,32
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ 1.075.687,63	R\$ 842.620,32

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 88.37.8D.9D.C9.65.70.37.F0.C3.92.28.83.6C.C1.CC.6A.66.11.CE-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

# BALANÇO PATRIMONIAL



**Entidade:** RENOVA CONSTRUCAO E REFORMA LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 32.903.596/0001-26  
**Número de Ordem do Livro:** 18  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R\$ 215.246,56	R\$ 1.247.188,66
Circulante		R\$ 215.246,56	R\$ 1.247.188,66
Disponível		R\$ 141.613,56	R\$ 1.167.803,05
Numerários em caixa		R\$ 123.318,85	R\$ 1.075.809,56
Banco conta movimento		R\$ 10,00	R\$ (1.638,71)
Aplicações		R\$ 18.284,71	R\$ 93.632,20
Clientes		R\$ 2.970,38	R\$ 52.715,30
Contas correntes empregados		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aplicações financeiras		R\$ 706,21	R\$ 6.145,29
Impostos diversos a compensar		R\$ 0,00	R\$ 20.525,02
Adiantameto socios		R\$ 69.956,41	R\$ 0,00
Passivo		R\$ 215.246,56	R\$ 1.247.188,66
Passivo Circulante		R\$ 14.693,80	R\$ 55.189,53
Impostos a recolher		R\$ 10.103,80	R\$ 13.943,67
Salários e contribuições previdenciárias		R\$ 0,00	R\$ 14.090,26
Financiamento e Empréstimos a curto prazo		R\$ 4.590,00	R\$ 0,00
Contas a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisões		R\$ 0,00	R\$ 27.155,60
Passivo não Circulante		R\$ 0,00	R\$ 16.409,12
Empréstimo /Financiamentos		R\$ 0,00	R\$ 16.409,12
Patrimônio Líquido		R\$ 200.552,76	R\$ 1.175.590,01
Capital Social		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Capital Integralizado		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Lucros / Prejuízos acumulados		R\$ 100.552,76	R\$ 1.075.590,01

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.78.C5.E5.E9.C1.99.B3.D3.B4.59.95.4B.C6.2D.F1.E5.E5.0A.7F-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped



# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



**Entidade:** RENOVA CONSTRUCAO E REFORMA LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 32.903.596/0001-26  
**Número de Ordem do Livro:** 18  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 377.648,03	R\$ 1.848.812,39
Receita bruta s/ vendas e serviços		R\$ 377.648,03	R\$ 1.848.812,39
Receita bruta de serviços		R\$ 377.648,03	R\$ 1.848.812,39
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (16.406,42)	R\$ (92.625,10)
(-) Dedução de receita bruta de vendas		R\$ (16.406,42)	R\$ (92.625,10)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 361.241,61	R\$ 1.756.187,29
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (206.123,84)	R\$ (675.767,82)
(-) Mão de obra direta		R\$ 0,00	R\$ (137.017,15)
(-) Outros custos diretos		R\$ (189.371,91)	R\$ (506.897,15)
(-) DESPESAS DE TRANSPORTE		R\$ (3.470,78)	R\$ (15.892,81)
(-) Utilidades e serviços		R\$ (4.811,14)	R\$ (1.072,35)
(-) Material manutenção e reparo		R\$ 0,00	R\$ (570,00)
(-) Impostos e taxas		R\$ (1.555,60)	R\$ (3.021,91)
(-) Despesas gerais da administração		R\$ (4.050,99)	R\$ (3.991,96)
(-) Despesas Bancárias		R\$ (2.863,42)	R\$ (7.304,49)
LUCRO BRUTO		R\$ 155.117,77	R\$ 1.080.419,47
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (3.059,28)	R\$ (4.731,84)
(-) MATERIAS		R\$ (2.095,79)	R\$ (3.945,41)
(-) Financiamento capital de giro		R\$ (963,49)	R\$ (786,43)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 152.058,49	R\$ 1.075.687,63
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 152.058,49	R\$ 1.075.687,63
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 152.058,49	R\$ 1.075.687,63
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ 152.058,49	R\$ 1.075.687,63

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.78.C5.E5.E9.C1.99.B3.D3.B4.59.95.4B.C6.2D.F1.E5.E5.0A.7F-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

<b>NIRE</b> 33221070831	<b>CNPJ</b> 32.903.596/0001-26	
<b>NOME EMPRESARIAL</b> RENOVA CONSTRUCAO E REFORMA LTDA		

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

<b>FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL</b> Livro Diário	<b>PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO</b> 01/01/2021 a 31/12/2021
<b>NATUREZA DO LIVRO</b> Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	<b>NÚMERO DO LIVRO</b> 18
<b>IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)</b> D4.78.C5.E5.E9.C1.99.B3.D3.B4.59.95.4B.C6.2D.F1.E5.E5.0A.7F	

### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	32903596000126	RENOVA CONSTRUCAO E REFORMA LTDA:32903596000126	5698498295533089076	03/02/2022 a 03/02/2023	Sim
Contador	08736441740	CATIA DA SILVA FASSOLO:08736441740	4718401348637792264	05/07/2021 a 05/07/2022	Não

### NÚMERO DO RECIBO:

D4.78.C5.E5.E9.C1.99.B3.D3.B4.59.95.  
4B.C6.2D.F1.E5.E5.0A.7F-0

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 20/06/2022 às 16:06:44

A2.F3.AB.65.F8.86.0A.49  
59.7B.FF.16.CA.48.9F.DF

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: **RENOVA CONSTRUCAO E REFORMA LTDA**  
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 32.903.596/0001-26  
 Número de Ordem do Livro: 18

### TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	RENOVA CONSTRUCAO E REFORMA LTDA
NIRE	33221070831
CNPJ	32.903.596/0001-26
Número de Ordem	18
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	Nova Iguaçu
Data do arquivamento dos atos constitutivos	01/01/2019
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	6687

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	RENOVA CONSTRUCAO E REFORMA LTDA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	18
Quantidade total de linhas do arquivo digital	6687
Data de inicio	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.78.C5.E5.E9.C1.99.B3.D3.B4.59.95.4B.C6.2D.F1.E5.E5.0A.7F-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## RENOVA CONSTRUCAO E REFORMA LTDA

CNPJ:32.903.596/0001-26

ENDEREÇO:EST DEPUTADO DARCILIO AYRES RAUNHEITTI, 1105

LOJA:B –VIGA – NOVA IGUAÇU/RJ CEP: 26012315

A RENOVA CONSTRUÇÃO E REFORMA apresenta suas demonstrações contábeis pelos valores transcritos no Balanço Patrimonial encerrado no dia 31 de dezembro de 2021

<b>Ativo</b>	
Ativo circulante	R\$ 215.246,56
Realizavel alongo prazo	0
Total do Ativo	R\$ 215.246,56
<b>Passivo</b>	
Passivo circulante	R\$ 6.548,34
Exigível a longo prazo	R\$
Patrimonio liquido	R\$ 208.698,22
Passivo total	R\$ 215.246,56
Receita operacional	R\$ 377.648,03
Receita operacional liquida	R\$ 369.387,07
Lucro Líquido	R\$ 161.112,91

### **Índices de avaliação financeira**

		REAIS	%
<b>líquides corrente:</b>			
LC =	$\frac{AC}{PC}$	LC = R\$ 1.167.803,05	21,16
		R\$ 55.189,53	
<b>Liquidez geral:</b>			
LG =	$\frac{AC+RLP}{PC+ELP}$	LG= R\$ 1.247.188,66	17,419164
		R\$ 71.598,65	
<b>Solvencia Geral:</b>			
SG=	$\frac{AT}{PC+ELP}$	SG= R\$ 1.247.188,66	17,42
		R\$ 71.598,65	
<b>Índice de individualimento:</b>			
IE =	$\frac{PC+ELP}{PL}$	IE= R\$ 71.598,65	0,07
		R\$ 1.075.590,01	



Roberto de Oliveira Faria  
Socio Administrador  
CPF:158.342.337-08



Cátia da Silva Fassolo  
CRC/RJ:105057-O/0

## **RENOVA CONSTRUCAO E REFORMA LTDA**

**CNPJ:32.903.596/0001-26**

ENDEREÇO:EST DEPUTADO DARCILIO AYRES RAUNHEITTI, 1105

LOJA:B – VIGA – NOVA IGUAÇU/RJ CEP: 26012315

A RENOVA CONSTRUÇÃO E REFORMA apresenta suas demonstrações contábeis pelos valores transcritos no Balanço Patrimonial encerrado no dia 31 de dezembro de 2022

<b>Ativo</b>	
Ativo circulante	R\$ 1.248.481,82
Realizável a longo prazo	0
Total do Ativo	R\$ 1.250.639,16

<b>Passivo</b>	
Passivo circulante	R\$ 152.506,21
Exigível a longo prazo	R\$ 149.420,52
Patrimônio líquido	R\$ 948.712,43
Passivo total	R\$ 1.250.639,16

Receita operacional	R\$ 1.422.642,41
Receita operacional líquida	R\$ 1.303.260,87
Lucro Líquido	R\$ 834.488,99

### **Índices de avaliação financeira**

	REAIS	%
<b>líquidos corrente:</b>		
$LC = \frac{AC}{PC}$	$LC = \frac{R\$ 1.248.481,82}{R\$ 152.506,21}$	8,19
<b>Liquidez geral:</b>		
$LG = \frac{AC+RLP}{PC+ELP}$	$LG = \frac{R\$ 1.248.481,82}{R\$ 301.926,73}$	4,135049
<b>Solvência Geral:</b>		
$SG = \frac{AT}{PC+ELP}$	$SG = \frac{R\$ 1.250.639,16}{R\$ 301.926,73}$	4,14
<b>Índice de endividamento:</b>		
$IE = \frac{PC+ELP}{PL}$	$IE = \frac{R\$ 301.926,73}{R\$ 948.712,43}$	0,32

---

Andre Ramos Rodrigues  
sócio Administrador  
CPF: 159.487.097-79



---

Cátia da Silva Fassolo  
CRC/RJ:105057-O/0



## CERTIDÃO

Modelo Cível

2023.1867494.620-1

O Responsável pelo gerenciamento do Distribuidor Oficializado desta Comarca, designado na forma da lei, CERTIFICA com referência aos assuntos mencionados, e DÁ FÉ QUE, revendo em seu poder e Cartório os livros e/ou assentamentos abrangendo todo o inciso I do Artigo 21 da CNCJ - Parte Judicial, das distribuições em curso relativos a:

- I - Ações privativas das Varas Cíveis, tais como Medidas Cautelares (arrestos, sequestros, buscas e apreensões, notificações e outros), Ordinárias, Sumárias, Despejos, Consignatórias, Execuções, reservas de domínio, anulação ou apreensão ou substituição de títulos, renovatórias e outras ações e precatórias;
- II - Ações privativas das Varas de Família, como separação, divórcio, alimentos e outras ações e precatórias;
- III - Ações privativas das Varas Empresariais, como Falências, Concordatas, Recuperações Judiciais e Extrajudiciais e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência Empresariais;
- IV - Ações privativas das Varas de Órfãos e Sucessões, como inventários, testamentos, arrolamentos, arrecadações, administrações provisórias, tutelas, interdições, curatelas, declarações de ausência e outras ações e precatórias distribuídas às varas com competência em Órfãos e Sucessões;
- V - Ações Acidentárias;
- VI - Ações privativas das Varas de Registro Público, como retificações, averbações, cancelamentos de procurações ou registro de títulos imobiliários e outras ações e precatórias;
- VII - Ações privativas das Varas de Infância, da Juventude e do Idoso, tais como ações cíveis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, ações decorrentes de irregularidades em entidades de atendimento, ações referentes às infrações contra norma de proteção à criança ou adolescente, ações de alimentos, embargos de terceiro, mandados de segurança, perda suspensão ou restabelecimento do poder familiar, prestação de constas, remoção, modificação e dispensa de tutor ou curador, revisão judicial de decisão do Conselho Tutelar, cumprimento de sentença e impugnação ou cumprimento de sentença, e, execuções de alimentos, execução de multa e/ou execução de título judicial;
- VIII - Ações e Precatórias de competência de Juizados Especiais Cíveis, desde:  
**dezenove de julho de dois mil e três até dezenove de julho de dois mil e vinte e três,**  
**NADA CONSTA no(s) nome(s) de RENOVA CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA e CNPJ: 32.903.596/0001-26, pesquisado (s) por semelhança, dados esses fornecidos pelo requerente, conforme pedido de certidão n° 2023.1867494.620-1, arquivado eletronicamente neste Serviço Registral.**

Finalidade declarada pelo requerente: Outros (Ação Cível) - .

LUIZ CLAUDIO CARVALHO - Matr. 18429 - TECNICO DE ATIVIDADE JUDICIARIA deu as buscas para esta Certidão, que segue assinada eletronicamente pelo Oficial Registrador deste Ofício.

Emitida em 19/07/2023 17:08:39  
NOVA IGUAÇU, 19 de julho de 2023.

Emolumentos  
Gratuito/Isento

- ✓ Válido somente com Selo de Fiscalização.
- ✓ A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página <http://www4.tjrj.jus.br/portal-extrajudicial/certidao>
- ✓ Certidão Emitida nos termos Art. 31 da Consolidação Normativa da Corregedoria Geral da Justiça do Rio de Janeiro – Parte Extrajudicial.
- ✓ Provimento CGJ n° 51/2018 regulamenta a emissão e o uso de certidões eletrônicas pelos serviços extrajudiciais do Estado do Rio de Janeiro.
- ✓ Documento emitido por processamento Eletrônico. Qualquer emenda ou rasura será considerada como indício de adulteração ou tentativa de fraude.
- ✓ Esta Certidão Eletrônica estará disponível para *download* pelo período de 90 (noventa) dias a contar de sua emissão.
- ✓ Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Lei Federal Nº 13639 de 26 de Março de 2018**  
**Conselho Federal dos Técnicos Industriais**

**CFT**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**1709437/2023**

Atividade concluída

Profissional: **ANDRE RAMOS RODRIGUES**  
 Registro: RNP: **15948709779**  
 Título profissional: TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES, TÉCNICO EM MECÂNICA

Número do TRT: **CFT2302986191** Tipo de TRT: OBRA / SERVIÇO - Registrada em: 27/10/2023 Baixada em: 09/11/2023  
 Extemporâneo - Res. Nº 55

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
 Empresa contratada: **RENOVA CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA-ME**

Contratante: **UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO** CPF/CNPJ: **29.427.465/0001-05**  
 Endereço do contratante: RODOVIA BR-465 Nº: s/n  
 Complemento: km 07 Bairro: UFRRJ  
 Cidade: SEROPÉDICA UF: RJ CEP: 23897000  
 Contrato: 18/2021 Celebrado em: 14/10/2021  
 Valor do contrato: R\$ 408.280,95 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO  
 Ação institucional: NENHUM  
 Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-465 Nº: s/n  
 Complemento: km 07 Bairro: UFRRJ  
 Cidade: SEROPÉDICA UF: RJ CEP: 23897000  
 Coordenadas Geográficas: -22.782002, -43.659110  
 Data de início: 16/11/2021 Conclusão efetiva: 16/08/2022  
 Finalidade: Escolar  
 Proprietário: UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO CPF/CNPJ: 29.427.465/0001-05

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA -> ARQUITETURA DE INTERIORES -> DETALHAMENTO -> #0879 - ESQUADRIAS 52 - REFORMA 415.680 metro quadrado; 1 - DIRETA CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 52 - REFORMA 415.680 metro quadrado; 1 - DIRETA CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 52 - REFORMA 415.680 metro quadrado; 1 - DIRETA CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA -> #1197 - TERRAPLANAGEM 52 - REFORMA 415.680 metro quadrado; 1 - DIRETA CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> #3087 - PINTURA 52 - REFORMA 415.680 metro quadrado; 1 - DIRETA CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #3090 - PISO EM CONCRETO ARMADO 52 - REFORMA 415.680 metro quadrado; 1 - DIRETA CFT -> SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS URBANOS -> MEDIÇÃO DE TERRA -> LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO -> DESMEMBRAMENTO -> #3458 - URBANO 52 - REFORMA 415.680 metro quadrado; 1 - DIRETA CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #4108 - COBERTURA COM TELHA CERÂMICA 52 - REFORMA 415.680 metro quadrado; 1 - DIRETA CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA 52 - REFORMA 415.680 metro quadrado;**

**Observações**

Execução de serviços de Reforma de salas de aula, área de convivio e de diretórios acadêmicos do Instituto de Tecnologia acompanhado pelo Engº André Ramos - ART nº 2020210245735.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 21 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 1709437/2023**  
**10/11/2023, 16:41**  
**bADZa**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://corporativo.sinceti.net.br/publico/>, com a chave: bADZa

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 13.639/2018 e Resoluções do Conselho Federal dos Técnicos Industriais.



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO**  
 PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL  
 COORDENADORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA  
 Rod. BR 465, km 7 — prédio da Prefeitura Universitária — Seropédica, RJ  
 CEP 23897-970 — Tel. (21) 2682-1171 — e-mail: copea@ufrjr.br

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Reforma de salas de aula, área de convívio e de diretórios acadêmicos do Instituto de Tecnologia /  
 Campus Seropédica da UFRRJ  
 Processo 23083.032037/2019-48

A UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO — UFRRJ, CNPJ 29.427.465/0001-05, localizada à Rodovia BR-465, km 7, Seropédica — RJ, em conformidade com art. 30 da Lei 8.666/1993 e a Resolução CONFEA 1.025/2009, atesta para fins de prova de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos, que a empresa Renova Construção e Reforma Ltda-ME, estabelecida na Estrada Deputado Darcílio Ayres Raunheitti 1105, loja B, Nova Iguaçu-RJ CEP 26012-315, inscrita no CNPJ sob o nº 32.903.596/0001-26 e registro no CFT-RJ sob o nº 32.903.596.0001/26 e CREA 2019200922, sob a responsabilidade do Técnico em Edificações ANDRE RAMOS RODRIGUES CRT-RJ 15948709779, TRT nº CFT2302986191 e do Engenheiro Civil LUIZ ANDRE DA SILVA RAMOS, CREA-RJ 2015138956, ART nº 2020210245735, executou os serviços de Reforma de salas de aula, área de convívio e de diretórios acadêmicos do Instituto de Tecnologia / Campus Seropédica da UFRRJ., objeto do Processo nº 23083.032037/2019-48, contrato 18/2021, com início dos serviços em 16/11/2021 e conclusão dos serviços em 16/08/2022, com valor total da contratação de R\$ 408.280,95 (quatrocentos e oito mil, duzentos e oitenta reais e noventa e cinco centavos).

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
<b>1</b>	<b>PROJETOS</b>		
1.1	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS COM PLANTA, MEMORIAIS E ESPECIFICAÇÕES, COM DETALHES DO QUE FOI EXECUTADO E DOS INSUMOS APLICADOS NA OBRA. FORNECIMENTO DOS ORIGINAIS EM MEIO ELETRÔNICO (CD, COM ARQUIVO DWG) E MAIS DUAS CÓPIAS DEVIDAMENTE ASSINADAS E DOBRADAS EM PAPEL SULFITE. E ACOMPANHADA DA ART OUITADA.	m <sup>2</sup>	145
1.2	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DAS INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO COM PLANTA, MEMORIAIS E ESPECIFICAÇÕES, COM DETALHES DO QUE FOI EXECUTADO E DOS INSUMOS APLICADOS NA OBRA. FORNECIMENTO DOS ORIGINAIS EM MEIO ELETRÔNICO (CD, COM ARQUIVO DWG) E MAIS DUAS CÓPIAS DEVIDAMENTE ASSINADAS E DOBRADAS EM PAPEL SULFITE. E ACOMPANHADA DA ART OUITADA.	m <sup>2</sup>	120
<b>2</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS</b>		
2.1	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, INCLUSIVE PINTURA, ESTRUTURA, SUPORTE DE		

*Assinado digitalmente por Renata de Fátima  
 Engenheira Civil  
 CREA RJ 1981104808  
 OAB RJ 1875152*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Federal dos Técnicos Industriais, vinculado à Certidão nº 1709437/2023, emitida em 10/11/2023



Certidão nº 1709437/2023

11/12/2023, 16:31

Chave de Impressão: bADZa

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 21 folhas





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO**  
**PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL**  
**COORDENADORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**  
 Rod. BR 465, km 7 — prédio da Prefeitura Universitária — Seropédica, RJ  
 CEP 23897-970 — Tel. (21) 2682-1171 — e-mail: copea@ufrjr.br

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Reforma de salas de aula, área de convívio e de diretórios acadêmicos do Instituto de Tecnologia /  
 Campus Seropédica da UFRRJ  
 Processo 23083.032037/2019-48

2.2	MADEIRA EM PECAS DE MADEIRA SERRADA DE (7,5 X 7,5)CM E TRANSPORTE. FORNECIMENTO E COLOCACAO.(DESONERADO)	m <sup>2</sup>	3,0
2.3	SONDAGEM A PERCUSSAO COM DIAMETRO ATE 3", COM ENSAIO DE PENETRACAO (SPT) A CADA METRO, INCLUINDO RELATORIO CONTENDO CLASSIFICACAO TATIL VISUAL DAS AMOSTRAS, PERFIS INDIVIDUAIS DOS FUROS, PLANTA DE LOCALIZACAO E RESPECTIVAS COTAS DAS SONDAGENS. INCLUI DESLOCAMENTO ATE 50M DE DISTANCIA E INSTALACAO DO TRIPE EM CADA FURO DENTRO DO CANTEIRO, EXCLUINDO MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO.(DESONERADO)	m	300,0
2.4	DESLOCAMENTO, ENTRE FUROS, DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCURSSAO, INCLUINDO DESMONTAGEM E REMONTAGEM.(DESONERADO)	unid.	8,0
2.5	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, PLANALTIMETRICO E CADASTRAL, EXECUTADO DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO EM AREAS QUE APRESENTE UMA MAIOR DENSIDADE DE DETALHES CADASTRAIS, COM ATE 10 HA, ELABORADO NA ESCALA 1:250, INCLUINDO-SE A APRESENTACAO EM PAPEL E MEIO DIGITAL (AUTOCAD).(DESONERADO)	ha	6,0
2.6	LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS PROFUNDIDADES DOS TUBOS E GALERIAS QUE CONCORREM EM UM POCO DE VISITA, PROFUNDIDADES ESTAS, MEDIDAS DE REGUA E REFERENCIADAS A COTA DA TAMPA DO POCO-POCO ENCONTRADO EM CONDICÕES DE LIMPEZA QUE PERMITAM A LEITURA IMEDIATA.(DESONERADO)	unid.	33,0
	LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS PROFUNDIDADES DOS TUBOS E GALERIAS QUE CONCORREM EM UM POCO DE VISITA, PROFUNDIDADES ESTAS, MEDIDAS A REGUA E REFERENCIADAS A COTA DA TAMPA DO POCO-POCO ENCONTRADO INUNDADO TENDO QUE SER ESGOTADO ANTES QUE SE POSSA FAZER A LEITURA.(DESONERADO)	unid.	6,0

*Ruy Austregestio de Aguiar de Filho*  
 Engenheiro Civil  
 CREA RJ 198104808  
 SIAPE 1875162

Este documento encontra-se registrado no Conselho Federal dos Técnicos Industriais, vinculado à Certidão nº 1709437/2023, emitida em 10/11/2023



Certidão nº 1709437/2023  
 11/12/2023, 16:31  
 Chave de Impressão: bADZa

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 21 folhas



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO**  
 PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL  
 COORDENADORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA  
 Rod. BR 465, km 7 — prédio da Prefeitura Universitária — Seropédica, RJ  
 CEP 23897-970 — Tel. (21) 2682-1171 — e-mail: copea@ufrj.br

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Reforma de salas de aula, área de convívio e de diretórios acadêmicos do Instituto de Tecnologia /  
 Campus Seropédica da UFRRJ  
 Processo 23083.032037/2019-48

2.7	LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS PROFUNDIDADES DOS TUBOS E GALERIAS QUE CONCORREM EM UM POCO DE VISITA, PROFUNDIDADES ESTAS, MEDIDAS A REGUA E REFERENCIADAS A COTA DA TAMPA DO POCO-POCO ENCONTRADO ASSOREADO TENDO QUE SER LIMPO ANTES QUE SE POSSA FAZER A LEITURA.(DESONERADO)	unid.	12,0
2.8	LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS PROFUNDIDADES DOS TUBOS E GALERIAS QUE CONCORREM EM UM POCO DE VISITA, PROFUNDIDADES ESTAS, MEDIDAS A REGUA E REFERENCIADAS A COTA DA TAMPA DO POCO-POCO EM MEIO A UMA VIA PUBLICA COM TRAFEGO, ENCONTRADO EM CONDICÕES DE LIMPEZA QUE PERMITAM A LEITURA IMEDIATA.(DESONERADO)	unid.	5,0
2.9	CONTAINER ESCRITORIO, VESTIARIO OU DEPOSITO, MODELO PADRAO, MEDINDO: (6X2,4X2,55)M, EM ESTRUTURA DE ACO, COMPOSTO POR PISO DE MADEIRA, PAREDES FORRADAS COM COMPENSADO NAVAL, TETO COM ISOLAMENTO TERMICO, COM 1 PORTA DE (0,80X2,10)M, 2 BASCULANTES DE (1,20X1,20), ENTRADA PARA AR CONDICIONADO COM SUPORTE E TOMADA 3P, 2 PONTOS DE ILUMINACAO, 2 TOMADAS ELETRICAS, DISTRIBUICAO INTERNA DAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS ATE O PONTO DE ENTRADA/SAIDA DA UNIDADE E PESO APROXIMADO DE 2T, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE IDA E VOLTA AO CANTEIRO. ALUGUEL MENSAL.(DESONERADO)	mês	6,0
2.10	TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO, EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO (ESP.: 0,50MM), INCLUSIVE DUAS DEMAOS DE PINTURA ESMALTE SINTETICO, NA FACE EXTERNA, CONSIDERANDO A UTILIZACAO DAS TELHAS 4 VEZES E DA MOLDURA EM PERNA DE 3"X3", DUAS VEZES.(DESONERADO)	m <sup>2</sup>	50,0

*Ruy Austregesilo de Almeida Filho*  
 Engenheiro Civil  
 CREA RJ 1981/04808  
 SIAPE 1876132

Este documento encontra-se registrado no Conselho Federal dos Técnicos Industriais, vinculado à Certidão nº 1709437/2023, emitida em 10/11/2023



Certidão nº 1709437/2023  
 11/12/2023, 16:31  
 Chave de Impressão: bADZa

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 21 folhas



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO**  
 PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL  
 COORDENADORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA  
 Rod. BR 465, km 7 — prédio da Prefeitura Universitária — Seropédica, RJ  
 CEP 23897-970 — Tel. (21) 2682-1171 — e-mail: copea@ufrjr.br

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Reforma de salas de aula, área de convívio e de diretórios acadêmicos do Instituto de Tecnologia /  
 Campus Seropédica da UFRRJ  
 Processo 23083.032037/2019-48

2.11	CONTAINER WC, MODELO PADRAO, MEDINDO: (6X2,4X2,55)M, EM ESTRUTURA DE ACO, COMPOSTO POR PISO DE COMPENSADO NAVAL REVESTIDO COM PLURIGOMA, PAREDES AO NATURAL, TETO COM ISOLAMENTO TERMICO, COM 1 PORTA DE (0,80X2,10)M, 2 BASCULANTES DE (1,20X1,20), COM 5 CHUVEIROS, 3 VASOS SANITARIOS, MICTORIO E 3 LAVATORIOS, 2 PONTOS DE ILUMINACAO, DISTRIBUICAO INTERNA DAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS ATE O PONTO DE ENTRADA/SAIDA DA UNIDADE E PESO APROXIMADO DE 2,3T, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE IDA E VOLTA AO CANTEIRO. ALUGUEL MENSAL (DESCONERADO)	mês	6,0
3	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
3.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017 - (Trincheiras e poços de inspeção)	m3	50,0
3.2	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017 - (Trincheiras e poços de inspeção)	m2	200,0
3.3	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 04/2016	m3	50,0
3.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF 06/2017 - (cozinha)	m3	7,0
3.5	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 - (cozinha)	m3	4,0
3.6	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017 - (Cozinha)	m2	35,0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Federal dos Técnicos Industriais, vinculado à Certidão nº 1709437/2023, emitida em 10/11/2023




Certidão nº 1709437/2023  
 11/12/2023, 16:31

Chave de Impressão: bADZa

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 21 folhas

*Ruy Austregesilo de Almeida Filho*  
 Engenheiro Civil  
 CREA RJ 184110-808  
 SIAPE 1875152



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO**  
 PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL  
 COORDENADORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA  
 Rod. BR 465, km 7 — prédio da Prefeitura Universitária — Seropédica, RJ  
 CEP 23897-970 — Tel. (21) 2682-1171 — e-mail: copea@ufrjr.br

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**  
 Reforma de salas de aula, área de convívio e de diretórios acadêmicos do Instituto de Tecnologia /  
 Campus Seropédica da UFRRJ  
 Processo 23083.032037/2019-48

3.7	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF 06/2014	chp	135,0
3.8	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF 06/2014	chi	7,0
3.9	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO, COM CAPACIDADE DE CARGA UTIL DE 30T, COM MOTORISTA OPERADOR, MATERIAL DE OPERACAO E MATERIAL DE MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR DIESEL DE 330CV, CHASSIS EXTENSIVEL ATE 21M E SEMI-REBOQUE DE 3 EIXOS. CUSTO HORARIO PRODUTIVO.(DESONERADO)	chp	12,0
3.10	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO, COM CAPACIDADE DE CARGA UTIL DE 30T, COM MOTORISTA OPERADOR E MATERIAL DE OPERACAO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR DIESEL DE 330CV, CHASSIS EXTENSIVEL ATE 21M E SEMI-REBOQUE DE 3 EIXOS. CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO (MOTOR FUNCIONANDO).(DESONERADO)	chi	4,0
4	<b>INFRA-ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES</b>		
4.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016 - (cozinha)	m <sup>2</sup>	25,0
4.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF 06/2017 - (cozinha)	m <sup>2</sup>	11,0
4.3	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 - (cozinha)	kg	34,0
4.4	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 - (cozinha)	kg	26,0

*Assinado digitalmente por*  
 Engenheiro Civil  
 CREA RJ 1881104808  
 SIAPE 1875152

Este documento encontra-se registrado no Conselho Federal dos Técnicos Industriais, vinculado à Certidão nº 1709437/2023, emitida em 10/11/2023



Certidão nº 1709437/2023  
 11/12/2023, 16:31  
 Chave de Impressão: bADZa

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 21 folhas



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO**  
 PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL  
 COORDENADORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA  
 Rod. BR 465, km 7 — prédio da Prefeitura Universitária — Seropédica, RJ  
 CEP 23897-970 — Tel. (21) 2682-1171 — e-mail: copea@ufrj.br

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Reforma de salas de aula, área de convívio e de diretórios acadêmicos do Instituto de Tecnologia /  
 Campus Seropédica da UFRJ  
 Processo 23083.032037/2019-48

4.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	kg	4,0
4.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 - (cozinha)	kg	32,0
4.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 - (cozinha)	kg	25,0
4.8	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	4,0
4.9	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 - (cozinha)	m <sup>3</sup>	2,0
4.10	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 - (cozinha)	m <sup>3</sup>	2,0
4.11	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 8 CM, COM ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM - (cozinha)	m <sup>2</sup>	25,0
5	<b>ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA</b>		
5.1	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017 P	m <sup>2</sup>	32,0
5.2	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017 P	m <sup>2</sup>	30,0
5.3	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 - (Reparos e enchimento de blocos de apoio)	m <sup>3</sup>	1,0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Federal dos Técnicos Industriais, vinculado à Certidão nº 1709437/2023, emitida em 10/11/2023



Certidão nº 1709437/2023  
 11/12/2023, 16:31  
 Chave de Impressão: bADZa

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 21 folhas

  
 Registrado em 11/12/2023  
 Engenharia Civil  
 CREA RJ 198 04608  
 SIAPE 1875 52



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO**  
 PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL  
 COORDENADORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA  
 Rod. BR 465, km 7 — prédio da Prefeitura Universitária — Seropédica, RJ  
 CEP 23897-970 — Tel. (21) 2682-1171 — e-mail: copea@ufrj.br

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Reforma de salas de aula, área de convívio e de diretórios acadêmicos do Instituto de Tecnologia /  
 Campus Seropédica da UFRRJ  
 Processo 23083.032037/2019-48

5.4	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2016	m	6,0
5.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	10,0
5.6	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	1,0
6	<b>REVESTIMENTOS DE PAREDES, TETOS E BANCADAS</b>		
6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	360,0
6.2	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	25,0
6.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	300,0
6.4	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	60,0
6.5	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	m <sup>2</sup>	25,0
6.6	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 20 MM. DE *1.60 X 2.20*M - 10		

Página 7 de 21

*Atestado*  
 Rubens Augusto de Azevedo Filho  
 Engenheiro Civil  
 CREA RJ 091104808  
 SIAPE 1875152


Este documento encontra-se registrado no Conselho Federal dos Técnicos Industriais, vinculado à Certidão nº 1709437/2023, emitida em 10/11/2023



Certidão nº 1709437/2023  
 11/12/2023, 16:31

Chave de Impressão: bADZa

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 21 folhas



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO**  
 PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL  
 COORDENADORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA  
 Rod. BR 465, km 7 — prédio da Prefeitura Universitária — Seropédica, RJ  
 CEP 23897-970 — Tel. (21) 2682-1171 — e-mail: copea@ufrj.br

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Reforma de salas de aula, área de convívio e de diretórios acadêmicos do Instituto de Tecnologia /  
 Campus Seropédica da UFRRJ  
 Processo 23083.032037/2019-48

6.7	m <sup>2</sup> x 2, E = 40 mm - COLADO E PARAFUSADO.	m <sup>2</sup>	20,0
6.7	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF 10/2016	unid.	30,0
6.8	PARAFUSO ZINCADO 5/16 " X 85 MM PARA FIXAÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 90, INCLUI BUCHA NYLON S-10	unid.	30,0
6.9	ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO	kg	2,0
6.10	PREPARO DE MADEIRA NOVA, INCLUSIVE LIXAMENTO, LIMPEZA, DEMAIO DE IMPERMEABILIZANTE TIPO VERNIZ KNOTTING OU SIMILAR, 2 DEMAOS DE MASSA CORRIDA, NOVO LIXAMENTO, DEMAIO DE TINTA PRIMARIA TIPO NIVELITE OU SURFACER.(DESONERADO)	m <sup>2</sup>	10,0
6.11	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - (cozinha).	unid.	1,0
6.12	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM - (cozinha).	m <sup>2</sup>	1,0
6.13	PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA DE 15CM, E = 2 cm, COM PINGADEIRA, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:6 COM ADITIVO, PREPARO MECÂNICO.	m	12,0
6.14	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF 05/2017 P	m <sup>2</sup>	125,0
6.15	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES COM REJUNTE COLORIDO. AF 06/2014 - (Cozinha)	m <sup>2</sup>	2,0
7	<b>REVESTIMENTOS DE PISO E PAVIMENTAÇÃO</b>		
7.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESURA 3CM. AF 06/2014 - (diretórios 2 e 3)	m <sup>2</sup>	42,0
7.2	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - (diretórios 2 e 3)	h	11,0
7.3	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - (diretórios 2 e 3)	h	7,0
7.4	BLOCO VEDACAO CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 15 X 30 X 60 CM (E X A X C) - (diretórios 2 e 3)	m <sup>2</sup>	42,0

*Ruy Araújo de Athayde Filho*  
 Engenheiro Civil  
 CREA RJ 1961104608  
 CPE 1875152

Este documento encontra-se registrado no Conselho Federal dos Técnicos Industriais, vinculado à Certidão nº 1709437/2023, emitida em 10/11/2023



Certidão nº 1709437/2023  
 11/12/2023, 16:31  
 Chave de Impressão: bADZa

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 21 folhas



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO**  
 PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL  
 COORDENADORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA  
 Rod. BR 465, km 7 — prédio da Prefeitura Universitária — Seropédica, RJ  
 CEP 23897-970 — Tel. (21) 2682-1171 — e-mail: copea@ufrj.br

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Reforma de salas de aula, área de convívio e de diretórios acadêmicos do Instituto de Tecnologia /  
 Campus Seropédica da UFRRJ

Processo 23083.032037/2019-48

7.5	ARGAMASSA COLANTE AC-II - PARA FIXAÇÃO DOS BLOCOS - (diretórios 2 e 3)	kg	258,0
7.6	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 8 CM, COM ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM - (diretórios 2 e 3)	m <sup>2</sup>	42,0
7.7	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF 06/2014 - (diretórios 2 e 3)	m <sup>2</sup>	42,0
7.8	REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA (45X45)CM, LINHA CARGO PLUS NA COR WHITE, GRAY OU BONE DA ELIANE OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE TIPO AC I OU SIMILAR E REJUNTADO COM PRODUTO REJUNTE COLORIDO CIMENTÍCIO OU SIMILAR. EXCLUSIVE CONTRAPISO. FORNECIMENTO E COLOCACAO. - (diretórios 2 e 3 e cozinha)	m <sup>2</sup>	92,0
7.9	RODAPE CERAMICO LINHA CARGO PLUS NA COR WHITE, GRAY OU BONE DA ELIANE OU SIMILAR, COM 7CM DE ALTURA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE TIPO AC I OU SIMILAR E REJUNTADO COM PRODUTO REJUNTE COLORIDO CIMENTÍCIO OU SIMILAR. FORNECIMENTO E COLOCACAO. - (diretórios 2 e 3 e cozinha)	m	68,0
7.10	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF 06/2018 - (diretórios 2 e 3 e cozinha)	m	11,0
8	<b>ESQUADRIAS</b>		
8.1	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA, 90X210 cm, ESPESSURA DE 3,5CM, COM VISOR DE 20 x 100 cm EM VIDRO LISO DE 6 mm GUARNECIDO POR PEÇAS DE 1 x 4,5 cm DE ANGELIM COMERCIAL OU CEDRINHO, INCLUSO 3 DOBRADIÇAS DE 3 1/2" X 3" E = 2 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (P1)	unid.	2,0
8.2	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF 12/2019 - (P1)	unid.	11,0
8.3	INSTALAÇÃO DE BATENTES IMPERMEABILIZADOS COM TINTA ASFÁLTICA. FIXADOS COM		

*Handwritten signature and stamp:*  
 Registro de Profissão Profissional  
 Engenharia Civil  
 CREA RJ 1381/044808  
 SIAPE 1075/32

Este documento encontra-se registrado no Conselho Federal dos Técnicos Industriais, vinculado à Certidão nº 1709437/2023, emitida em 10/11/2023



Certidão nº 1709437/2023

11/12/2023, 16:31

Chave de Impressão: bADZa

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 21 folhas





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO**  
 PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL  
 COORDENADORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA  
 Rod. BR 465, km 7 — prédio da Prefeitura Universitária — Seropédica, RJ  
 CEP 23897-970 — Tel. (21) 2682-1171 — e-mail: coepa@ufrj.br

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**  
 Reforma de salas de aula, área de convívio e de diretórios acadêmicos do Instituto de Tecnologia /  
 Campus Seropédica da UFRRJ  
 Processo 23083.032037/2019-48

8.4	ARGAMASSA NO TRAÇO 1:3 E 8 PARAFUSOS DE 6,1 x 65 mm EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERDA, COM BUCHA S10 SEM ABA. (P1)	unid.	11,0
8.5	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - (P1)	m	111,0
8.6	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 (P1, P2 e P3)	unid.	12,0
8.7	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA NA COR PRETA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 - (P2 e P3)	m <sup>2</sup>	9,0
8.8	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR NA COR MARROM , COM VIDROS LISOS DE 6 mm DE ESPESSURA, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m <sup>2</sup>	94,0
8.9	GRADE DE FERRO PARA PROTECAO DE JANELA OU APARELHOS DE AR CONDICIONADO, FORMADO POR BARRAS QUADRADAS DE 3/8", CHUMBADAS NA ALVENARIA. FORNECIMENTO E INSTALACAO.(DESONERADO)	m <sup>2</sup>	94,0
8.10	TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE APROX *35 X 35* MM, PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER - (P3)	m	25,0
8.11	ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, PARA PORTA DE CORRER, EM ZAMAC COM CHAPA DE ACO, ROLAMENTO INTERNO BLINDADO DE ACO REVESTIDO EM NYLON - (P3)	unid.	8,0
8.12	FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA 40CM. AF_12/2019 - (P3)	unid.	3,0
8.13	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF 04/2019 P	m	12,0
	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER NA COR MARROM COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS LISOS DE 6 mm DE ESPESSURA, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 - (J2)	m <sup>2</sup>	5,0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Federal dos Técnicos Industriais, vinculado à Certidão nº 1709437/2023, emitida em 10/11/2023



Certidão nº 1709437/2023  
11/12/2023, 16:31

Chave de Impressão: bADZa

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 21 folhas

Ruy Austregesilo de Almeida Filho  
Engenheiro Civil  
CREA RJ 140.114808  
SIAPE 1173152



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO**  
 PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL  
 COORDENADORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA  
 Rod. BR 465, km 7 — prédio da Prefeitura Universitária — Seropédica, RJ  
 CEP 23897-970 — Tel. (21) 2682-1171 — e-mail: copea@ufrj.br

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Reforma de salas de aula, área de convívio e de diretórios acadêmicos do Instituto de Tecnologia /  
 Campus Seropédica da UFRRJ  
 Processo 23083.032037/2019-48

8.14	PORTA DE MADEIRA DE DUAS FOLHAS PARA VERNIZ, SEMI-OCA, 160X210 cm, ESPESSURA DE 3,5CM, COM VISOR DE 20 x 100 cm EM VIDRO LISO DE 6 mm GUARNECIDO POR PEÇAS DE 1 x 4,5 cm DE ANGELIM COMERCIAL OU CEDRINHO EM UMA FOLHA DE PORTA, INCLUSO 6 DOBRADIÇAS, CROMADA OU ZINCADA, TAMPA BOLA C/ ANEL, DE 3 1/2" X 3" E = 2 mm, COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	1,0
8.15	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA, 100X210 cm, ESPESSURA DE 3,5CM, COM VISOR DE 20 x 100 cm EM VIDRO LISO DE 6 mm GUARNECIDO POR PEÇAS DE 1 x 4,5 cm DE ANGELIM COMERCIAL OU CEDRINHO, INCLUSO 3 DOBRADIÇAS, CROMADA OU ZINCADA, TAMPA BOLA C/ ANEL, DE 3 1/2" X 3" E = 2 mm, COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	unid.	7,0
8.16	FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA 22CM. AF_12/2019	unid.	2,0
9	<b>VIDROS</b>	m <sup>2</sup>	10,0
9.1	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM	m <sup>2</sup>	1,0
9.2	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	m <sup>2</sup>	1,0
10	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
10.1	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	unid.	7,0
10.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	unid.	2,0
10.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	unid.	2,0
10.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	unid.	1,0
10.5	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	unid.	3,0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Federal dos Técnicos Industriais, vinculado à Certidão nº 1709437/2023, emitida em 10/11/2023



Certidão nº 1709437/2023  
11/12/2023, 16:31

Chave de Impressão: bADZa

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 21 folhas

*Roy Austregesio de Andrade Filho*  
 Engenheiro Civil  
 CREA RJ 14114808  
 SIAPE 1875162



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO**  
 PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL  
 COORDENADORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA  
 Rod. BR 465, km 7 — prédio da Prefeitura Universitária — Seropédica, RJ  
 CEP 23897-970 — Tel. (21) 2682-1171 — e-mail: copea@ufrj.br

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Reforma de salas de aula, área de convívio e de diretórios acadêmicos do Instituto de Tecnologia /  
 Campus Seropédica da UFRRJ

Processo 23083.032037/2019-48

10.6	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	unid.	1,0
10.7	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	unid.	1,0
10.8	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	unid.	1,0
10.9	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 175V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	4,0
10.10	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2017	unid.	2,0
10.11	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	unid.	2,0
10.12	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, TERRA E 6 DISJUNTORES DIN	unid.	1,0
10.13	CABO DE COBRE NU 10 mm². FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	14,0
10.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	620,0
10.15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	303,0
10.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	278,0
10.17	BARRAMENTO DE COBRE 5/16" X 3m	unid.	4,0
10.18	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid.	4,0

*Ruy Augusto de Almeida Filho*  
 Engenheiro Civil  
 CREA RJ 19411/O-008  
 SIAPE 1836/52

Este documento encontra-se registrado no Conselho Federal dos Técnicos Industriais, vinculado à Certidão nº 1709437/2023, emitida em 10/11/2023



Certidão nº 1709437/2023  
 11/12/2023, 16:31

Chave de Impressão: bADZa

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 21 folhas



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO**  
 PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL  
 COORDENADORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA  
 Rod. BR 465, km 7 — prédio da Prefeitura Universitária — Seropédica, RJ  
 CEP 23897-970 — Tel. (21) 2682-1171 — e-mail: copea@ufrjr.br

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Reforma de salas de aula, área de convívio e de diretórios acadêmicos do Instituto de Tecnologia /  
 Campus Seropédica da UFRRJ

Processo 23083.032037/2019-48

10.19	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid.	3,0
10.20	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid.	1,0
10.21	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid.	1,0
10.22	TOMADA SIMPLES 2P+T 10A PARA CONDULETE PVC, TIPO X 4X2 - INSTALADO EM PAREDE (APARENTE) INCLUINDO SUPORTE E PLACA (SEM CONDULETE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	12,0
10.23	TOMADA SIMPLES 2P+T 10A PARA CONDULETE PVC, TIPO X 4X2 - INSTALADO EM PAREDE ALTURA BAIXA (APARENTE) INCLUINDO SUPORTE E PLACA (SEM CONDULETE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	9,0
10.24	TOMADA PARA AR CONDICIONADO, COM CAIXA PVC E DISJUNTOR BIPOLAR 20A-30A APARENTE (DISJUNTOR CURVA C) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	3,0
10.25	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid.	3,0
10.26	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V PARA CONDULETE PVC, TIPO X 4X2 - INSTALADO EM PAREDE (APARENTE) INCLUINDO SUPORTE E PLACA (SEM CONDULETE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	2,0
10.27	INTERRUPTOR DUPLO (1 MÓDULO), 10A/250V PARA CONDULETE PVC, TIPO X 4X2 - INSTALADO EM PAREDE (APARENTE) INCLUINDO SUPORTE E PLACA (SEM CONDULETE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	3,0
10.28	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL, BIPOLAR, 25A, TIPO AC, SENSIBILIDADE DE CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL 30mA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	unid.	3,0
10.29	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM LÂMPADA LED 2X18W - T8 BIVOLT, 2000 LM MÍNIMO, 6500K.		

(R) Registrado no Conselho Federal dos Técnicos Industriais  
 Engenheiro Civil  
 CREA RJ 13697/0-008  
 SUP. 19/11/152


Este documento encontra-se registrado no Conselho Federal dos Técnicos Industriais, vinculado à Certidão nº 1709437/2023, emitida em 10/11/2023



Certidão nº 1709437/2023  
 11/12/2023, 16:31

Chave de Impressão: bADZa

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 21 folhas



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO**  
 PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL  
 COORDENADORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA  
 Rod. BR 465, km 7 — prédio da Prefeitura Universitária — Seropédica, RJ  
 CEP 23897-970 — Tel. (21) 2682-1171 — e-mail: copea@ufrjr.br

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Reforma de salas de aula, área de convívio e de diretórios acadêmicos do Instituto de Tecnologia /  
 Campus Seropédica da UFRRJ  
 Processo 23083.032037/2019-48

10.30	CERTIFICADO SELO PROCEL, ENCE NÍVEL A E/OU COM REGISTRO NO INMETRO E VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000 H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	unid.	6,0
10.31	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM LÂMPADA LED 4X18W - T8 BIVOLT, 2000 LM MÍNIMO, 6500K, CERTIFICADO SELO PROCEL, ENCE NÍVEL A E/OU COM REGISTRO NO INMETRO E VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000 H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	unid.	7,0
10.31	LUMINÁRIA PENDENTE PRISMÁTICA COM 1X LED SOQUETE E27, com gancho e lampada LED 30-50W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	6,0
10.32	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	70,0
10.33	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	200,0
10.34	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	4,0
10.35	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	m	24,0
10.36	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	m	5,0
10.37	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	m	6,0
10.38	CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO PVC 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	29,0
10.39	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid.	12,0

*Handwritten signature and stamp:*  
 Engenheiro Civil  
 CREA RJ 104808  
 SIAPE 1071152

Este documento encontra-se registrado no Conselho Federal dos Técnicos Industriais, vinculado à Certidão nº 1709437/2023, emitida em 10/11/2023



Certidão nº 1709437/2023  
 11/12/2023, 16:31  
 Chave de Impressão: bADZa

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 21 folhas



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO**  
**PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL**  
**COORDENADORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**  
 Rod. BR 465, km 7 — prédio da Prefeitura Universitária — Seropédica, RJ  
 CEP 23897-970 — Tel. (21) 2682-1171 — e-mail: copea@ufrj.br

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Reforma de salas de aula, área de convívio e de diretórios acadêmicos do Instituto de Tecnologia /  
 Campus Seropédica da UFRRJ  
 Processo 23083.032037/2019-48

10.40	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3	unid.	2,0
10.41	M. AF_12/2020 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	2,0
10.42	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	unid.	2,0
10.43	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	unid.	55,0
10.43	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	unid.	9,0
<b>11</b>	<b>INSTALAÇÕES LÓGICA / TELEFÔNICA</b>		
11.1	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2" ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	m	60,0
11.2	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR / LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO (1 1/2"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	unid.	10,0
11.3	CURVA 90 GRAUS EM AÇO PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	10,0
11.4	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid.	10,0
11.5	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - (EMENDAS DE ELETRODUTOS)	unid.	10,0
11.6	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019 (CAT6 4 PARES)	m <sup>2</sup>	400,0
11.7	TOMADA DE LÓGICA RJ45 CAT6 PARA CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X 4X2 - INSTALADO EM PAREDE ALTURA BAIXA (APARENTE) INCLUINDO SUPORTE E PLACA (SEM CONDULETE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	9,0

Ruy Anzuresio de Almeida Filho  
 Engenheiro Civil  
 CREA RJ 198/10488-0  
 SIAPE 1876132

Este documento encontra-se registrado no Conselho Federal dos Técnicos Industriais, vinculado à Certidão nº 1709437/2023, emitida em 10/11/2023



Certidão nº 1709437/2023  
 11/12/2023, 16:31  
 Chave de Impressão: bADZa

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 21 folhas




**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO**  
 PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL  
 COORDENADORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA  
 Rod. BR 465, km 7 — prédio da Prefeitura Universitária — Seropédica, RJ  
 CEP 23897-970 — Tel. (21) 2682-1171 — e-mail: copea@ufrj.br

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Reforma de salas de aula, área de convívio e de diretórios acadêmicos do Instituto de Tecnologia /  
 Campus Seropédica da UFRRJ  
 Processo 23083.032037/2019-48


11.8	PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 2,50 M	unid.	9,0
11.9	CERTIFICAÇÃO DE REDE CABEAMENTO ESTRUTURADO - APÓS INSTALAÇÃO	unid.	9,0
11.10	ATERRAMENTO COMPOSTO DE HASTE DE COBRE I = 2,40m, INTERLIGADA COM CABO DE COBRE TIPO CORDOALHA.	unid.	3,0
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS		
12.1	SISTEMA DE DRENAGEM SUBTERRÂNEA COMPOSTO POR GEOTEXTIL NÃO TECIDO (400g/m2) COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 21 kN/m, BRITAS 1,2 E 3, TUBO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO E PERFURADO, DN 110 mm PARA DRENAGEM. (Conforme desenho)	m	80,0
12.2	CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO PENSADO (15X20X40)CM, COM VAZIOS PREENCHIDOS DE CONCRETO SIMPLES PARA CAMADAS PREPARATORIAS (180KG DE CIMENTO/M3), EM PAREDES DE MEIA VEZ (0,15M), DE (0,60X0,60X0,80)M, SEM TAMPA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4 EM VOLUME, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA, SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA, EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.(DESONERADO) - (drenagem)	unid.	5,0
12.3	TAMPA EM CONCRETO 20 MPa, ARMADO C/ TELA Q-196, 75X75X8CM P/CX INSPECAO	unid.	7,0
12.4	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM R M CR 48,50 AMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	m	30,0
12.5	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CGD) DE CONCRETO, CONFORME ESPECIFICACAO DA CEDAE, INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO, ESCAVACAO E REATERRO, EXCLUSIVE RETIRADA DO MATERIAL EXCEDENTE. FORNECIMENTO E INSTALACAO.(DESONERADO) - (cozinha)	unid.	1,0
12.6	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 - (cozinha)	unid.	2,0

  
 Engenheiro Civil  
 CREA RJ 195.104808  
 SIAPE 177.152

Este documento encontra-se registrado no Conselho Federal dos Técnicos Industriais, vinculado à Certidão nº 1709437/2023, emitida em 10/11/2023



Certidão nº 1709437/2023  
 11/12/2023, 16:31  
 Chave de Impressão: bADZa  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 21 folhas



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO**  
 PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL  
 COORDENADORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA  
 Rod. BR 465, km 7 — prédio da Prefeitura Universitária — Seropédica, RJ  
 CEP 23897-970 — Tel. (21) 2682-1171 — e-mail: copea@ufrjr.br

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Reforma de salas de aula, área de convívio e de diretórios acadêmicos do Instituto de Tecnologia /  
 Campus Seropédica da UFRRJ

Processo 23083.032037/2019-48

12.7	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA (46x30x12), INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 - (cozinha)	unid.	2,0
12.8	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - (cozinha)	unid.	2,0
12.9	CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO Prensado (15X20X40)CM, COM VAZIOS PREENCHIDOS DE CONCRETO SIMPLES PARA CAMADAS PREPARATORIAS (180KG DE CIMENTO/M3), EM PAREDES DE MEIA VEZ (0,15M), DE (0,60X0,60X0,80)M, SEM TAMPA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4 EM VOLUME, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA, SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA, EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.(DESONERADO) - (cozinha)	unid.	2,0
12.10	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014 - (cozinha)	unid.	1,0
12.11	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - (cozinha)	m	6,0
12.12	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 - (cozinha)	m	12,0
12.13	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 - (cozinha)	unid.	2,0
13	<b>INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E DE GÁS</b>	unid.	2,0
13.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	unid.	2,0

*Ruy Augusto da Assis Filho*  
 Engenheiro Civil  
 CREA RJ nº 104808  
 SIAFE 3013152

Este documento encontra-se registrado no Conselho Federal dos Técnicos Industriais, vinculado à Certidão nº 1709437/2023, emitida em 10/11/2023



Certidão nº 1709437/2023  
 11/12/2023, 16:31  
 Chave de Impressão: bADZa

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 21 folhas





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO**  
 PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL  
 COORDENADORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA  
 Rod. BR 465, km 7 — prédio da Prefeitura Universitária — Seropédica, RJ  
 CEP 23897-970 — Tel. (21) 2682-1171 — e-mail: copea@ufrj.br

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Reforma de salas de aula, área de convívio e de diretórios acadêmicos do Instituto de Tecnologia /  
 Campus Seropédica da UFRRJ

Processo 23083.032037/2019-48

13.2	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 P	unid.	2,0
<b>14</b>	<b>COBERTURA</b>		
14.1	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m <sup>2</sup>	14,0
14.2	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	m <sup>2</sup>	18,0
14.3	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	m	10,0
14.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m	10,0
14.5	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	m	3,0
14.6	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 - Perfil I de 3" - 8,48 kg/m	kg	26,0
14.7	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020_P - Perfil U de 3" - 7,44 kg/m	kg	75,0
14.8	PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE AÇO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 X 17 MM, E= 3 MM - (Enrijecido, 5,66 kg/m)	kg	57,0
14.9	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4". AF 06/2018	m	1,0
14.10	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	unid.	18,0
14.11	CHUMBADOR DE AÇO, DIÂMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM	unid.	8,0

Ruy Austregesio de Aguiar Filho  
 Engenheiro Civil  
 CREA RJ 068/104808  
 SIAPE 871152

Este documento encontra-se registrado no Conselho Federal dos Técnicos Industriais, vinculado à Certidão nº 1709437/2023, emitida em 10/11/2023




Certidão nº 1709437/2023

11/12/2023, 16:31

Chave de Impressão: bADZa

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 21 folhas



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO**  
 PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL  
 COORDENADORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA  
 Rod. BR 465, km 7 — prédio da Prefeitura Universitária — Seropédica, RJ  
 CEP 23897-970 — Tel. (21) 2682-1171 — e-mail: copea@ufrjr.br

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Reforma de salas de aula, área de convívio e de diretórios acadêmicos do Instituto de Tecnologia /  
 Campus Seropédica da UFRRJ  
 Processo 23083.032037/2019-48

14.12	PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	unid.	10,0
14.13	CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16", E=4,75 MM (37,29 KG/M2)	kg	10,0
14.14	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m <sup>2</sup>	416,0
14.15	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m <sup>2</sup>	274,0
<b>15</b>	<b>PINTURA</b>		
15.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF 06/2014	m <sup>2</sup>	1110,0
15.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	m <sup>2</sup>	2312,0
15.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m <sup>2</sup>	1110,0
15.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m <sup>2</sup>	2.312,0
15.5	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF 06/2014	m <sup>2</sup>	1110,0
15.6	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	m <sup>2</sup>	1.862,0
15.7	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES (EXTERNA), UMA DEMÃO.	m <sup>2</sup>	390,0
15.8	PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	m <sup>2</sup>	15,0
15.9	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020 - (Grades, corrimãos e coz.)	m <sup>2</sup>	264,0
15.10	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - (Grades, corrimãos e cozinha)	m <sup>2</sup>	264,0
15.11	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m <sup>2</sup>	50,0
15.12	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS	m <sup>2</sup>	55,0

Ruy Alexandre de Almeida Filho  
 Engenheiro Civil  
 CREA RJ 08116208  
 SIAPE 1876 SA

Este documento encontra-se registrado no Conselho  
 Federal dos Técnicos Industriais, vinculado à Certidão  
 nº 1709437/2023, emitida em 10/11/2023



Certidão nº 1709437/2023  
 11/12/2023, 16:31

Chave de Impressão: bADZa

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 21 folhas



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO**  
 PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL  
 COORDENADORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA  
 Rod. BR 465, km 7 — prédio da Prefeitura Universitária — Seropédica, RJ  
 CEP 23897-970 — Tel. (21) 2682-1171 — e-mail: copea@ufrj.br

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Reforma de salas de aula, área de convívio e de diretórios acadêmicos do Instituto de Tecnologia /  
 Campus Seropédica da UFRRJ

Processo 23083.032037/2019-48

15.13	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m <sup>2</sup>	55,0
16	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
16.1	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m <sup>3</sup>	30,0
16.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m <sup>3</sup> x km	900,0
16.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m <sup>3</sup>	4,0
16.4	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m <sup>2</sup>	125,0
16.5	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m <sup>2</sup>	94,0
16.6	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m <sup>2</sup>	40,0
16.7	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m <sup>2</sup>	250,0
16.8	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m <sup>2</sup>	17,0
16.9	REMOÇÃO DE PINTURA PLÁSTICA, PVA E SEMELHANTES	m <sup>2</sup>	2.332,0
16.10	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM GUINDASTE HIDRAULICO COM CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA OPERADOR E UM AJUDANTE, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR DIESEL DE 162CV, GUINDASTE HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO (MOTOR DESLIGADO).(DESONERADO)	h	4,0
16.11	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM GUINDASTE HIDRAULICO COM CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL DE OPERACAO E MATERIAL DE MANUTENCAO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR DIESEL DE 162CV, GUINDASTE HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO HORARIO PRODUTIVO.(DESONERADO)	h	12,0

Ruy Austregesio de Andrade Filho  
 Engenheiro Civil  
 CREA RJ 19804/08  
 SIAPE 1675152

Este documento encontra-se registrado no Conselho Federal dos Técnicos Industriais, vinculado à Certidão nº 1709437/2023, emitida em 10/11/2023



Certidão nº 1709437/2023  
 11/12/2023, 16:31

Chave de Impressão: bADZa

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 21 folhas



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO**  
 PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL  
 COORDENADORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA  
 Rod. BR 465, km 7 — prédio da Prefeitura Universitária — Seropédica, RJ  
 CEP 23897-970 — Tel. (21) 2682-1171 — e-mail: copea@ufrjr.br


**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Reforma de salas de aula, área de convívio e de diretórios acadêmicos do Instituto de Tecnologia /  
 Campus Seropédica da UFRRJ

Processo 23083.032037/2019-48

16.12	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	m	24,0
16.13	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M - (previsão de 4 meses de uso)	m x	
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE	mês	96,0
16.14	APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF 06/2018	m <sup>2</sup>	90,0
	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,	m <sup>2</sup>	24,0
16.15	TRAÇO 1:3, E=3CM. AF 06/2018	m <sup>2</sup>	76,0
	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO		
16.16	1:3, E=3CM. AF 06/2018		
17	<b>GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO</b>		
17.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA PAGA DE ACORDO COM A QUANTIDADE PERCENTUAL MENSAL DE SERVICOS EXECUTADOS.	unid.	1,0

Seropédica, 10 de novembro de 2023.

  
 Ray Augusto de Assis de Fátima  
 Engenheiro Civil  
 CREA RJ 1961104808  
 SIAPE 1875152

Este documento encontra-se registrado no Conselho Federal dos Técnicos Industriais, vinculado à Certidão nº 1709437/2023, emitida em 10/11/2023



Certidão nº 1709437/2023

11/12/2023, 16:31

Chave de Impressão: bADZa

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2023 e contém 21 folhas



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Confea que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional LUIZ ANDRE DA SILVA RAMOS referente à(s) Anotação(ões) .. de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): .....

Profissional: **LUIZ ANDRE DA SILVA RAMOS**.....

Registro: **2015138956** RNP: **2015067477**.....

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL** .....

ART Nº 2020180189664 - de 10/10/2018 Tipo de registro: **OBRA OU SERVICO**.....

Baixada em: 29/06/2020 por: **CONCLUSAO**.....

Executante: **FANSEL CONSTRUTORA LTDA - ME** Registro: 2006207746.....

Tipo Contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**.....

Contratante: **CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SOLAR DA HUILA**.....

Endereço: **RUA RITA GONCALVES 288 - CENTRO**.....

**NOVA IGUACU RJ**.....

Finalidade: **RESIDENCIAL**.....

Atividade Técnica: .....

(1): **EXECUCAO DE OBRA**.....

Especificação da Atividade: .....

(1): **REFORMA**.....

Complemento: .....

(1): **EDIFICACAO RESIDENCIAL** .....

Informação Complementar: .....

**SERVIÇO DE REFORMA DA FACHADA** .....

Nº do contrato: **P. 017/2018**.....

Quantificação: **3.783,67 m2**.....

Data de Celebração: **18/09/2018**.....

Data de Início: **08/10/2018**.....

Prazo do Contrato: **DETERMINADO 15 mes(es)**.....

Valor de Contrato/Honorário: **R\$ 1.231.454,13**.....

Endereço: **RUA RITA GONCALVES 288 - CENTRO**.....

**NOVA IGUACU RJ**.....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a ..... responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. ....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 81024/2020)

**Certidão de Acervo Técnico nº 81024/2020**

**Emitida às: 18/11/2020 13:05 (hora de Brasília)**

**Código de controle do comprovante: 0.07860017200937264**

**Rio de Janeiro, 18 de Novembro de 2020**

**ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI**  
**Coordenadora de Acervo Técnico - Mat. 584**  
**(POR DELEGAÇÃO)**

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ ([www.crea-rj.org.br](http://www.crea-rj.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Documento assinado digitalmente. Verificação em: <https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf>. Utilize o código: YJCX-UGGD-DQ10-AR5Z

## ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

Atestamos, para devido fins que a empresa FANSEL CONSTRUTORA inscrita no CREA/RJ sob N°2006207746, estabelecida na Rua Ministro Edgar da Costa N° 80 Sala 205 – RJ, inscrita no CNPJ 07.652.317/0001-51, executou para Condomínio do Edifício Solar da Huila CNPJ 28.460.467/0001-33, obra de reforma da fachada do prédio Solar Huila localizado no endereço: Rua Rita Gonçalves nº288 – Centro – Nova Iguaçu -, através do contrato P.017/2018, no valor de R\$1.231.454,13 , sob responsabilidade técnica nº 2020780189664 do Eng. Luiz Andre da Silva Ramos Reg.: 2015067477 CREA/RJ , tendo executado SATISFATORIAMENTE , conforme abaixo discriminado:

Data de início :08/10/2018

Término:08/01/2020

Descrição	Unidade	Quant.
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	vb	1,00
IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS	vb	1,00
LICENÇA DE OBRA JUNTO A PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU	vb	1,00
ART's E PLACAS DE OBRA	vb	1,00
SEGUROS E GARANTIAS	vb	1,00
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	h x mês	600,00
ENCARREGADO DE OBRA	h x mês	3.300,00
<b>RECUPERAÇÃO DA FACHADA</b>		
<b>REMOÇÃO DE REVESTIMENTO EXISTENTE</b>		
TESTE DE PERCUSSÃO PARA DETECTAR PARTES FROUXAS, DESAGREGADAS OU DETERIORADAS. AO ENCONTRAR PARTES DA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO DETERIORADAS, SERÃO REMOVIDOS TODO O CONCRETO CONTAMINADO NO ENTORNO DO AÇO. CASO O AÇO ESTEJA DETERIORADO EM ATÉ 20% DE SUA MASSA, SERÁ EXECUTADO A RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO AÇO, INCLUINDO LIXAMENTO , INIBIDOR DE CORROSÃO, PINTURA DO AÇO COM TINTA ESPECIAL E APÓS A RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO AÇO, SERÁ APLICADO ARGAMASSA ESTRUTURAL SOBRE O AÇO RECUPERADO. CASO O AÇO ESTEJA CONTAMINADO EM QUANTIDADE SUPERIOR A 20%, O MESMO, SERÁ SUBSTITUÍDO	m²	4.362,55
REMOÇÃO DE PASTILHA EXISTENTE (CONSIDERADO 15% DA FACHADA)	m²	654,38
REMOÇÃO DE EMBOÇO DESAGREGADO (CONSIDERADO 20% DA FACHADA)	m²	872,51
<b>REVESTIMENTO E ACABAMENTO</b>		
EMBOÇO NO TRAÇO DE 1:3 COM 3CM DE ESPESSURA	m²	872,51
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO, COM O INTUITO DE ELIMINAR AS IMPUREZAS E EFETUAR O PREENCHIMENTO DOS POROS	m²	2.615,55
TEXTURA FINA ACRÍLICA	m²	2.036,67
PASTILHA DE VIDRO COR E TIPO A SER DEFINIDA	m²	1.747,00
PINTURA ACRÍLICA E APLICAÇÃO DE MASSA PVA (TETO DAS VARANDAS)	m²	578,88
APLICAÇÃO DE PINTURA ACRILICA NA FACHADA	M²	2.036,67
INSTALAÇÃO DE PINGADEIRA DE ALUMÍNIO NAS VARANDAS	unid	140,00

1

**CONDOMÍNIO SOLAR DA HUILA**  
 CNPJ 28.460.467/0001-33



FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA P.B. U 600X100X3000MM COM APLICAÇÃO DE PINTURA ELETROSTÁTICA.	m <sup>2</sup>	337,93
<b>AR CONDICIONADO</b>		
RASGO NA ALVENARIA PARA EXECUÇÃO DO DRENO	m	296,55
RASGO NO PISO PARA EXECUÇÃO DO DRENO	m	109,73
DRENO COM TUBO EM PVC SOLDAVEL d=25MM	m	406,28
FECHAMENTO DE RASGO NA ALVENARIA	m	296,55
FECHAMENTO DE RASGO NO PISO	m	109,73
RECOMPOSIÇÃO DO PISO CERÂMICO, COM CUSTO DE ATÉ R\$ 60,00/M <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	109,73
INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PROTEÇÃO PARA AR CONDICIONADO, EM PVC	unid	234,00
<b>SOLEIRA</b>		
SOLEIRA EM GRANITO SANTA CECÍLIA, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, APLICADA NO PERÍMETRO EXTERNO DAS VARANDAS	m	778,00
<b>OUTROS</b>		
PLATAFORMA MOVEL COM PISO ANTIDERRAPANTE (BALANCINHO)	uni x mês	30,00
BANDEJA DE PROTEÇÃO (APARA LIXO) DE MADEIRA	M <sup>2</sup>	300,00
CONDUTOR DE ENTULHO	uni x mês	324,00
TELA FACHADEIRA	m <sup>2</sup>	1.974,78
MADEIRITE PLASTIFICADO 20MM	m <sup>2</sup>	156,00
EXECUÇÃO DE TUBULAÇÕES EM TUBO DE ELETRODUTO DE 2" E 1" PARA PASSAGEM DOS CABOS DE ANTENA, QUE PARTIRÃO DA COBERTURA, SENDO DISPONIBILIZADO EM CADA APARTAMENTO UM PONTO DE VISITA PARA DISTRIBUIÇÃO INTERNA TOTAL 270 METROS	unid	10
REMOÇÃO DE ENTULHO	M <sup>3</sup>	45,00
LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	mês	15,00
LIMPEZA FINAL	M <sup>2</sup>	4362,55
DESMOBILIZAÇÃO	vb	1,00

De acordo

Rio de Janeiro 28 de agosto de 2020.

*Marcelle Vasconcellos Braz de Macedo Mattos*

**Condomínio do Edifício Solar Huila**  
**CNPJ 28.460-467/0001-33**  
**Marcelle Vasconcellos Braz de Macedo Mattos**  
**RG: 210174579**  
**Sindica**

✕

**CONDOMÍNIO SOLAR DA HUILA**  
**CNPJ 28.460.467/0001-33**



## Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: YJCX-UGGD-DQ1O-ARSZ



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 30/11/2020 é(são) :

- Rosiane da Silva Moulin Curti - 18/11/2020 19:01:01



Certificamos que a Pessoa Jurídica, abaixo citada, encontra-se registrada neste Conselho, nos termos da Lei Federal Nº 5194, de 24 de dezembro de 1966, não apresentando débitos para com o Crea-RJ até a presente data, assim como seus responsáveis técnicos. As atividades da empresa estão restritas ao(s) ramo(s) especificado(s) nesta CERTIDÃO e somente podem ser exercidas com a participação efetiva do(s) respectivo(s) responsável(eis) técnico(s).

#### DADOS DO REGISTRO

Registro: 2019200922  
Razão Social: RENOVA CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA  
CNPJ: 32.903.596/0001-26  
Data Registro: 12/08/2019  
Endereço: ESTRADA DEPUTADO DARCILIO AYRES RAUNHEITTI 1105 LOJA B  
VIGA - NOVA IGUACU - RJ, CEP: 26012-315

#### RAMOS ATIVIDADE :

1050-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL / OS ENGA CIVIL

#### CAPITAL SOCIAL:

**R\$ 300.000,00 (MATRIZ)**

#### OBJETO SOCIAL:

SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO, PREPARAÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO, TERRAPLANAGEM, EDIFICAÇÕES, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, OBRAS DE URBANISMO E PAISAGISMO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, DE ANDAIMES E DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS, ESGOTOS, GÁS, DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE TELEFONIA, DE COMUNICAÇÃO E DE TRANSPORTES POR DUTOS, PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUAS, CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, HIDRÁULICA E DE GÁS, IMPERMEABILIZAÇÃO, PINTURAS, OBRAS DE ACABAMENTOS DA CONSTRUÇÃO, DESENHOS E PROJETOS DE ENGENHARIA E QUALQUER OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL.

#### CLASSE:

A - EXECUCAO DE OBRA, PRESTACAO DE SERVICOS, DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE TECNICA

#### RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S):

##### ANDRE RAMOS RODRIGUES

RNP: 2021901408

Registro: 2018105512 expedido em 28/07/2023

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições: ART. 7º DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/66 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33

Inclusão como QT: 09/11/2023

Inclusão como RT: 09/11/2023

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL / OS ENGA CIVIL



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

**CREA-RJ**

Página: 2/2  
Data: 21/02/2024

**CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA**

**28115/2024**

**VÁLIDA ATÉ: 31/03/2024**

**(Continuação da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica Nº 28115/2024)**

**LUIZ ANDRE DA SILVA RAMOS**

RNP: 2015067477

Registro: 2015138956 expedido em 25/02/2016

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições: ART. 7º DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/66 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33

Inclusão como QT: 12/08/2019

Inclusão como RT: 12/08/2019

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL / OS ENGA CIVIL

**FINALIDADE DA CERTIDÃO:** Arquivo

**Certidão de Registro de Pessoa Jurídica nº 28115/2024**

**Emitida às: 21/02/2024 13:52 (hora de Brasília)**

**Código de controle do comprovante: 0.9817357690449875**

A capacidade técnico profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ ([www.crea-rj.org.br](http://www.crea-rj.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Fica reservado ao Crea-RJ o direito de cobrar qualquer importância que venha a ser considerada devida.

Válida em todo território nacional.



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Confea que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional LUIZ ANDRE DA SILVA RAMOS referente à(s) Anotação(ões) .. de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): .....

Profissional: **LUIZ ANDRE DA SILVA RAMOS**.....

Registro: **2015138956** RNP: **2015067477**.....

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL** .....

ART Nº 2020230016452 - de 04/07/2018 Tipo de registro: **OBRA OU SERVICO**.....

Baixada em: 31/01/2023 por: **CONCLUSAO**.....

Tipo Contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**.....

Contratante: **DINAMICA RD EMPREENDIMENTOS LTDA - ME**.....

Endereço: **ESTRADA DE SANTA RITA 204 CASA 18 - AMBAI**.....

**NOVA IGUACU RJ**.....

Finalidade: **RESIDENCIAL**.....

Proprietário: **DINAMICA RD EMPREENDIMENTOS LTDA - ME**.....

Atividade Técnica: .....

(1): **EXECUCAO DE OBRA**.....

(2): **PROJETO**.....

Especificação da Atividade: .....

(1): **CALCULO**.....

(2): **LEGALIZACAO**.....

Complemento: .....

(1): **EDIFICACAO RESIDENCIAL** .....

Informação Complementar: .....

**ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE 49 UNIDADES ...**

**RESIDENCIAIS , ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DRENAGEM .**

**, ESGOTO E ELETRICA** .....

Quantificação: **3.327,54 m2**.....

Data de Celebração: **18/02/2018**.....

Data de Início: **04/03/2018**.....

Conclusão efetiva: **04/03/2019**.....

Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: **2**.....

Valor de Contrato/Honorário: **R\$ 2.000,00**.....

Endereço: **ESTRADA DE SANTA RITA S/N ÁREA A - CORUMBA**.....

**NOVA IGUACU RJ**.....

**RESSALVAS:** .....

O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para ....

(CONTINUA)



**(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 16782/2023)**

o(s) serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA ELÉTRICA[AUTOMAÇÃO DE PORTÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EXCETO ASSENTAMENTO DE POSTE] o(s) qual(is) e(são) atribuição(es) que ..... exige(m) responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO ELETRICISTA .....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, com ressalvas o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem .. cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. ....

**Certidão de Acervo Técnico nº 16782/2023**  
**Emitida às: 31/01/2023 17:11 (hora de Brasília)**  
**Código de controle do comprovante: 0.4778197041811215**

**Rio de Janeiro, 31 de Janeiro de 2023**

**LETICIA TEIXEIRA MOLINARI GENTIL**  
**Coordenadora de Acervo Técnico - Mat. 1175**  
**(POR DELEGAÇÃO)**

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ ([www.crea-rj.org.br](http://www.crea-rj.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Documento assinado digitalmente. Verificação em: <https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf>. Utilize o código: AHGO-HTED-EL8F-F6AV

Este documento foi assinado digitalmente por Leticia Teixeira Molinari Gentil



Atestamos para os devidos fins que o Eng. LUIZ ANDRE DA SILVA RAMOS no CREA-RJ sob o nº 2015138956 prestou serviços para a Dinâmica RD Empreendimentos Imobiliários Ltda situada à Estrada de Santa Rita, nº 204, casa 18, bairro: Ambaí – Nova Iguaçu, inscrita no CNPJ, sob o nº 22.583.088/0001-54, conforme abaixo:

Início da obra:04/03/2018

Término da obra: 04/03/2019

Objeto: Elaboração de projeto e execução de obra para construção de 49 unidades residências, elaboração de projeto de instalações hidráulicas, drenagem, esgoto e elétrica. Estrada de Santa Rita, Área “A” – Corumbá, Nova Iguaçu / RJ.

Valor: R\$ 2.000,00

Responsável técnico:

Eng. Luiz Andre da Silva Ramos 2015138956 CREA-RJ ART Nº 2020230016452

DESCRIÇÃO	QNT	UND
<b>SERVIÇO PRELIMINARES</b>		
EXECUÇÃO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA, DRENAGEM, HIDRAULICO, ESGOTO E ELETRICO	3.327,54	m <sup>2</sup>
EXECUÇÃO DE LEGALIZAÇÃO DE OBRA JUNTAMENTE COM OS ORGÃO RESPONSÁVEIS	3.327,54	m <sup>2</sup>
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	20,00	m <sup>2</sup>
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	20,00	m <sup>2</sup>
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	20,00	m <sup>2</sup>
<b>LIMPEZA DO TERRENO</b>		
DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL , UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	3.327,54	m <sup>2</sup>
ATERRO PARA TERRENO COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA	998,26	m <sup>3</sup>
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	3.327,54	m <sup>2</sup>
<b>TERRAPLANAGEM</b>		
<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>		
EsCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÃO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	215,00	m <sup>3</sup>
EsCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÃO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA	53,50	m <sup>3</sup>



REATERRO MANUAL PARA FUNDAÇÃO EM MATERIAL DE 1º CATEGORIA	175,00	m³
<b>ESTRUTURA</b>		
EXECUÇÃO DE FORMA PARA VIGA E PILARES	2.627,60	m²
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO DE VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50	22.589,00	KG
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO DE VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60	10.653,05	KG
CONCRETAGEM DE VIGAS, PILARES E FUNDAÇÃO	153,39	m³
EXECUÇÃO DE ESTACAS RAIZES C/16M CADA COM DIAMETRO DE 300MM	256,00	M
EXECUÇÃO DE BLOCO DE COROAMENTO EM CONCRETE ARMADO COM RESISTENCIA DE 30MPA	20,00	m³
<b>ALVENARIA</b>		
Execução de alvenaria com tijolo cerâmico 19x19x29	5.737,88	m²
Execução de alvenaria com tijolo cerâmico 9x19x19	4.384,88	m²
Execução de alvenaria com tijolo de blocos 14x19x39	2.166,00	m²
<b>LAJES</b>		
LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	4.517,28	m²
LANÇAMENTO DE CONCRETO BOMBEADO DE 25 FCK	332,75	m³
<b>ACABAMENTO</b>		
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO COM 2 CM DE ESPESSURA	10.787,08	m²
EXECUÇÃO DE EMBOÇO OU REBOCO EM PAREDES E TETO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO COM ESPESSURA DE 3 CM	10.787,08	m²
APLICAÇÃO DE CONTRAPISO EM LAJE	112,81	m³
<b>TELHADO</b>		
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHA ONDULADAS DE FIBROCIMENTO	1.411,20	m²
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL	364,32	m²
TELHAMENTO TIPO COLONIAL.	364,32	m²
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADAS DE FIBROCIMENTO	1.411,20	m²
<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>		



IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO	94,56	m <sup>2</sup>
<b>ESCADA</b>		
CONFEÇÃO DE ESCADA DE CONCRETO ARMADO COM ACABAMENTO EM PEDRA DE GRANITO	143,52	m <sup>2</sup>
<b>PEDRAS E PISO</b>		
ASSENTAMENTO DE PISO CERAMICO	2.023,20	m <sup>2</sup>
ASSENTAMENTO DE PISO PORCELANATO	276,48	m <sup>2</sup>
ASSENTAMENTO DE AZULEJO	3.326,40	m <sup>2</sup>
ASSENTAMENTO DE SOLEIRA 0,60x0,15 EM PEDRA DE GRANITO	96,00	Und
ASSENTAMENTO DE SOLEIRA 0,70x0,15 EM PEDRA DE GRANITO	96,00	Und
ASSENTAMENTO DE SOLEIRA 0,80x0,15 EM PEDRA DE GRANITO	96,00	Und
ASSENTAMENTO DE SOLEIRA 1,20X0,15 EM PEDRA DE GRANITO	48,00	Und
ASSENTAMENTO DE PEITORIL 0,60X0,15 EM PEDRA DE GRANITO	96,00	Und
ASSENTAMENTO DE PEITORIL 1,00X0,15 EM PEDRA DE GRANITO	48,00	Und
ASSENTAMENTO DE PEITORIL 1,20X0,15 EM PEDRA DE GRANITO	48,00	Und
<b>ESQUADRIA</b>		
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS	117,12	m <sup>2</sup>
JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR	34,56	m <sup>2</sup>
PORTA DE ALUMINIO DE 1,20X210CM	48,00	Und
PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR 0,80X2,10	96,00	Und
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM	96,00	Und
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM	96,00	Und
<b>INSTALAÇÃO ELETRICA</b>		
INSTALAÇÃO DE POSTE DE 7M PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE REDE PUBLICA COM ILUMINAÇÃO PUBLICA	3,00	UND
INSTALAÇÃO DE POSTE DE 6M PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA RESIDENCIAL COM DISTRIBUIÇÃO DE CABO 4X70 , MONTAGEM PADRAO LIGHT	49,00	UND
Instalação de pontos de tomadas de 10A	960,00	Und
Instalação de pontos de tomadas de 20A	196,00	UND
Instalação de interruptor de 10A	432,00	Und





DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V FORNECIMENTO E INSTALACAO	336,00	UND
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V FORNECIMENTO E INSTALACAO	240,00	UND
PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	576,00	und
<b>PINTURA</b>		
APLICAÇÃO DE SELADORA ACRILICA EXTERNA	4.967,42	m²
APLICAÇÃO DE SELADORA PVA INTERNA	3.163,35	m²
APLICAÇÃO DE MASSA ACRILICA COM LIXAMENTO EXTERNA	4.967,42	m²
APLICAÇÃO DE MASSA PVA COM LIXAMENTO INTERNA	3.163,35	m²
Aplicação de pintura em parede interna	4.967,42	m²
Aplicação de pintura em parede externa	3.163,35	m²
<b>LOUÇAS E METAIS</b>		
INSTALAÇÃO DE PIA DE COZINHA 1,10X0,60 EM GRANITO	49,00	UND
INSTALAÇÃO DE TORNEIRA PARA COZINHA	49,00	UND
INSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA	97,00	UND
INSTALAÇÃO DE TORNEIRA PARA LAVATORIO	97,00	UND
INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO ELETRICO	97,00	UND
INSTALAÇÃO DE LAVATORIO INCLUINDO SIFÃO PARA BANHEIRO	97,00	UND
<b>INSTALAÇÃO HIDROSANITARIA</b>		
INSTALAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTAVEL DE 50MM DO CASTELO D'ÁGUA PARA AS RESIDENCIAS	213,11	m
INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTO E DRENAGEM C/ TUBO DE 200MMPARA DESAGUE NA REDE PUBLICA	213,11	m
INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE REDE DE ÁGUA POTAVEL INCLUSIVE CONEXÕES PARA DISTRIBUIÇÃO RESIDENCIAL	704,00	m
INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA DE 1.000 LITROS PARA DISTRIBUIÇÃO RESIDENCIAL	49,00	UND
INSTALAÇÃO DE CASTELO D' ÁGUA COM 50.000 LITROS EM AÇO DO TIPO TUBULAR	2,00	UND
INSTALAÇÃO DE REGISTRO	192,00	UND
INSTALAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO	49,00	UND
INSTALAÇÃO DE CAIXA DE GORDURA	49,00	UND
PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO COM PERFURATRIZ	20,00	m
INSTALAÇÃO DE BOMBA COM AUTOMATICO PARA ALIMENTAÇÃO D CASTELO D' ÁGUA	2,00	UND
INSTALAÇÃO DE BOMBA COM AUTOMATICO PARA RESIDENCIAS	49,00	UND



INSTALAÇÃO DE TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO	49,00	UND
ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,2 X 1,67 M	49,00	UND
SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTER NAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M	49,00	UND
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO, GORDURA E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO 60cm	10,00	UND
<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO,	192,00	m
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM,	265,44	m <sup>2</sup>
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUE NTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM	20,58	m <sup>3</sup>
<b>CHURRASQUEIRA</b>		
INSTALAÇÃO DE CHURRASQUEIRA COM TIJOLOS REFLATARIOS EM AREA COMUM DO CONDOMINIO	9,00	m <sup>2</sup>
<b>PORTÃO</b>		
INSTALAÇÃO DE PORTÃO AUTOMATICO	1,00	und

Atestamos ainda que o Engenheiro cumpriu com todas as obrigações contratuais, nada havendo, portanto, que desabone sua conduta.

Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 2023.

**DOMINGOS DA  
SILVA CUNHA  
FILHO**

Assinado de forma digital por  
DOMINGOS DA SILVA CUNHA  
FILHO  
Dados: 2023.01.24 09:13:54 -03'00'

DINÂMICA RD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA  
CNPJ: 22.583.088/0001-54  
RESPONSÁVEL LEGAL:  
DOMINGOS DA SILVA CUNHA FILHO  
CPF: 523.219.677-49  
RG: 55027 OAB/RJ

## Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: AHGO-HTED-EL8F-F6AV



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 06/03/2023 é(são) :

- Leticia Teixeira Molinari Gentil - 31/01/2023 17:47:03 (Certificado Digital)



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Lei Federal Nº 13639 de 26 de Março de 2018**  
**Conselho Federal dos Técnicos Industriais**

**CFT**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**1630494/2023**

Atividade concluída

Profissional: **ANDRE RAMOS RODRIGUES**  
 Registro: RNP: **15948709779**  
 Título profissional: TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES, TÉCNICO EM MECÂNICA

Número do TRT: **BR20211304924** Tipo de TRT: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/08/2021 Baixada em: 03/06/2022  
 Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
 Empresa contratada: **RENOVA CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA-ME**

Contratante: **UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO** CPF/CNPJ: **29.427.465/0001-05**  
 Endereço do contratante: RODOVIA BR-465 Nº: s/n  
 Complemento: km 07 Bairro: UFRRJ  
 Cidade: SEROPÉDICA UF: RJ CEP: 23897000  
 Contrato: 01/2021 - RDC Celebrado em: 20/01/2021  
 Valor do contrato: R\$ 354.071,96 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO  
 Ação institucional: NENHUM  
 Endereço da obra/serviço: AVENIDA GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA Nº: S/N  
 Complemento: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - Campus Nova Iguaçu Bairro: MOQUETA  
 Cidade: NOVA IGUAÇU UF: RJ CEP: 26020740  
 Data de início: 06/04/2021 Conclusão efetiva: 02/11/2021  
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
 Proprietário: UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO CPF/CNPJ: 29.427.465/0001-05

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 58.000 metro quadrado; 1 - DIRETA CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 58.000 metro quadrado; 1 - DIRETA CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 58.000 metro quadrado; 1 - DIRETA CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1009 - LIGAÇÃO DE ESGOTO 15 - EXECUÇÃO 58.000 metro quadrado; 1 - DIRETA CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1241 - EM CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 58.000 metro quadrado; 1 - DIRETA CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 58.000 metro quadrado; 1 - DIRETA CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> LAJES -> #1277 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 58.000 metro quadrado; 1 - DIRETA CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> PILARES -> #1287 - OUTROS MATERIAIS 15 - EXECUÇÃO 58.000 metro quadrado; 1 - DIRETA CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1604 - REDE DE ESGOTO 15 - EXECUÇÃO 58.000 metro quadrado; 1 - DIRETA CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #3081 - COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO 15 - EXECUÇÃO 58.000 metro quadrado; 1 - DIRETA CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> #3087 - PINTURA 15 - EXECUÇÃO 58.000 metro quadrado; 1 - DIRETA CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #3152 - EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 58.000 metro quadrado;**

**Observações**

Construção de Guarita do Instituto Multidisciplinar, no Campus Nova Iguaçu da UFRRJ E EXECUÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL ESSA TRT E UMA TRT COMPLEMENTAR DA TRT 20211064089

**Informações Complementares**



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Lei Federal Nº 13639 de 26 de Março de 2018**  
**Conselho Federal dos Técnicos Industriais**

**CFT**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**1630494/2023**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 20 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 1630494/2023**  
**13/03/2023, 09:42**  
**cW65a**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 13.639/2018 e Resoluções do Conselho Federal dos Técnicos Industriais.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://corporativo.sinceti.net.br/publico/>, com a chave: cW65a



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO  
 PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL  
 COORDENADORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA  
 Rod. BR 465, km 7 – prédio da Prefeitura Universitária – Seropédica, RJ  
 CEP 23890-000 – Tel. (21) 2682-1171 – e-mail: [copea@ufrj.br](mailto:copea@ufrj.br)

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

A UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO – UFRRJ, CNPJ 29.427.465/0001-05, localizada à Rodovia BR-465, km 7, Seropédica – RJ, em conformidade com o art. 30 da Lei 8.666/1993 e a Resolução nº 055/2019 CFT, atesta para fins de prova de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos, que a empresa Renova Construção e Reforma Ltda-ME, estabelecida na Estrada Deputado Darcilio Ayres Raunheitti 1105 loja B, Nova Iguaçu-RJ CEP 26012-315, inscrita no CNPJ sob o nº 32.903.596/0001-26 e registro no CFT-RJ sob o nº CREA 32903596000126, sob a responsabilidade técnica do Técnico Edificação e Mecânica, registrado no CFT/RJ sob o n.º 159.487.097-79, executou os serviços de Construção de Guarita no Instituto Multidisciplinar no campos da UFRRJ em Nova Iguaçu, objeto do Processo nº 23083.032655/2019-98, contrato 01/2021, assinado em 20/01/2021, no valor total da contratação de R\$ 354.071,96 (trezentos e cinquenta e quatro mil e setenta e um reais e noventa e seis centavos), empenho sob o n.º 2020NE801066 e 2020NE801066 , medindo 76,00 m², TRT do técnico nº BR20211304924 tendo sido executada no período de 04/2021 até a 02/2022. O contrato sofreu alteração em seu prazo de execução, por mais 84 dias corridos, e alteração no quantitativo dos serviços, gerando supressão no valor de R\$ 180.051,96 (cento e oitenta mil e cinquenta e um reais e noventa e seis centavos e acréscimo no valor de R\$ 81.566,18 (oitenta e um mil quinhentos e sessenta e seis reais e oitenta e oito centavos ), passando o valor global do contrato para R\$ 255.586,18 (duzentos e cinquenta e cinco mil e quinhentos e oitenta e seis reais e dezoito centavos).

A obra foi aceita conforme descrição dos serviços a seguir:

Data de início: 06/04/2021

Término: 25/02/2022

PROJETOS		
PROJETO ESTRUTURAL PARA PRÉDIOS ESCOLARES E ADMINISTRATIVOS DE ATÉ 500M² APRESENTADO EM DISQUETE, SENDO O ARQUIVO COMPATÍVEL COM O AUTOCAD DA AUTODESK, E UMA CÓPIA EM PAPEL VEGETAL NOS PADRÕES DA CONTRATANTE, CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA, ARMAÇÃO E DETALHES, DE ACORDO COM A ABNT. (DESONERADO). GUARITA.	M²	76,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Federal dos Técnicos Industriais, vinculado à Certidão nº 1630494/2023, emitida em 13/03/2023



Certidão nº 1630494/2023  
 11/12/2023, 16:32  
 Chave de Impressão: cW65a

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2023 e contém 20 folhas

<b>SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS</b>		-
<b>INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS</b>		-
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M <sup>2</sup>	3,00
CONTAINER ESCRITÓRIO, MODELO PADRÃO, MEDINDO (6X2,4X2,55)M, EM ESTRUTURA DE AÇO, COMPOSTO POR PISO DE MADEIRA CORRIDA, PAREDES FORRADAS COM COMPENSADO NAVAL, TETO COM ISOLAMENTO TÉRMICO, COM 1 PORTA DE (0,80X2,10)M, 2 BASCULANTES DE (1,20X1,20)M, WC COM PIA, VASO SANITÁRIO E CHUVEIRO, ENTRADA PARA AR CONDICIONADO COM SUPORTE E TOMADA 3P, 2 PONTOS DE ILUMINAÇÃO, 2 TOMADAS ELÉTRICAS, DISTRIBUIÇÃO INTERNA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS ATÉ O PONTO ENTRADA/SAÍDA DA UNIDADE E PESO APROXIMADO DE 2T, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE IDA E VOLTA AO CANTEIRO. ALUGUEL MENSAL.	UN.MES	9,00
CONTAINER ESCRITÓRIO, VESTIÁRIO OU DEPÓSITO, MODELO PADRÃO, MEDINDO (6X2,4X2,55)M, EM ESTRUTURA DE AÇO, COMPOSTO POR PISO DE MADEIRA CORRIDA, PAREDES FORRADAS COM COMPENSADO NAVAL, TETO COM ISOLAMENTO TÉRMICO, COM 1 PORTA DE (0,80X2,10)M, 2 BASCULANTES DE (1,20X1,20)M,, ENTRADA PARA AR CONDICIONADO COM SUPORTE E TOMADA 3P, 2 PONTOS DE ILUMINAÇÃO, 2 TOMADAS ELÉTRICAS, DISTRIBUIÇÃO INTERNA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS ATÉ O PONTO ENTRADA/SAÍDA DA UNIDADE E PESO APROXIMADO DE 2T, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE IDA E VOLTA AO CANTEIRO. ALUGUEL MENSAL.	UN.MES	9,00
CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA, CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM GUINDASTE HIDRÁULICO COM CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL DE OPERAÇÃO E MATERIAL DE MANUTENÇÃO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOTOR DIESEL DE 162CV, GUINDASTE HIDRÁULICO PROVIDO DE LANÇA DE ATÉ 5,90M DE EXTENSÃO E MALHAL. CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO. (DESONERADO)	H	32,00
TAPUME DE VEDAÇÃO OU PROTEÇÃO, EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE AÇO GALVANIZADO (ESP. DE 0,50MM), INCLUSIVE DUAS DEMÃOS DE PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, NA FACE EXTERNA, CONSIDERANDO A UTILIZAÇÃO DAS TELHAS 4 VEZES E DA MOLDURA EM PERNA DE 3"X3", DUAS VEZES.	M <sup>2</sup>	58,00
TELA PLÁSTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZAÇÃO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	M	20,00
INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE OBRA DE ÁGUA E ESGOTO A REDE PÚBLICA.(DESONERADO)	UNID.	1,00
TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE	M	95,00

2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Federal dos Técnicos Industriais, vinculado à Certidão nº 1630494/2023, emitida em 13/03/2023



Certidão nº 1630494/2023  
11/12/2023, 16:32

Chave de Impressão: cW65a

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2023 e contém 20 folhas

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014		
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	15,00
TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR- 5648) PARA LINHA DE ALIMENTAÇÃO DO EDIFÍCIO, DERIVADA DA REDE DE ÁGUA, INCLUINDO CONEXÕES . FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS.	M	25,00
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M³	29,00
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M³	28,00
<b>ESTRUTURA</b>		
<b>INFRAESTRUTURA</b>		
		-
ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE	UNID.	-
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M³	6,00
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPA, PARA ESPESSURA DE 15 CM - FORNECIMENTO, BOMBEAMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	M³	11,00
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM A EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAG EM. AF_12/2015	KG	75,00
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM A EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAG EM. AF_12/2015	KG	420,00
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	75,00
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	420,00
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 (PISO)	M²	10,00
<b>SUPERESTRUTURA</b>		
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PARA PILARES E VIGAS. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M³	4,54
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M³	2,50
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20	M³	2,20



Este documento encontra-se registrado no Conselho  
Federal dos Técnicos Industriais, vinculado à Certidão  
nº 1630494/2023, emitida em 13/03/2023



Certidão nº 1630494/2023  
11/12/2023, 16:32

Chave de Impressão: cW65a

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2023 e contém 20 folhas



M <sup>2</sup> - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015		
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	Kg	115,00
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	Kg	53,00
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	Kg	10,00
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	Kg	191,00
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	Kg	19,00
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	Kg	10,00
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO CONTÍNUO HELICOIDAL. AF_10/2016	Kg	115,00
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	Kg	10,00
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	Kg	19,00
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	Kg	191,00
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	Kg	10,00
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	Kg	53,00
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M <sup>2</sup>	50,00
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M <sup>2</sup>	48,00
LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA	M <sup>2</sup>	84,00

4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Federal dos Técnicos Industriais, vinculado à Certidão nº 1630494/2023, emitida em 13/03/2023



Certidão nº 1630494/2023  
11/12/2023, 16:32

Chave de Impressão: cW65a

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2023 e contém 20 folhas

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M <sup>2</sup>	13,00
EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 (SOB CAIXAS D'ÁGUA).	M <sup>3</sup>	3,50
<b>ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA</b>		
ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M <sup>2</sup> , SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014	M <sup>2</sup>	220,00
DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M <sup>2</sup>	2,40
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	16,00
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	6,60
<b>ESQUADRIAS</b>		
<b>JANELAS</b>		
J2-J5 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDRO, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M <sup>2</sup>	5,30
J4 - JANELA FIXA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL EM PERFIS SERIE 25, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M <sup>2</sup>	3,20
J1-J3 - JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL EM PERFIS SERIE 25, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M <sup>2</sup>	4,00
GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE	M	47,60
<b>PORTAS DE MADEIRA/FERRO</b>		
P3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015	UNID.	5,00
P2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM	UNID.	1,00

5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Federal dos Técnicos Industriais, vinculado à Certidão nº 1630494/2023, emitida em 13/03/2023



Certidão nº 1630494/2023  
11/12/2023, 16:32

Chave de Impressão: cW65a

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2023 e contém 20 folhas

FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015		
P1 - PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M²	-
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, MEDINDO 90,0X2,10M, EM CHAPA, COM DOIS POSTIGOS PARA VIDRO, INCLUINDO GUARNIÇÕES E VIDROS. AF_12/2019	M²	1,89
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, MEDINDO 80,0X2,10M, EM CHAPA, COM DOIS POSTIGOS PARA VIDRO, INCLUINDO GUARNIÇÕES E VIDROS. AF_12/2019	M²	1,68
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	0,60
<b>GRADES</b>		-
GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019	M²	13,00
GRADE DE FERRO PARA PROTECAO DE JANELA OU APARELHOS DE AR CONDICIONADO, FORMADA POR BARRAS QUADRADAS DE 3/8", CHUMBADAS NA ALVENARIA. FORNECIMENTO E INSTALACAO.(DESONERADO)	M²	1,80
<b>FERRAGENS</b>		-
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO	UNID.	5,00
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 MACANETAS ALAVANCA E ROSETAS REDONDAS EM METAL CROMADO,	UNID.	3,00
FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, COM CHAVE TETRA, CAIXA *100* MM, TRINCO LATERAL, EM LATAO OU ACO CROMADO, PINTADO - COMPLETA	UNID.	2,00
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA, MAQUINA 40 MM, SEM MACANETA, SEM ESPELHO (SOMENTE MAQUINA) - NIVEL DE SEGURANCA MEDIO - PARA PORTA DO ABRIGO DE HIDRÔMETRO.	UNID.	1,00
<b>VIDROS/PELÍCULA</b>		-
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, COM PELÍCULA REFLEXIVA. FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M²	3,20
PELÍCULA REFLEXIVA (INSTALADA EM VIDRO TEMPERADO).	M²	7,00
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	M²	1,05

6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Federal dos Técnicos Industriais, vinculado à Certidão nº 1630494/2023, emitida em 13/03/2023



Certidão nº 1630494/2023  
11/12/2023, 16:32

Chave de Impressão: cW65a

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2023 e contém 20 folhas

<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS</b>		-
		0,18
<b>HIDRÁULICAS</b>		-
CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UNID.	2,00
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UNID.	1,00
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UNID.	5,00
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UNID.	1,00
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UNID.	10,00
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UNID.	2,00
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UNID.	5,00
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	1,30
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	22,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12	UNID.	5,00
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UNID.	1,00
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UNID.	2,00
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND.	9,00

7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Federal dos Técnicos Industriais, vinculado à Certidão nº 1630494/2023, emitida em 13/03/2023



Certidão nº 1630494/2023  
11/12/2023, 16:32

Chave de Impressão: cW65a

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2023 e contém 20 folhas

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1 2/2	UND.	10,00
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1 2/201	UND.	4,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201	UND.	7,00
JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND.	1,00
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND.	4,00
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014		30,00
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - M FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201		24,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND.	10,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND.	2,00
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND.	1,00
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND.	6,00
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND.	14,00
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201	UND.	2,00
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (3/4) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UNID.	1,00
HIDRÔMETRO DN 25 (3/4" ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UNID.	1,00
CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UND.	1,00
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/202		3,00

8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Federal dos Técnicos Industriais, vinculado à Certidão nº 1630494/2023, emitida em 13/03/2023



Certidão nº 1630494/2023  
11/12/2023, 16:32

Chave de Impressão: cW65a

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2023 e contém 20 folhas

ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UNID.	3,00
CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220V)	UNID.	3,00
LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPENSA EM LOUÇA BRANCA, 44 x 35,5. MARCA DECA OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNID.	3,00
VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1 " SEM LADRAO	UNID	3,00
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO ACQUAPRESS, COM AREJADOR ANTIVANDALISMO E ALAVANCA. MODELO ECO 1180-AV, FABRIMAR.	UNID.	3,00
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L MARCA DECA OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNID.	1,00
VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE 1.1/4 " X 1.1/2 ", SEM UNHO E SEM LADRAO	UNID	1,00
TORNEIRA CROMADA 3/4" COM AREJADOR E BICO PARA MANGUEIRA, PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 : MODELO IZY CÓDIGO 1153.C37, DECA.	UNID.	1,00
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 180 X 50 CM, COM CUBA 40x35x11CM EM AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM - FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013	UNID.	1,00
TORNEIRA DE PAREDE PARA COZINHA, COM BICO MÓVEL, MATERIAL RESISTENTE À CORROSÃO E OXIDAÇÃO, DE ACIONAMENTO COM COTOVELO, REF: IZY COD. 1168.C37, DECA	UNID.	1,00
DISPENSER PORTA PAPEL TOALHA COM TAMPA EM POLICARBONATO TRANSPARENTE, FECHAMENTO COM CHAVE, CAPACIDADE 02 OU 03 DOBRAS, REF25/05/2020: AH34000 MARCA JOFEL.	UNID.	4,00
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	UNID.	4,00
PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO em ABS	UNID.	3,00
PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA	UNID.	3,00
DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " MODELO: IZY MOD. 1984.C37. ACT.CR, DECA	UNID.	3,00
<b>SANITÁRIAS</b>		
CALHA/CANAleta DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 20 CM, PARA AGUA PLUVIAL	M	22,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	2,00

9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Federal dos Técnicos Industriais, vinculado à Certidão nº 1630494/2023, emitida em 13/03/2023



Certidão nº 1630494/2023  
11/12/2023, 16:32

Chave de Impressão: cW65a

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2023 e contém 20 folhas

TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	UNID.	2,00
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UNID.	4,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	2,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND.	4,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND.	2,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND.	8,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND.	1,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	20,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	22,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	18,00
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UND.	2,00
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, SEMIESFÉRICO JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UNID.	2,00
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UND	5,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	10,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (4 BUZINOTES)	M	2,00

10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Federal dos Técnicos Industriais, vinculado à Certidão nº 1630494/2023, emitida em 13/03/2023



Certidão nº 1630494/2023  
11/12/2023, 16:32

Chave de Impressão: cW65a

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2023 e contém 20 folhas

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UNID.	8,00
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UNID.	2,00
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UNID.	3,00
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UNID.	10,00
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UNID.	1,00
JUNÇÃO COM AMPLIAÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UNID.	1,00
CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UNID.	1,00
CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UNID.	3,00
CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UNID.	1,00
CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, MEDINDO 0,60 X 0,60 X 0,50 M	UNID	12,00
CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA= 0,8 M. AF_05/2018	UNID.	1,00
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_05/2018	UNID.	12,00
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M <sup>3</sup>	2,00
LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M <sup>3</sup>	1,00
TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1.20 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2826,0 L (PARA 10 CONTRIBUINTES) . AF_05/2018	UNID	1,00

11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Federal dos Técnicos Industriais, vinculado à Certidão nº 1630494/2023, emitida em 13/03/2023



Certidão nº 1630494/2023  
11/12/2023, 16:32

Chave de Impressão: cW65a

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2023 e contém 20 folhas



FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUINTES ). AF_05/2018	UNID	1,00
<b>DRENAGEM DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO</b>		-
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	17,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UNID	8,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UNID	4,00
<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE LÓGICA E TELEFONIA DA GUARITA</b>		
<b>INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DA GUARITA COM A SUBESTAÇÃO</b>		-
<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		-
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	174,00
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M³	36,66
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M³	4,86
<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA GUARITA</b>		-
<b>QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO</b>		-
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	1,00
<b>CAIXA DE PASSAGEM</b>		-
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018	UNID.	8,00
<b>DISJUNTORES</b>		-
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO CAIXA MOLDADA (AMERICANO) 100 A 150A 240V, ICC 25KA FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID.	-
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UNID.	4,00
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UNID.	-

12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Federal dos Técnicos Industriais, vinculado à Certidão nº 1630494/2023, emitida em 13/03/2023



Certidão nº 1630494/2023  
11/12/2023, 16:32

Chave de Impressão: cW65a

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2023 e contém 20 folhas

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UNID.	7,00
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UNID.	3,00
DISJUNTOR BIPOLAR DR 32 A - DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL, TIPO AC, 30MA, SIEMENS OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID.	3,00
<b>DPS</b>		-
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DPS 40KA 175V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID.	4,00
<b>ELETRODUTO</b>		-
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	320,00
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00
<b>INTERRUPTORES</b>		-
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID.	8,00
<b>TOMADAS</b>		-
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+ T 20A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID.	4,00
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+ T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID.	4,00
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+ T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2016	UNID.	19,00
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID.	41,00
<b>CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV</b>		-
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	540,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	360,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	80,60
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	325,30
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM <sup>2</sup> (ILUMINAÇÃO), ANTI-CHAMA 450/750 KV, PARA	M	150,75

13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Federal dos Técnicos Industriais, vinculado à Certidão nº 1630494/2023, emitida em 13/03/2023



Certidão nº 1630494/2023  
11/12/2023, 16:32

Chave de Impressão: cW65a

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2023 e contém 20 folhas

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM²(ILUMINAÇÃO), ANTI-CHAMA 450/750 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2016	M	321,70
<b>LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS</b>		-
LUMINÁRIAS CALHA DE SOBREPOR COM DUAS LÂMPADAS T8 LED 2X10W(CADA LÂMPADA, ALETADA, COM 2700 LM, LUZ BRANCA (MÍNIMO DE 5000 K) MARCA OSRAM OU EQUIVALENTE COM QUALIDADE SUPERIOR COM VIDA ÚTIL DE NO MÍNIMO 40.000 HORAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID.	1,00
RELE FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	2,00
<b>TERMINAIS PARA REDE ELÉTRICA</b>		-
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID.	6,00
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO PARA CABO 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID.	4,00
<b>INSTALAÇÕES LÓGICA E TELEFONIA DA GUARITA</b>		-
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UNID.	6,00
TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UNID.	-
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID.	3,00
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	40,00
<b>ITENS NOVOS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE LÓGICA E TELEFONIA DA GUARITA</b>		-
<b>PROJETO AS BUILT</b>		-
ELABORAÇÃO DE PROJETO "AS BUILT" DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS COM PLANTA, COM DETALHES DO QUE FOI EXECUTADO. FORNECIMENTO DOS ORIGINAIS EM MEIO ELETRÔNICO (PEN DRIVE, COM ARQUIVO DWG) E MAIS DUAS CÓPIAS DEVIDAMENTE ASSINADAS E DOBRADAS EM PAPEL SULFITE, E ACOMPANHADA DA ART QUITADA.	M²	76,00
<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRAESTRUTURA DOS ALIMENTADORES</b>		-
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M³	33,97
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO, PARA	M³	3,92

14

Este documento encontra-se registrado no Conselho Federal dos Técnicos Industriais, vinculado à Certidão nº 1630494/2023, emitida em 13/03/2023



Certidão nº 1630494/2023  
11/12/2023, 16:32

Chave de Impressão: cW65a

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2023 e contém 20 folhas

O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020		
LUVA PARA ELETRODUTO, PEAD (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
<b>DISJUNTORES</b>		-
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 100A, PADRÃO DIN - 25KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
DISJUNTOR DR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10 A - 30mA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
<b>INFRAESTRUTURA DE LÓGICA E TELEFONIA DA GUARITA E ALIMENTADORES</b>		-
<b>CAIXA ENTERRADA COM TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO</b>		-
TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO TODA-600mm, PARA CAIXAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (07 UNIDADES ELÉTRICA E 01 UNIDADE LÓGICA)	UN	8,00
<b>ELETRODUTO E ESCAVAÇÃO</b>		-
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,00
CURVA 90 GRAUS LONGA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 12/2015	UN	2,00
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	3,00
<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS DA EDIFICAÇÃO</b>		-
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	22,00
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	13,00
LUMINÁRIA SOBREPOR METÁLICA COM DUAS LÂMPADAS T8 18W LED, 2700 lm, LUZ BRANCA (MÍNIMO DE 5000K), BIVOLT, MARCA OSRAM OU EQUIVALENTE COM QUALIDADE SUPERIOR, SELO PROCEL OU REGISTRO NO INMETRO, COM VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8,00
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00
INSTALAÇÃO DE PLACA CEGA 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
INSTALAÇÃO DE PLACA CEGA 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
<b>REVESTIMENTOS</b>		-

15



Este documento encontra-se registrado no Conselho Federal dos Técnicos Industriais, vinculado à Certidão nº 1630494/2023, emitida em 13/03/2023



Certidão nº 1630494/2023  
11/12/2023, 16:32

Chave de Impressão: cW65a

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2023 e contém 20 folhas

<b>TETOS</b>		-
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M <sup>2</sup>	80,00
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M <sup>2</sup>	80,00
<b>ALVENARIAS</b>		-
CANTONEIRA "U" ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 ", E = 3/16 "	M	4,90
PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	16,00
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA ( <b>SEM PRESENÇA DE VÃOS</b> ) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M <sup>2</sup>	347,00
REVESTIMENTO EM CERÂMICA 10 x 10 CM, PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 9,5 X 9,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014	M <sup>2</sup>	2,50
REVESTIMENTO CERÂMICO ACETINADO, BORDA RETA, NA COR BRANCO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M <sup>2</sup> A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M <sup>2</sup>	65,00
<b>MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014</b>	M <sup>2</sup>	282,00
<b>EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014</b>	M <sup>2</sup>	68,00
<b>PISOS</b>		-
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	7,25
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	-
PORCELANATO TÉCNICO RETIFICADO, 60X60 CM NA COR CINZA, ACABAMENTO NATURAL PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 10 M2. (MENOR QUE 5 M <sup>2</sup> ) AF_06/2014	M <sup>2</sup>	13,10
PORCELANATO TÉCNICO RETIFICADO, 60X60 CM NA COR CINZA, ACABAMENTO NATURAL PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60	M <sup>2</sup>	13,50

16

Este documento encontra-se registrado no Conselho Federal dos Técnicos Industriais, vinculado à Certidão nº 1630494/2023, emitida em 13/03/2023



Certidão nº 1630494/2023  
11/12/2023, 16:32

Chave de Impressão: cW65a

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2023 e contém 20 folhas

CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014		
PORCELANATO TÉCNICO RETIFICADO, 60X60 CM NA COR CINZA, ACABAMENTO NATURAL PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M <sup>2</sup>	22,00
RODAPÉ CERÂMICO DE 7,0CM DE ALTURA, COM PLACAS TIPO PORCELANATO RETIFICADO DE DIMENSÕES 60X60CM DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA. AF_06/2014	M	42,00
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M <sup>2</sup>	49,00
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	M <sup>2</sup>	49,00
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M <sup>3</sup>	3,50
<b>REVESTIMENTO EXTERNO EM ALTURA</b>		-
ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS FIXAS, FORMADO POR ELEMENTOS DE 2M DE LARGURA E 1,50M DE ALTURA, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DA PROJEÇÃO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSÁRIO A SUA UTILIZAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME, ATÉ A OBRA (VIDE ITEM AD15.10.0200), PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO OU SIMILAR (VIDE ITENS CO05.05.0550 E CO05.05.0300). MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES (VIDE ITEM CO05.15.0100). (DESONERADO)	M <sup>2</sup>	14,00
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A ÁREA RECOBERTA.	M <sup>2</sup>	89,00
PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA (2,5 X 30)CM, CONSIDERANDO-SE O APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES, EXCLUSIVE ANDAIME E MOVIMENTAÇÃO (VIDE ITEM CO05.15.0300).	M <sup>2</sup>	17,00
MOVIMENTAÇÃO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA.	M <sup>2</sup>	50,00
TRANPORTE DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DE PROJEÇÃO VERTICAL DO ANDAIME, INCLUSIVE IDA E VOLTA DO CAMINHÃO, CARGA E DESCARGA (CONSIDERAR O MÍNIMO DE 315M <sup>2</sup> X Km, PARA CÁLCULO DESTES TRANSPORTES).	M <sup>2</sup> x Km	1.080,00
TALABARTE DE SEGURANÇA, 2 MOSQUETÕES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA	UNID	-
<b>COBERTURA</b>		-
CHAPIM EM MADEIRA APARELHADA COM LARGURA DE 0,40M. FORNECIMENTO.(DESONERADO)	M	-
CHAPIM EM GRANITO CINZA ANDORINHA 25 X 3CM, COM PINGADEIRA, COM 2 POLIMENTOS, ASSENTE COM	M	37,00

17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Federal dos Técnicos Industriais, vinculado à Certidão nº 1630494/2023, emitida em 13/03/2023



Certidão nº 1630494/2023  
11/12/2023, 16:32

Chave de Impressão: cW65a

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2023 e contém 20 folhas

ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA NO TRAÇO 1:2:2 E NATA DE CIMENTO.		
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M <sup>2</sup>	40,00
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	M <sup>2</sup>	76,00
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_06/2018	M <sup>2</sup>	40,00
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M <sup>2</sup>	47,00
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M <sup>2</sup>	47,00
FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA. AF_12/2015	M	30,00
<b>PINTURA</b>		
LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA	M <sup>2</sup>	200,00
PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M <sup>2</sup>	24,00
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M <sup>2</sup>	80,00
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014. SUVINIL ACRÍLICO PREMIUM.	M <sup>2</sup>	149,00
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M <sup>2</sup>	129,00
TEXTURA ACRÍLICA, ACABAMENTO RISCADO, PINTURA ACRÍLICA FACHADAS COM ACABAMENTO FOSCO. TINTA SUVINIL FACHADA ACRÍLICO CONTRA MICROFISSURAS.		
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M <sup>2</sup>	80,00
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M <sup>2</sup>	274,00
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M <sup>2</sup>	274,00
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M <sup>2</sup>	80,00
ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS FIXAS, FORMADO POR ELEMENTOS DE 2M DE LARGURA E 1,50M DE ALTURA, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DA PROJEÇÃO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSÁRIO A SUA UTILIZAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME, ATÉ A OBRA (VIDE ITEM AD15.10.0200), PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO OU SIMILAR (VIDE ITENS	M <sup>2</sup>	14,00

18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Federal dos Técnicos Industriais, vinculado à Certidão nº 1630494/2023, emitida em 13/03/2023



Certidão nº 1630494/2023  
11/12/2023, 16:32

Chave de Impressão: cW65a


O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2023 e contém 20 folhas

CO05.05.0550 E CO05.05.0300). MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES (VIDE ITEM CO05.15.0100). (DESONERADO)		
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A ÁREA RECOBERTA.	M <sup>2</sup>	89,00
PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA (2,5 X 30)CM, CONSIDERANDO-SE O APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES, EXCLUSIVE ANDAIME E MOVIMENTAÇÃO (VIDE ITEM CO05.15.0300).	M <sup>2</sup>	17,00
MOVIMENTAÇÃO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA.	M <sup>2</sup>	50,00
TRANPORTE DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DE PROJEÇÃO VERTICAL DO ANDAIME, INCLUSIVE IDA E VOLTA DO CAMINHÃO, CARGA E DESCARGA (CONSIDERAR O MÍNIMO DE 315M <sup>2</sup> X Km, PARA CÁLCULO DESTE TRANSPORTE).	M <sup>2</sup> / Km	1.080,00
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M <sup>2</sup>	8,00
<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		-
		0,18
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M <sup>3</sup> - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M <sup>3</sup> / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M <sup>3</sup>	12,00
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM	M <sup>3</sup>	12,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Federal dos Técnicos Industriais, vinculado à Certidão nº 1630494/2023, emitida em 13/03/2023



Rio de Janeiro 09 de Março de 2023

  
 Ruy Austregesilo de Athayde Filho  
 Engenheiro Civil  
 CREA RJ 1981104808  
 SIAPE 1875152

Certidão nº 1630494/2023  
 11/12/2023, 16:32

Chave de Impressão: cW65a

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2023 e contém 20 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Federal dos Técnicos Industriais, vinculado à Certidão nº 1630494/2023, emitida em 13/03/2023



CONSELHO FEDERAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS  
SECRETARIA DE REGISTRO E ARQUIVO

Certidão nº 1630494/2023  
11/12/2023, 16:32

Chave de Impressão: cW65a

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2023 e contém 20 folhas



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 32.903.596/0001-26 DUNS®: 919760864  
Razão Social: RENOVA CONSTRUCAO E REFORMA LTDA  
Nome Fantasia: RENOVA CONSTRUCAO E REFORMA  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 13/03/2024  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta  
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta  
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

#### Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	12/03/2024	Automática
FGTS	Validade:	20/03/2024	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	19/08/2024	Automática

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital (Isento)	Validade:	30/03/2024
Receita Municipal	Validade:	11/04/2024

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Relatório Nível V - Qualificação Técnica

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 32.903.596/0001-26 DUNS®: 919760864  
Razão Social: RENOVA CONSTRUCAO E REFORMA LTDA  
Nome Fantasia: RENOVA CONSTRUCAO E REFORMA  
Situação do Fornecedor: Credenciado

#### Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

#### Entidades de Classe

Entidade e UF	N <sup>a</sup> Registro	Data de Validade
CREA- RJ	2019200922	31/12/2022
CONTRATO	CARLOS	-

#### Certificação Técnica

Certificadora	N <sup>a</sup> Certificado	Data de Validade
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro	48428/2020	-
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro	52742/2020	-
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro	52571/2020	-
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro	60853/2020	-



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Relatório de Ocorrências Ativas

#### Dados do Fornecedor

---

CNPJ: 32.903.596/0001-26 DUNS®: 919760864  
Razão Social: RENOVA CONSTRUCAO E REFORMA LTDA  
Nome Fantasia: RENOVA CONSTRUCAO E REFORMA  
Situação do Fornecedor: Credenciado

**Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor**



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

#### Dados do Fornecedor

---

CNPJ: 32.903.596/0001-26 DUNS®: 919760864  
Razão Social: RENOVA CONSTRUCAO E REFORMA LTDA  
Nome Fantasia: RENOVA CONSTRUCAO E REFORMA  
Situação do Fornecedor: Credenciado

**Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor**



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

#### Dados do Fornecedor

---

CNPJ: 32.903.596/0001-26 DUNS®: 919760864  
Razão Social: RENOVA CONSTRUCAO E REFORMA LTDA  
Nome Fantasia: RENOVA CONSTRUCAO E REFORMA  
Situação do Fornecedor: Credenciado

**Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.**



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **RENOVA CONSTRUCAO E REFORMA LTDA**

CPF/CNPJ: **32.903.596/0001-26**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 16:08:23 do dia 26/02/2024 , com validade até o dia 27/03/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: 27404hvlYBWNi0bT4Dn5

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL PROPOSTA DETALHE			ANEXO II Licitação por Concorrência Eletrônica nº 001/23, A Realizar-se: 17/01/2024 - 11:00H Processo nº E-20/001.001820/2023			
A firma ao lado mencionada propõe fornecer à DPRJ, pelos preços abaixo assinalados, obedecendo rigorosamente às condições estipuladas constantes do EDITAL.			CARIMBO DA FIRMA			
ITEM	NÚMERO DE ESTOQUE	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTD	PREÇO	
					UNIT.	TOTAL
1.0		<b><u>DADOS BANCÁRIOS /LICITANTE: RENOVA CONSTRUÇÃO E REFORMA</u></b> <b><u>BANCO DO BRASIL 001</u></b> <b><u>Aq. 576-2</u></b> <b><u>Conta Corrente nº:4184-0</u></b> <b><u>INFORMAÇÕES PARA FATURAMENTO:</u></b> <b><u>DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – DPRJ</u></b> <b><u>CNPJ: 31.443.526/0001-70 INSC. ESTADUAL: ISENTO</u></b> <b><u>END: Av. Marechal Câmara, 314 – Centro, Rio de Janeiro/RJ</u></b> <b><u>CEP: 20.020-080.</u></b>	UND	1		529.788,00
<p>Observações</p> <p>1ª A PROPOSTA DETALHE deverá:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ser preenchida integralmente por processo mecânico ou eletrônico, sem emendas e rasuras;</li> <li>- conter os preços em algarismos por extenso, por unidade, já incluídas as despesas de fretes, impostos federais ou estaduais e descontos especiais.</li> </ul> <p>2ª – O proponente se obrigará, mediante devolução da PROPOSTA DETALHE, a cumprir os termos nela contidos.</p> <p>3ª – A licitação mediante PROPOSTA DETALHE poderá ser anulada no todo, ou em parte, de conformidade com a legislação vigente.</p> <p>4ª – Caso o Projeto Básico contenha anexo específico relativo à Proposta Detalhe, este deverá ser apresentado juntamente com o presente Anexo II.</p>			<p>Prazo para execução: Conforme ANEXO I.</p> <p>Validade da Proposta - Detalhe: preços válidos por 60 (sessenta) dias úteis.</p> <p>Local para execução: Conforme Edital e ANEXO I.</p> <p>Declaramos inteira submissão ao presente termo e legislação vigente.</p> <p style="text-align: right;">Em: 26/02/2024</p>			
DATA: 26 /02/2024			<p><b>ANDRE RAMOS RODRIGUES</b> <small>Assinado de forma digital por ANDRE RAMOS RODRIGUES Dados: 2024.02.26 13:25:20 -03'00'</small></p> <p>FIRMA PROPONENTE – ASSINATURA DO RESPONSÁVEL</p>			



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

0676.001.0003 (ID - 129774) - REFORMA - FACHADA DUQUE DE CAXIAS

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITENS	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 36.348,77	R\$ 6.058,13	R\$ 6.058,13	R\$ 6.058,13	R\$ 6.058,13	R\$ 6.058,13	R\$ 6.058,13
			16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
2	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 89.586,07	R\$ 26.875,82	R\$ 26.875,82	R\$ 22.396,52	R\$ 4.479,30	R\$ 4.479,30	R\$ 4.479,30
			30,00%	30,00%	25,00%	5,00%	5,00%	5,00%
3	RECUPERAÇÃO E REFORMA DA FACHADA	R\$ 291.320,85	R\$ 87.396,26	R\$ 87.396,26	R\$ 87.396,26	R\$ 29.132,09		
			30,00%	30,00%	30,00%	10,00%		
4	REPAROS PÁTIO EXTERNO, MURO DE DIVISA E ACESSO DE PEDESTRES	R\$ 84.707,60			R\$ 16.941,52	R\$ 25.412,28	R\$ 33.883,04	R\$ 8.470,76
					20,00%	30,00%	40,00%	10,00%
5	JARDINEIRAS E TRATAMENTO DE INFILTRAÇÃO	R\$ 27.824,72					R\$ 5.564,94	R\$ 22.259,77
							20,00%	80,00%
<b>CUS TO</b>		<b>R\$ 529.788,00</b>	<b>R\$ 120.330,20</b>	<b>R\$ 120.330,20</b>	<b>R\$ 132.792,42</b>	<b>R\$ 65.081,80</b>	<b>R\$ 49.985,41</b>	<b>R\$ 41.267,96</b>
			<b>22,71%</b>	<b>22,71%</b>	<b>25,07%</b>	<b>12,28%</b>	<b>9,43%</b>	<b>7,79%</b>
			<b>22,71%</b>	<b>45,43%</b>	<b>70,49%</b>	<b>82,78%</b>	<b>92,21%</b>	<b>100,00%</b>

RENOVA CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA  
 CNPJ: 32.903.596.0001/26  
 ANDRE RAMOS RODRIGUES  
 CFT: 159.487.097-79  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ANDRE  
RAMOS  
RODRIGUES**

Assinado de forma digital por ANDRE RAMOS RODRIGUES  
 Dados: 2024.02.26 13:18:23 -03'00'



# RENOVA CONTRUÇÃO E REFORMA

## PLANILHA ANALÍTICA

### PLANILHA DE COMPOSIÇÕES

VALORES DESONERADOS

MÊS BASE

ago/23

0676.001.0003 (ID - 129774) - REFORMA - FACHADA

#### ORÇAMENTO

Item	Codigo	Descrição	Descrição	Unidade	Qdt	v.unit	V.total
3.9	COMP. 1	COMPOSIÇÃO	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE DE ALUMÍNIO, UTILIZANDO PRODUTO ADEQUADO, ESCOVAÇÃO MANUAL, INCLUINDO TRATAMENTO DAS JUNTAS	M2			38,10
3.9.1		44329	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	L	0,07	11,02	0,77
3.9.2		142	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	1,4	23,41	32,77
3.9.3		88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	18,21	4,55
Item	Codigo	Descrição	Descrição	Unidade	Qdt	v.unit	V.total
3.10	COMP. 2	COMPOSIÇÃO	SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE BRISE, EM ALUMÍNIO, ACABAMENTO NA COR BRANCO, INCLUINDO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E TROCA	UN			53,27
3.10.1		34360	PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO	KG	0,8532	28,74	24,52
3.10.2		11059	PINTURA ELETROSTÁTICA SOBRE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO	KG	0,8532	7,43	6,34
3.10.3		13246	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIÂMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUJELA LISA LEVE	UN	6	0,42	2,50
3.10.4		7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4	0,68	2,73
3.10.5		44495	DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4 " (300 X 3,2 X 19,05 MM)	UN	0,1	23,41	2,34
3.10.6		88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	18,21	4,55
3.10.7		88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,45	22,87	10,29
Item	Codigo	Descrição	Descrição	Unidade	Qdt	v.unit	V.total
3.16	COMP. 3	COMPOSIÇÃO	COFEÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PROTEÇÃO DE AR CONDICIONADO DE JANELA, EM ALUMÍNIO VAZADA, ACABAMENTO NA COR BRANCA, CONFORME PROJETO, INCLUINDO PASSAGEM PARA DRENO	UN			545,27
3.16.1		34360	PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO	KG	6,7782	28,74	194,77
3.16.2		11059	PINTURA ELETROSTÁTICA SOBRE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO	KG	6,7782	7,43	50,36
3.16.3		5104	REBITE DE ALUMÍNIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0,45	46,85	21,08
3.16.4		7583	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	6	0,46	2,76
3.16.5		44495	DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4 " (300 X 3,2 X 19,05 MM)	UN	0,1	23,41	2,34
3.16.6		88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6	20,15	120,88
3.16.7		88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6	25,51	153,07
Item	Codigo	Descrição	Descrição	Unidade	Qdt	v.unit	V.total
5.16	COMP. 4	COMPOSIÇÃO	COFEÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PROTEÇÃO DE CONDENSADORA, EM ALUMÍNIO VAZADA, ACABAMENTO NA COR BRANCA, CONFORME PROJETO	UN			1.626,73
5.16.1		34360	PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO	KG	15,51	28,74	445,69
5.16.2		11059	PINTURA ELETROSTÁTICA SOBRE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO	KG	15,51	7,43	115,22
5.16.3		5104	REBITE DE ALUMÍNIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	1,2	46,85	56,23
5.16.4		7583	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	6	0,46	2,76
5.16.5		44495	DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4 " (300 X 3,2 X 19,05 MM)	UN	0,1	23,41	2,34
5.16.6		88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	22	20,15	443,24
5.16.7		88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	22	25,51	561,25

RENOVA CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA

CNPJ: 32.903.596.0001/26

ANDRE RAMOS RODRIGUES

CFT: 159.487.097-79

REPRESENTANTE LEGAL



## RENOVA CONTRUÇÃO E REFORMA

### BDI SIMPLES NACIONAL

ITEM	DESCRIÇÃO	PARA OBRAS DE EDIFICAÇÕES (%) Acórdão TCU 2.622/2013 - Plenário
01	Administração Central	3,00
02	Garantia + Seguros + RISCOS	1,67
04	Despesas Financeiras	0,59
05	Lucro	5,40
06	COFINS (Conf. Faixa da Empresa)	1,98
07	PIS (Conf. Faixa da Empresa)	0,43
08	ISS (Conf. Faixa da Empresa)	4,19
09	CPRB	4,50
<b>BDI (%):</b>		<b>24,82%</b>

#### OBSERVAÇÃO:

Empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na composição do BDI que sejam compatíveis com as alíquotas a que a empresa está obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar n. 123/2006, bem como que a composição de Encargos Sociais não inclua os gastos relativos às contribuições que essas empresas estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispõe o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar;

#### FÓRMULA ADOPTADA PARA OS ITENS 06, 07 E 08: (RBT12\*Aliq-DED) / RBT12

RBT12 = Rendimento Bruto Tributável de 12 meses

Aliq = Alíquota

DED = Dedução

Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2022.

#### RENOVA CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA

CNPJ: 32.903.596.0001/26

ANDRE RAMOS RODRIGUES

CFT: 159.487.097-79

REPRESENTANTE LEGAL

GABARITO		
RBT12	R\$	1.125.945,36
Aliqu		14,00%
DED	R\$	39.780,00
Aliqu. Efetiva dos Itens 06, 07 E 08:		10,47%

INFORMAR A RECEITA BRUTA DOS ÚLTIMOS 12 MESES E VERIFICAR EM QUAL FAIXA ELA SE ENQUADRA  
INFORMAR A ALÍQUOTA  
INFORMAR O VALOR A DEDUZIR  
MULTIPLICAR ESTE VALOR POR CADA IMPOSTO (DE SUA FAIXA) NA TABELA ABAIXO

Receita Bruta em 12 Meses (em R\$)	Alíquota Nominal	Valor a Deduzir (em R\$)
1a Faixa	Até 180.000,00	4,50%
2a Faixa	De 180.000,01 a 360.000,00	9,00%
3a Faixa	De 360.000,01 a 720.000,00	10,20%
4a Faixa	De 720.000,01 a 1.800.000,00	14,00%
5a Faixa	De 1.800.000,01 a 3.600.000,00	22,00%
6a Faixa	De 3.600.000,01 a 4.800.000,00	33,00%

Faixas	Percentual de Repartição dos Tributos				
	IRPJ	CSLL	Cofins	PIS/Pasep	ISS (*)
1ª Faixa	18,80%	15,20%	17,67%	3,83%	44,50%
2ª Faixa	19,80%	15,20%	20,55%	4,45%	40,00%
3ª Faixa	20,80%	15,20%	19,73%	4,27%	40,00%
4ª Faixa	17,80%	19,20%	18,90%	4,10%	40,00%
5ª Faixa	18,80%	19,20%	18,08%	3,92%	40,00%
6ª Faixa	53,50%	21,50%	20,55%	4,45%	-

(\*) O percentual efetivo máximo devido ao ISS será de 5%, transferindo-se a diferença, de forma proporcional, aos tributos federais da mesma faixa de receita bruta anual. Sendo assim, na 5ª faixa, quando a alíquota efetiva for superior a 12,5%, a repartição será:

Faixa	IRPJ	CSLL	Cofins	PIS/Pasep	ISS (*)
5ª Faixa, com alíquota efetiva superior a 12,5%	(Alíquota efetiva - 5%) x 31,33%	(Alíquota efetiva - 5%) x 32,00%	(Alíquota efetiva - 5%) x 30,13%	(Alíquota efetiva - 5%) x 6,54%	Percentual de ISS fixo em 5%
	1,86%	2,01%	1,98%	0,43%	4,19%
			1,98	0,43	4,19

RENOVA CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA

CNPJ: 32.903.596.0001/26

ANDRE RAMOS RODRIGUES

CFT: 159.487.097-79

REPRESENTANTE LEGAL

ANDRE  
RAMOS  
RODRIGUES

Assinado de forma  
digital por ANDRE  
RAMOS  
RODRIGUES  
Dados: 2024.02.21  
13:33:14 -03'00'



## RENOVA CONTRUÇÃO E REFORMA

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

## PLANILHA DE VALORES UNITÁRIOS DESONERADOS

PLANILHA DE VALORES UNITÁRIOS DESONERADOS						MÉS BASE	SINAPI	ago/23
0676.001.0003 (ID - 129774) - REFORMA - FACHADA DUQUE DE CAXIAS						REV 1	EMOP	ago/23
ORÇAMENTO							BDI:	24,82%
Item	Codigo	CADASTRO	Descrição	Unidad e	Qdt	v.unit	V.total	V.total COM BDI
<b>1,0</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>				<b>R\$ 29.120,73</b>	<b>R\$ 36.348,77</b>
1,1	4083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	H	1.056,00	R\$ 27,58	R\$ 29.120,73	R\$ 36.348,77
<b>2,0</b>			<b>CANTEIRO DE OBRA</b>				<b>R\$ 71.771,66</b>	<b>R\$ 89.586,07</b>
2,1	4813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	3,00	R\$ 185,72	R\$ 557,17	R\$ 695,47
2,2	20193	SINAPI	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M X ALTURA DE 2,0 M POR PAINEL, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	M2XM ES	1.825,00	R\$ 13,93	R\$ 25.421,11	R\$ 31.730,87
2,3	97063	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M2	1.460,00	R\$ 9,65	R\$ 14.089,39	R\$ 17.586,52
2,4	97066	SINAPI	COBERTURA PARA PROTEÇÃO DE PEDESTRES SOBRE ESTRUTURA DE ANDAIME, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM. AF_11/2017	M2	187,00	R\$ 85,83	R\$ 16.049,69	R\$ 20.033,38
2,5	97062	SINAPI	COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017	M2	1.460,00	R\$ 5,65	R\$ 8.254,06	R\$ 10.302,80
2,6	05.001.0173-A	EMOP	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 60,00M DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A PA	M3	97,54	R\$ 30,12	R\$ 2.937,63	R\$ 3.666,78
2,7	04.014.0095-A	EMOP	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO. CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS	UN	20,00	R\$ 223,13	R\$ 4.462,60	R\$ 5.570,26
<b>3,0</b>			<b>RECUPERAÇÃO E REFORMA DA FACHADA</b>				<b>R\$ 233.390,98</b>	<b>R\$ 291.320,85</b>
3,1	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1.300,00	R\$ 19,29	R\$ 25.081,04	R\$ 31.306,40
3,2	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1.300,00	R\$ 2,77	R\$ 3.602,32	R\$ 4.496,45
3,3	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	1.300,00	R\$ 6,72	R\$ 8.740,22	R\$ 10.909,62
3,4	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	1.300,00	R\$ 42,78	R\$ 55.609,03	R\$ 69.411,72
3,5	88411	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M2	1.300,00	R\$ 2,72	R\$ 3.534,72	R\$ 4.412,07
3,6	95305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	1.300,00	R\$ 10,33	R\$ 13.424,20	R\$ 16.756,22
3,7	102489	SINAPI	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	M2	1.300,00	R\$ 20,89	R\$ 27.157,45	R\$ 33.898,19
3,8	95622	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	160,00	R\$ 13,10	R\$ 2.096,76	R\$ 2.617,20
3,9	COMP. 1	COMPOSIÇÃO	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE DE ALUMÍNIO, UTILIZANDO PRODUTO ADEQUADO, ESCOVAÇÃO MANUAL, INCLUINDO TRATAMENTO DAS JUNTAS	M2	290,00	R\$ 38,08	R\$ 11.043,50	R\$ 13.784,61
3,10	COMP. 2	COMPOSIÇÃO	SUORTE PARA FIXAÇÃO DE BRISE, EM ALUMÍNIO, ACABAMENTO NA COR BRANCO, INCLUINDO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E TROCA	UN	160,00	R\$ 53,26	R\$ 8.521,36	R\$ 10.636,44
3,11	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	320,00	R\$ 1,51	R\$ 482,59	R\$ 602,37
3,12	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 PS	M2	320,00	R\$ 62,43	R\$ 19.978,66	R\$ 24.937,55
3,13	88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	320,00	R\$ 26,86	R\$ 8.596,24	R\$ 10.729,91
3,14	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	320,00	R\$ 11,74	R\$ 3.756,10	R\$ 4.688,40
3,15	39510	SINAPI	LUMINARIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W COM REFLETOR E ALETAS EM ALUMÍNIO, COMPLETA (INCLUI REATOR E LAMPADAS)	UN	40,00	R\$ 171,74	R\$ 6.869,74	R\$ 8.574,88
3,16	COMP. 3	COMPOSIÇÃO	COFEÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PROTEÇÃO DE AR CONDICIONADO DE JANELA, EM ALUMÍNIO VAZADA, ACABAMENTO NA COR BRANCA, CONFORME PROJETO, INCLUINDO PASSAGEM PARA DRENO	UN	64,00	R\$ 545,27	R\$ 34.897,04	R\$ 43.558,82
<b>4,0</b>			<b>REPAROS PÁTIO EXTERNO, MURO DE DIVISA E ACESSO DE PEDESTRES</b>				<b>R\$ 67.863,28</b>	<b>R\$ 84.707,60</b>
4,1	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	498,90	R\$ 1,64	R\$ 819,10	R\$ 1.022,41
4,2	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	25,00	R\$ 2,77	R\$ 69,28	R\$ 86,47
4,3	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	25,00	R\$ 42,78	R\$ 1.069,40	R\$ 1.334,84
4,4	88411	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M2	498,90	R\$ 2,72	R\$ 1.356,52	R\$ 1.693,22

4,5	95622	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESEÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	498,90	R\$ 13,10	R\$ 6.537,96	R\$ 8.160,75	
4,6	101966	SINAPI	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	124,00	R\$ 153,21	R\$ 18.997,82	R\$ 23.713,26	
4,7	97607	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	18,00	R\$ 75,00	R\$ 1.350,06	R\$ 1.685,15	
4,8	4948	SINAPI	PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	M2	R\$ 17,85	R\$ 454,71	R\$ 8.116,52	R\$ 10.131,11	
4,9	97736	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	M3	3,00	R\$ 1.160,95	R\$ 3.482,86	R\$ 4.347,33	
4,10	103001	SINAPI	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	R\$ 60,00	R\$ 179,12	R\$ 10.747,24	R\$ 13.414,80	
4,11	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	57,00	R\$ 8,16	R\$ 465,37	R\$ 580,89	
4,12	100720	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	57,00	R\$ 9,33	R\$ 531,86	R\$ 663,87	
4,13	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	92,70	R\$ 42,11	R\$ 3.903,37	R\$ 4.872,23	
4,14	97635	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	67,00	R\$ 13,08	R\$ 876,03	R\$ 1.093,47	
4,15	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	45,00	R\$ 22,06	R\$ 992,89	R\$ 1.239,33	
4,16	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	45,00	R\$ 117,99	R\$ 5.309,43	R\$ 6.627,28	
4,17	38182	SINAPI	PISO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA, PRETO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA	M2	4,38	R\$ 183,55	R\$ 803,94	R\$ 1.003,49	
4,18	101867	SINAPI	REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	22,00	R\$ 29,86	R\$ 657,02	R\$ 820,10	
4,19	102507	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	327,60	R\$ 5,42	R\$ 1.776,63	R\$ 2.217,61	
<b>5,0</b>		SINAPI	<b>JARDINEIRAS E TRATAMENTO DE INFILTRAÇÃO</b>				<b>R\$ 22.291,70</b>	<b>R\$ 27.824,72</b>	
5,1	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	5,00	R\$ 2,77	R\$ 13,86	R\$ 17,29	
5,2	98561	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M2	5,00	R\$ 35,28	R\$ 176,40	R\$ 220,19	
5,3	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	96,37	R\$ 1,64	R\$ 158,22	R\$ 197,49	
5,4	98562	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	M2	96,37	R\$ 33,43	R\$ 3.221,70	R\$ 4.021,35	
5,5	7253	SINAPI	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	18,10	R\$ 140,09	R\$ 2.535,60	R\$ 3.164,97	
5,6	102719	SINAPI	ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021	M3	9,06	R\$ 117,82	R\$ 1.067,42	R\$ 1.332,36	
5,7	102712	SINAPI	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M2	80,39	R\$ 6,05	R\$ 486,13	R\$ 606,80	
5,8	38641	SINAPI	MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= *1,50* M	UN	37,00	R\$ 32,02	R\$ 1.184,70	R\$ 1.478,76	
5,9	360	SINAPI	MUDA DE RASTEIRA/FORRACAO, AMENDOIM RASTEIRO/ONZE HORAS/AZULZINHA/IMPATIENS OU EQUIVALENTE DA REGIAO	UN	6.400,00	R\$ 0,74	R\$ 4.754,56	R\$ 5.934,69	
5,10	10826	SINAPI	MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM	UN	60,00	R\$ 21,34	R\$ 1.280,61	R\$ 1.598,47	
5,11	101966	SINAPI	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	25,00	R\$ 153,21	R\$ 3.830,21	R\$ 4.780,90	
5,12	97735	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	M3	0,90	R\$ 1.930,72	R\$ 1.737,64	R\$ 2.168,94	
5,13	102193	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	10,00	R\$ 1,75	R\$ 17,46	R\$ 21,79	
5,14	102213	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	10,00	R\$ 17,30	R\$ 173,02	R\$ 215,97	
5,15	38051	SINAPI	TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 65 MM, (2 1/2") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - EM)	M	5,00	R\$ 5,49	R\$ 27,45	R\$ 34,26	
5,16	COMP. 4	COMPOSIÇÃO	COFEÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PROTEÇÃO DE CONDENSADORA, EM ALUMÍNIO VAZADA, ACABAMENTO NA COR BRANCA, CONFORME PROJETO	UN	1,00	R\$ 1.626,72	R\$ 1.626,72	R\$ 2.030,49	
							<b>Valor total</b>	<b>R\$ 424.438,35</b>	<b>R\$ 529.788,00</b>

RENOVA CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA  
CNPJ: 32.903.596.0001/26  
ANDRE RAMOS RODRIGUES  
ENG CIVIL  
CREA-RJ 2018105512

**ANDRE RAMOS  
RODRIGUES**

Assinado de forma digital  
por ANDRE RAMOS  
RODRIGUES  
Dados: 2024.02.21 13:29:35  
-03'00'



## CERTIDÃO

Modelo Cível

2024.2686657.808-1

O Responsável pelo gerenciamento do Distribuidor Oficializado desta Comarca, designado na forma da lei, CERTIFICA com referência aos assuntos mencionados, e DÁ FÉ QUE, revendo em seu poder e Cartório os livros e/ou assentamentos abrangendo todo o inciso I do Artigo 21 da CNCJ - Parte Judicial, das distribuições em curso relativos a:

- I - Ações privativas das Varas Cíveis, tais como Medidas Cautelares (arrestos, sequestros, buscas e apreensões, notificações e outros), Ordinárias, Sumárias, Despejos, Consignatórias, Execuções, reservas de domínio, anulação ou apreensão ou substituição de títulos, renovatórias e outras ações e precatórias;
- II - Ações privativas das Varas de Família, como separação, divórcio, alimentos e outras ações e precatórias;
- III - Ações privativas das Varas Empresariais, como Falências, Concordatas, Recuperações Judiciais e Extrajudiciais e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência Empresariais;
- IV - Ações privativas das Varas de Órfãos e Sucessões, como inventários, testamentos, arrolamentos, arrecadações, administrações provisórias, tutelas, interdições, curatelas, declarações de ausência e outras ações e precatórias distribuídas às varas com competência em Órfãos e Sucessões;
- V - Ações Acidentárias;
- VI - Ações privativas das Varas de Registro Público, como retificações, averbações, cancelamentos de procurações ou registro de títulos imobiliários e outras ações e precatórias;
- VII - Ações privativas das Varas de Infância, da Juventude e do Idoso, tais como ações cíveis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, ações decorrentes de irregularidades em entidades de atendimento, ações referentes às infrações contra norma de proteção à criança ou adolescente, ações de alimentos, embargos de terceiro, mandados de segurança, perda suspensão ou restabelecimento do poder familiar, prestação de constas, remoção, modificação e dispensa de tutor ou curador, revisão judicial de decisão do Conselho Tutelar, cumprimento de sentença e impugnação ou cumprimento de sentença, e, execuções de alimentos, execução de multa e/ou execução de título judicial;
- VIII - Ações e Precatórias de competência de Juizados Especiais Cíveis, desde:
- vinte e seis de fevereiro de dois mil e quatro até vinte e seis de fevereiro de dois mil e vinte e quatro,**  
**NADA CONSTA no(s) nome(s) de RENOVA CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA e CNPJ: 32.903.596/0001-26, pesquisado (s) por semelhança, dados esses fornecidos pelo requerente, conforme pedido de certidão n° 2024.2686657.808-1, arquivado eletronicamente neste Serviço Registral.**

Finalidade declarada pelo requerente: Outros (Ação Cível) - LICITAÇÃO PÚBLICA.

JANIO BELISARIO SEOUD - Matr. 17768 - TECNICO DE ATIVIDADE JUDICIARIA deu as buscas para esta Certidão, que segue assinada eletronicamente pelo Oficial Registrador deste Ofício.

Emitida em 26/02/2024 14:11:21  
NOVA IGUAÇU, 26 de fevereiro de 2024.

Emolumentos  
Gratuito/Isento

- ✓ Válido somente com Código Identificador de Certidão - CIC.
- ✓ A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página <http://www4.tjrj.jus.br/portal-extrajudicial/certidao>
- ✓ Certidão Emitida nos termos Art. 31 da Consolidação Normativa da Corregedoria Geral da Justiça do Rio de Janeiro – Parte Extrajudicial.
- ✓ Provimento CGJ n° 51/2018 regulamenta a emissão e o uso de certidões eletrônicas pelos serviços extrajudiciais do Estado do Rio de Janeiro.
- ✓ Documento emitido por processamento Eletrônico. Qualquer emenda ou rasura será considerada como indício de adulteração ou tentativa de fraude.
- ✓ Esta Certidão Eletrônica estará disponível para *download* pelo período de 90 (noventa) dias a contar de sua emissão.
- ✓ Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.



# RENOVA CONSTRUÇÃO E REFORMA

## DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO ART. 7º, XXXIII DA CF/88

DECLARO, sob as penas da Lei, em atendimento ao Edital de **Concorrência Eletrônica nº 001/23**, promovido por essa DPRJ, na Avenida Marechal Câmara nº 314, Centro – Rio de Janeiro/RJ CEP: 20.020-080, que a empresa Renova Construção e Reforma – CNPJ nº 32.903.596.0001-26 , com sede Estrada Deputado Darilio Ayres Raunhetti 1105 loja b – Nova Iguaçu Rj por mim representada, não possui em seu quadro funcional nenhum menor de 18 (dezoito) anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por menor de 16 ( dezesseis ) anos, em obediência ao art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal.

---

ANDRE RAMOS RODRIGUES

ENG CIVIL

CREA-RJ 2018105512



## DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO À LEI 7.258/2016

### DECLARAÇÃO

DECLARO, sob as penas da Lei, em atendimento ao Edital de **Concorrência Eletrônica nº 001/23**, na Av. Marechal Câmara, 314 – 3º andar – Centro, Rio de Janeiro – RJ, que a firma empresa Renova Construção e Reforma – CNPJ nº 32.903.596.0001-26 , com sede Estrada Deputado Darilio Ayres Raunhetti 1105 loja b – Nova Iguaçu Rj, por mim representada, atende ao disposto na Lei 7.258/2016, apresentando um efetivo de 2% empregados

---

ANDRE RAMOS RODRIGUES

ENG CIVIL

CREA-RJ 2018105512



## DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Renova Construção e Reforma – CNPJ nº 32.903.596.0001-26, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Andre Ramos Rodrigues portador(a) da Carteira de Identidade nº201815512 e do CPF nº 159.487.97-79, DECLARA, para fins do disposto no Edital de **Concorrência Eletrônica nº 001/23**, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

- ( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;  
(x) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006. Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

---

ANDRE RAMOS RODRIGUES

ENG CIVIL

CREA-RJ 2018105512

## DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Sr. Andre Ramos Rodrigues, como representante devidamente constituído portador(a) da Carteira de Identidade nº201815512 e do CPF nº 159.487.97-79,, doravante denominado LICITANTE, para fins do disposto no Edital de **Concorrência Eletrônica nº 001/23**, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do código Penal Brasileiro, que:

- a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutida com ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou qualquer pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame, quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO antes da abertura oficial das propostas e;
- f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

---

ANDRE RAMOS RODRIGUES

ENG CIVIL

CREA-RJ 2018105512

## ANEXO VII

### DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PENALIDADE

Nova Iguaçu Rj

À Comissão de Licitação a/c Sr. agente de contratação

Referente ao Edital de **Concorrência Eletrônica DPRJ nº 001/23**

Renova Construção e Reforma – CNPJ nº 32.903.596.0001-26 , com sede Estrada Deputado Darcílio Ayres Raunheitti 1105 loja b – Nova Iguaçu Rj , neste ato representada pelo seu representante legal, o(a) Sr.(a) , inscrito(a) no CPF sob o nº , portador(a) da cédula de identidade nº , expedida por , DECLARA, sob as penas da Lei, que não foram aplicadas penalidades de suspensão temporária da participação em licitação, impedimento de contratar ou declaração de inidoneidade para licitar e contratar por qualquer Ente ou Entidade da Administração Federal, Estadual, Distrital e Municipal cujos efeitos ainda vigorem.

---

ANDRE RAMOS RODRIGUES

ENG CIVIL

CREA-RJ 2018105512



## DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO §1º, ART. 63 DA LEI FEDERAL 14.133/2021

DECLARO, sob as penas da Lei, em atendimento ao Edital do **Pregão Eletrônico nº PE 033/23**, promovido por essa DPRJ, na Avenida Marechal Câmara nº 314, Centro – Rio de Janeiro/RJ CEP: 20.020-080, que a empresa Renova Construção e Reforma – CNPJ nº 32.903.596.0001-26, com sede Estrada Deputado Darcílio Ayres Raunheitti 1105 loja b – Nova Iguaçu RJ, por mim representada, possui aptidão financeira para a execução do CONTRATO e que a sua PROPOSTA DE PREÇO compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme § 1, Art. 63 de Lei Federal 14.133/2021.

Declara ainda que está plenamente ciente do teor e da extensão desta Declaração, bem como detém plenos poderes e informações para firmá-la.

---

ANDRE RAMOS RODRIGUES

ENG CIVIL

CREA-RJ 2018105512

## DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL

Ref.: **Concorrência Eletrônica nº 001/23**

Renova Construção e Reforma Ltda-EPP, com sede na (Estrada Deputado Darcílio Ayres Raunheitti, nº 1105 Bairro viga, na cidade de Nova Iguaçu, inscrita no CNPJ nº 32.903.596/0001-26 , neste ato representada pelo seu representante legal, o Sr (a) Andre Ramos Rodrigue , portador (a) da carteira de identidade profissional nº 2018105512 CREA-RJ e CPF nº 159.487.097-79, **DECLARA** que conhece os detalhes do objeto contratual (situação atual do local, eventuais equipamentos e extensão dos serviços), tendo sido esclarecidas todas as dúvidas, considerando-as atendidas e plenamente capacitada a elaborar a proposta, nos termos e condições estabelecidas no edital e seus anexos, assumindo a responsabilidade por eventuais problemas na sua execução, não podendo ser alegado desconhecimento das condições de execução contratual como pretexto para eventual inexecução total ou parcial do contrato, atrasos em sua implementação ou alterações do objeto contratual.

De acordo com o LEI 14.133 ART 63 § 3º

Nova Iguaçu 30 de novembro de 2023

---

Andre Ramos Rodrigues  
Eng. Civil  
CREA- RJ 201815512