




CONSTRUTORA BRASFORM

**TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021
DEFENSORIA PÚBLICA - RJ**

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, possibly 'P. S.', written in a cursive style.

Handwritten initials in black ink, consisting of a stylized 'P' and 'S' stacked vertically.

1 HABILITAÇÃO JURÍDICA	3
1.1 Última Alteração Contratual	4
1.2 Identidade do Sócio autenticada – Edson Duarte Pinto	16
1.3 Identidade do Sócio autenticada – Eduardo Curi Duarte Pinto	18
1.4 Identidade do Sócio autenticada – Edson Curi Duarte Pinto	20
1.5 Identidade do Sócio autenticada – Edgard Curi Duarte Pinto	22
2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA	25
2.1 Cartão Inscrição CNPJ	26
2.2 Quadro de Sócios e Administradores – QSA	30
2.3 Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral Estadual	31
2.4 Certidão Negativa de Débitos Federais e Dívida Ativa da União – Ministério da Fazenda	34
2.5 Certidão Negativa de Débitos em Dívida Ativa – PGE	35
2.6 Certidão Negativa de Débitos Estadual	36
2.7 Certidão Negativa de Tributos Municipais	37
2.8 Certificado de Regularidade do FGTS	38
2.9 Certidão Negativa de débitos Trabalhistas	39
2.10 Alvará de Licença	40
2.11 Certidão Simplificada	42
2.12 Certidão Negativa de débitos – Corregedoria Geral de Justiça	47
2.13 Certificado de Regularidade – Ministério do Meio Ambiente	49
2.14 Relatório de Dados de Inscrição de Pessoa Jurídica – Ministério do Meio Ambiente	52
3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA	54
3.1 Declaração de Inexistência de Menor trabalhador	55
3.2 Declaração de Responsáveis técnicos	56
3.3 Declaração de Renúncia a visita técnica	57
3.4 Certidão de Registro de Pessoa Jurídica CREA/RJ	58
3.5 Certidão de Registro de Profissional – Edson Duarte Pinto	61
3.6 Registro CREA/RJ – Edson Duarte Pinto	62
3.7 Certidão de Atribuições Profissionais – Edson Duarte Pinto	64
3.8 CAT – Sem Registro de Atestado – Edson Duarte Pinto	66
3.9 Certidão de Registro de Profissional – Edson Duarte Pinto	71
3.10 Registro CREA/RJ – Eduardo Curi Duarte Pinto	72
3.11 CAT – Sem Registro de Atestado – Eduardo Curi Duarte Pinto	74
3.12 Atestado de Capacidade Técnica – FURNAS ELETROBRÁS	79
3.13 Atestado de Capacidade Técnica – BPC BRASIL	83
3.14 Atestado de Capacidade Técnica – FINEP – Financiadora de Inovação e Pesquisas	86
3.15 Atestado de Capacidade Técnica – FIRJAN – Reforma Senai Rodrigues Alves	93
3.16 Atestado de Capacidade Técnica – FIRJAN – Reforma Senai Volta Redonda	97
3.17 Atestado de Capacidade Técnica – FIRJAN – Reforma Senai Petrópolis	106
3.18 Atestado de Capacidade Técnica – FIRJAN – Reforma Senai Maracanã	116
3.19 Contrato de Prestação de Serviços – Henrique Cunha França	126
3.20 Atestado de Capacidade técnica – Henrique Cunha França	131
3.21 Certidão de Registro de Profissional – Luiz Alberto Sette	155
3.22 Identidade Autenticada – Luiz Alberto Sette	156
3.23 Contrato Prestação de Serviços – Luiz Alberto Sette	158
3.24 CAT – Com Registro de Atestado – Luiz Alberto Sette	166
3.25 Atestado de Capacidade Técnica – Luiz Alberto Sette	168
4 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA	240
4.1 Declaração de Sistema de Contribuição Patronal	241
4.2 Certidão Negativa de Falência, Insolvência e Concordata	242
4.3 Certidão Negativa da Vara Cível	243
4.4 Demonstrativo Financeiro e índices Financeiros	244



HABILITAÇÃO JURÍDICA



Handwritten signatures and initials, including a large signature and the number 31.

CONSTRUTORA BRASFORM LTDA



CNPJ 28.618.254/0001-97

NIRE 332.0122872-3

12ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL

- 1) **EDSON DUARTE PINTO**, brasileiro, viúvo, engenheiro civil, CPF nº 427.588.667-49, carteira de identidade nº 031.796.57-6, órgão expedidor IFP/RJ, residente e domiciliado na Rua Senador Jose Kairala n. 351, VILA SAO LUIZ - Duque de Caxias, RJ - CEP 25.086-012;
- 2) **EDUARDO CURI DUARTE PINTO**, brasileiro, casado, engenheiro, identidade nº 124649914, emitida pelo IFP/RJ, CPF nº 053.979.987-45, residente e domiciliado à Rua Senador José Kairala n. 351, Vila São Luiz, Duque de Caxias, RJ - CEP 25086-012;
- 3) **EDGARD CURI DUARTE PINTO**, brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB-RJ sob o nº 166.938, CPF 053.979.977-73, residente e domiciliado à Rua Senador José Kairala n. 351, Vila São Luiz, Duque de Caxias, RJ - CEP 25086-012; e
- 4) **EDSON CURI DUARTE PINTO**, brasileiro, divorciado, técnico de obras, identidade nº 124649898, emitida pelo IFP/RJ, CPF nº 053.979.967-00, residente e domiciliado à Rua Senador José Kairala n. 351, Vila São Luiz, Duque de Caxias, RJ - CEP 25086-012; e **EDSON CURI DUARTE PINTO**, brasileiro, divorciado, técnico de obras, identidade nº 124649898, emitida pelo IFP/RJ, CPF nº 053.979.967-00, residente e domiciliado à Rua Santana n. 175, Vila Guanabara - Duque de Caxias, RJ - CEP: 25.086-120, únicos sócios da **CONSTRUTORA BRASFORM LTDA** com seus atos constitutivos arquivados na JUCERJA sob o nº 3320122872-3, em 12 de Agosto de 1985, resolvem de comum acordo e na melhor forma de direito alterar o seu contrato nas seguintes condições:

- 1- Aumentar o Capital Social que é de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) passando a ser de R\$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais) totalmente subscrito e integralizado da seguinte forma: O sócio **EDSON DUARTE PINTO** integraliza neste ato o valor de R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) em moeda corrente do País. O sócio **EDUARDO CURI DUARTE PINTO** integraliza neste ato o valor de R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) em moeda corrente do País, O sócio **EDGARD**



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CONSTRUTORA BRASFORM LTDA

NIRE: 332.0122872-3 Protocolo: 00-2021/105027-0 Data do protocolo: 22/04/2021

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 22/04/2021 SOB O NÚMERO 00004053840 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: F88A484FA8A28F1F2440A5DF5B05DD382C3AD55F26FE12B0C3C911B96C9B8A58

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



CURI DUARTE PINTO integraliza neste ato o valor de R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) em moeda corrente do País. E o sócio **EDSON CURI DUARTE PINTO** integraliza neste ato o valor de R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) em moeda corrente do País

2- Face às deliberações acima, a cláusula sexta do Contrato Social passa a vigorar com a seguinte redação:

CLÁUSULA SEXTA – O capital social é de R\$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais) dividido em 13.000.000 (treze milhões) de quotas, estas totalmente subscritas e integralizadas, e assim distribuídas entre os sócios:

- a) **EDSON DUARTE PINTO** é titular de 3.250.000 (três milhões duzentos e cinquenta) quotas;
- b) **EDUARDO CURI DUARTE PINTO** é titular de 3.250.000 (três milhões duzentos e cinquenta) quotas;
- c) **EDGARD CURI DUARTE PINTO** é titular de 3.250.000 (três milhões duzentos e cinquenta) quotas;
- d) **EDSON CURI DUARTE PINTO** é titular de 3.250.000 (três milhões duzentos e cinquenta) quotas;

Em decorrência das deliberações acima consolida-se o Contrato Social com o seguinte texto:


CONTRATO SOCIAL DA CONSTRUTORA BRASFORM LTDA

DO NOME EMPRESARIAL DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade gira sob a denominação social de CONSTRUTORA BRASFORM LTDA.

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade tem sede à Rua Senador Kairala n. 351, QD 53, LT 35, Vila São Luiz - Duque de Caxias, RJ - CEP 25.086-012.

CLÁUSULA TERCEIRA - A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou dependência mediante alteração contractual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, três quartos do capital social, a teor



do art 1.076 da Lei n. 10.406/2002.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA - A sociedade tem por objeto social:

- a) Serviços especializados para a construção;
- b) Fabricação de artigos de caldeiraria e serralheria;
- c) Peças de madeira para construções;
- d) Instalações em geral;
- e) Exportação;
- f) Indústria e comércio;
- g) Serviços de consultoria técnica.

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS:

25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas;
25.13-6-00 - Fabricação de obras de caldeiraria pesada;
25.39-0-02 - Serviços de tratamento e revestimento em metais;
25.99-3-99 - Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente;
28.12-7-00 - Fabricação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, peças e acessórios, exceto válvulas;
33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente;
33.15-5-00 - Manutenção e reparação de veículos ferroviários;
33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais;
36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água;
37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto;
39.00-5-00 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos;
41.20-4-00 - Construção de edifícios;
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais;
42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica;
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas;
42.92-8-02 - Obras de montagem industrial;
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas;
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;

43.29-1-05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração;
43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente;
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil;
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;
43.91-6-00 - Obras de fundações;
43.99-1-01 - Administração de obras;
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias;
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras;
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente;
46.71-1-00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados;
52.21-4-00 - Concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados;
56.11-2-01 - Restaurantes e similares;

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CONSTRUTORA BRASFORM LTDA

NIRE: 332.0122872-3 Protocolo: 00-2021/105027-0 Data do protocolo: 22/04/2021

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 22/04/2021 SOB O NÚMERO 00004053840 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: FB8A484FA8A28F1F2440A5DF5B05DD382C3ADS6F26FE12B0C3C911E96C9B8A58

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



64.93-0-00 - Administração de consórcios para aquisição de bens e direitos;
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura;
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia;
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia;
71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho;
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente;
71.20-1-00 - Testes e análises técnicas;
72.10-0-00 - Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais;
71.12-0-00 - serviços de engenharia;
77.32-2-01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
77.32-2-02 - aluguel de andaimes.

CLÁUSULA QUINTA- A empresa iniciará suas atividades a partir da data do arquivamento e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEXTA – O capital social é de R\$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais) dividido em 13.000.000 (treze milhões) de quotas, estas totalmente subscritas e integralizadas, e assim distribuídas entre os sócios:

- e) EDSON DUARTE PINTO é titular de 3.250.000 (três milhões duzentos e cinquenta) quotas;
- f) EDUARDO CURI DUARTE PINTO é titular de 3.250.000 (três milhões duzentos e cinquenta) quotas;
- g) EDGARD CURI DUARTE PINTO é titular de 3.250.000 (três milhões duzentos e cinquenta) quotas;
- h) EDSON CURI DUARTE PINTO é titular de 3.250.000 (três milhões duzentos e cinquenta) quotas;

Parágrafo Único- A responsabilidade dos sócios é limitada ao montante de sua participação no capital social, nos termos do artigo 1.052 do Código Civil.

CLÁUSULA SÉTIMA – Os sócios quotistas farão uma retirada mensal a título de "pro-labore" até o máximo permitido por lei, ou o que for estipulado pelos sócios representando 75% do capital social.

DA ADMINISTRAÇÃO



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CONSTRUTORA BRASFORM LTDA

NIRE: 332.0122972-3 Protocolo: 00-2021/105027-0 Data do protocolo: 22/04/2021

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 22/04/2021 SOB O NÚMERO 00004053840 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: FB8A484FA8A28F1E2440A5DF5B05DD382C3AD56F26FE12B0C3C911B96C9B8A58

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 06/12

CLÁUSULA OITAVA – A administração e responsabilidade técnica será exercida pelo sócio **EDUARDO CURI DUARTE PINTO**, devidamente habilitado, cabendo ao mesmo representar a sociedade junto a repartições públicas Federais, Estaduais e Municipais, Autarquias, Instituições Financeiras, Sociedades, em Juízo e fora dele, enfim, representar a sociedade em todos os atos necessários à consecução de seu objeto social. O administrador fica dispensado de prestar caução.


Parágrafo Único: Todas as procurações terão prazo de vencimento salvo as "ad-judicia".

CLÁUSULA NONA – Para a prática dos seguintes atos, faz-se necessária aprovação prévia de sócios representando no mínimo 75% do capital social:

- a) Aquisição, alienação ou oneração de bens imóveis;
- b) Concessão de aval ou fiança em atos de interesse da sociedade;
- c) Renúncia de direitos, confissão de dívidas, e celebração de compromissos;
- d) Celebração de contratos de financiamento, empréstimos, mútuo ou repasse perante qualquer instituição financeira.

CLAUSULA DÉCIMA - O sócio administrador **EDUARDO CURI DUARTE PINTO** declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE



CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - A sociedade poderá ser dissolvida além dos casos previstos em lei, extrajudicialmente, por mútuo consenso de todos os sócios.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - Estabelecida a dissolução, os sócios nomearão um liquidante, sócio ou não, para a prática de todos os atos visando a extinção da sociedade.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - Os resultados dos saldos ativo e passivo serão divididos entre os sócios proporcionalmente.

EXERCICIO SOCIAL


CLAUSULA DECIMA QUARTA - O Balanço Geral do exercício social será encerrado no dia 31 de dezembro de cada ano, distribuindo-se os lucros ou prejuízos proporcionalmente ao capital social de cada sócio.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - Dos lucros líquidos do Exercício, após as necessárias amortizações e provisões, deduzir-se-á a porcentagem de 5% (cinco por cento) para a constituição de uma reserva geral, até que esta atinja a 30% (trinta por cento) do Capital Social. O saldo porventura existente terá o destino que os sócios por maioria houverem por bem determinar.

CESSÃO DE QUOTAS

CLAUSULA DECIMA SEXTA - O sócio que desejar se retirar da sociedade fica obrigado a comunicar sua intenção por escrito aos demais socios, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, indicando preço e condições de pagamento.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - A sociedade, em primeiro lugar, e os sócios, na proporção de suas quotas sociais, se a sociedade não se interessar pela transação, terão preferência, sempre em igualdade de condições, para adquirir as quotas do sócio cedente. Se os sócios não usarem integralmente do seu direito de preferencia, as quotas crescerão "*pro-rata*", aos que, no prazo de



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CONSTRUTORA BRASFORM LTDA

NIRE: 332.0122872-3 Protocolo: 00-2021/105027-0 Data do protocolo: 22/04/2021

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 22/04/2021 SOB O NÚMERO 00004053840 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: FB8A484FA8A28F1F2440A5DF5B05DD3A2C3AD56F26FE12B0C3C911B96C9B8A58

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



30 (trinta) dias, manifestarem o propósito de adquirir as quotas do sócio cedente.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - Se nenhum dos sócios, nem a própria sociedade usar o direito de preferência, fica livre o sócio retirante para ceder as suas quotas a terceiros.

Parágrafo Primeiro: Será ineficaz, em relação à sociedade, a cessão ou transferência de quotas feitas com infração às regras estabelecidas nesta cláusula.

FALECIMENTO DE SÓCIO OU DIVÓRCIO/DISSOLUÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL

CLAUSULA DECIMA NONA - O falecimento, divórcio ou dissolução de união estável de qualquer sócio não acarretará a dissolução da sociedade. Ocorrendo um desses fatos, os herdeiros do sócio falecido ou ex-cônjuge do sócio divorciado receberão o valor da quota do sócio falecido ou divorciado, a ser apurado de imediato através de balanço patrimonial da empresa levantado especificamente para este fim (pagamento dos haveres).

Parágrafo Primeiro – O pagamento dos haveres será efetuado em 36 parcelas mensais e sucessivas, corrigidas monetariamente pela variação do IPCA que ocorrer no período ou por outro índice que o substitua, iniciado o pagamento tão logo encerrado o balanço patrimonial levantado para este fim.

Parágrafo Segundo – A fim de preservar os interesses da empresa e a *affectio societatis*, os herdeiros do sócio falecido e/ou ex-cônjuge do sócio divorciado não poderão entrar no quadro social da empresa, salvo concordância de todos os demais sócios remanescentes, limitando-se, portanto, ao recebimento dos haveres, se houver, na forma acima ajustada.



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CONSTRUTORA BRASFORM LTDA

NIRE: 332.0122872-3 Protocolo: 00-2021/105027-0 Data do protocolo: 22/04/2021

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 22/04/2021 SOB O NÚMERO 00004053840 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: FB8A484FA8A28F1E2440A5DP5B05DD382C3AD56F26FE12B0C3C911B96C9B8A58

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 09/12



Parágrafo Terceiro - O capital social poderá ser reduzido em função do pagamento dos haveres.

DOS CASOS OMISSOS

CLAUSULA VIGESIMA - Os casos omissos serão resolvidos por consenso dos sócios, observada a Lei n. 10.406/2002, e supletivamente pela lei 6.404.

FORO

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - Fica eleito o Foro de Duque de Caxias para dirimir dúvidas oriundas do presente contrato ou divergência entre os sócios sobre o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem justos e contratados, assinam este instrumento em 1 (uma) via.

Duque de Caxias, 20 de abril de 2021.



EDSON DUARTE PINTO



EDUARDO CURI DUARTE PINTO



EDGARD CURI DUARTE PINTO



EDSON CURI DUARTE PINTO

8

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CONSTRUTORA BRASFORM LTDA

NIRE: 332.0122872-3 Protocolo: 00-2021/105027-0 Data do protocolo: 22/04/2021

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 22/04/2021 SOB O NÚMERO 00004053840 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: FB8A484FAA28F1F2440A5DF5B05DD382C3AD56F26FE12B0C3C911B96C9B8A58

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



Pag. 10/12






REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ

DOCUMENTO BÁSICO DE ENTRADA DO CNPJ

A análise e o deferimento deste documento serão efetuados pelo seguinte órgão:

- Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

PROTOCOLO REDESIM
RJN2186372354

01. IDENTIFICAÇÃO

NOME EMPRESARIAL (firma ou denominação)
CONSTRUTORA BRASFORM LTDA

Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ
28.618.254/0001-97

02. MOTIVO DO PREENCHIMENTO

RELAÇÃO DOS EVENTOS SOLICITADOS / DATA DO EVENTO

221 Alteracao do titulo do estabelecimento (nome de fantasia)
247 Alteracao de capital social
Quadro de Sócios e Administradores - QSA

Número de Controle: RJ61257597 - 28618254000197

03. DOCUMENTOS APRESENTADOS

FCPJ QSA

04. IDENTIFICAÇÃO DO PREPOSTO

NOME DO PREPOSTO

CPF DO PREPOSTO

05. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Responsável Preposto

NOME
EDSON DUARTE PINTO

CPF
427.588.667-49

LOCAL E DATA

ASSINATURA (com firma reconhecida)

06. RECONHECIMENTO DE FIRMA

IDENTIFICAÇÃO DO CARTÓRIO

07. RECIBO DE ENTREGA

CARIMBO COM DATA E ASSINATURA DO FUNCIONARIO DA UNIDADE CADASTRADORA

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018

Imprimir

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CONSTRUTORA BRASFORM LTDA

NIPE: 332.0122872-3 Protocolo: 00-2021/105027-0 Data do protocolo: 22/04/2021

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 22/04/2021 SOB O NÚMERO 00004053840 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: FB8A484FA8A28F1F2440A5DF5B05DD382C3AD56F26FE12B0C3C911B96C9B8A58

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 11/12

Handwritten signatures and initials



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA CONSTRUTORA BRASFORM LTDA, NIRE 33.2.0122872-3, PROTOCOLO 00-2021/105027-0, ARQUIVADO EM 22/04/2021, SOB O NÚMERO (S) 00004053840, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome

22 de abril de 2021.

Bernardo Feijó Sampaio Berwanger
Secretário Geral

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CONSTRUTORA BRASFORM LTDA

NIRE: 33.2.0122872-3 Protocolo: 00-2021/105027-0 Data do protocolo: 22/04/2021

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 22/04/2021 SOB O NÚMERO 00004053840 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: FB8A484FA8A28F1F2440A5DF5B05DD382C3AD56F26FE12B0C3C911B96C9B8A58

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 12/12

154

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES
 E CARRETERAS NACIONAIS DE HABILITAÇÃO

VALIAÇÃO

NOBRE
EDSON DUARTE PINTO

DOC. IDENTIDADE / ORIG. EMISSOR / UF
 0317965761PPRJ

CPF
 427.588.667-49

DATA NASCIMENTO
 07/01/1954

FRILHAÇÃO
 NELSON DUARTE PINTO
 ELISA DE OLIVEIRA
 DUARTE

PROFISSÃO
 RCE
 CAT. HAB.
 D

Nº REGISTRO
 00140797890

VALIDADEZ
 17/03/2024

1ª HABILITAÇÃO
 15/05/1979

VALIAÇÃO

OBSERVAÇÕES
 ZAR

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
 RIO DE JANEIRO, RJ

DATA EMISSÃO
 05/04/2021

ASSINATURA DO DIRETOR
Adolpho Konder
 55101980086
 R.7932540163

RIO DE JANEIRO

PROIBIDO PLASTIFICAR

2184446148

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2184446148

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em terça-feira, 20 de julho de 2021 11:33:22 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

[Handwritten signatures]

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/161372007215625435043>



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 161372007215625435043-1
 Data: 20/07/2021 11:32:01
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALV05321-T9R4;



Cartório Azevêdo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<http://azevedobastos.net.br>

[Handwritten signature]
 Váiber Azevêdo de M. Cavalcanti
 Titular

TJPB



106

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

Autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Construtora Brasform Ltda tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Construtora Brasform Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a Construtora Brasform Ltda assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **02/08/2021 10:32:03 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa Construtora Brasform Ltda ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 161372007215625435043-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b40e635b5c2e61dd1920aae7b1e996f12b8d5266d45c768f57ee39f06dd33499d63e7ab4c53b41f3bb594d9ff1476c5a917804c17dcc0e6cf7deeffcc6a8c2c48



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2200-2,
de 24 de agosto de 2001.



[Handwritten signature]
77

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTERIO DAS CIDADES
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES
 CARTERIO NACIONAL DE HABILITACAO

VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL
 1819202670

Nome: EDUARDO CURI DUARTE PINTO

DOC. IDENTIDADE / ORIG. EMISSOR / UF
 124649914DETRANRJ

CPF: 053.979.987-45 DATA NASCIMENTO: 14/06/1985

FILIAÇÃO: EDSON DUARTE PINTO
 ANA MARIA CURI DUARTE PINTO

PERMISSAO: ACC: CAT. HAB: B

NR REGISTRO: 03015933253 VALIDADE: 09/05/2024 IP HABILITACAO: 09/09/2003

RESERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR: *Eduardo Curi Duarte Pinto*

LOCAL: RIO DE JANEIRO, RJ DATA EMISSAO: 13/05/2019

ASSINATURA DO EMISSOR: *Válber Azevêdo de M. Cavalcanti*

08355107087
 RJ928988120

RIO DE JANEIRO

PROIBIDO PLASTIFICAR
 1819202670

S

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 16 de abril de 2021 11:51:58 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

181

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/161371604217743509268>



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 161371604217743509268-1
 Data: 16/04/2021 11:48:47
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALJ51089-GZ6G;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
 Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
 Titular

TJPB



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Construtora Brasform Ltda tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Construtora Brasform Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a Construtora Brasform Ltda assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **08/06/2021 10:55:33 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa Construtora Brasform Ltda ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

*Código de Autenticação Digital: 161371604217743509268-1

*Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b6df2d76b70c9c81f30c9ef0dd5c9a2835dba1e4f0631719627fb27a2e004e3cee32058360f1d6459bdef816d04aea0d117804c17dcc0e6cf7deeffcc6a8c2c48



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Construtora Brasform Ltda tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Construtora Brasform Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a Construtora Brasform Ltda assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **08/06/2021 10:54:57 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa Construtora Brasform Ltda ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

1Código de Autenticação Digital: 161371604210679404362-1

2Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b6df2d76b70c9c81f30c9ef0dd5c9a283bed6ed1a2cf41045cad781e2aa980172d9b895443b57d21260f3bf149e02459517804c17dcc0e6cf7deeffcc6a8c2c48




Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



(Handwritten signatures and initials)



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 16 de abril de 2021 11:51:58 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



TJPB

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/161371604214437084212>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 161371604214437084212-1
Data: 16/04/2021 11:48:49
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALJ51091-AUN0;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Váber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular



22



Váber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 16 de abril de 2021 11:51:58 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.oenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

23

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/161371604214437084212>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 161371604214437084212-2
Data: 16/04/2021 11:48:49
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALJ51092-PVQJ;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Passos - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Construtora Brasform Ltda tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Construtora Brasform Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a Construtora Brasform Ltda assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **08/06/2021 10:53:38 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa Construtora Brasform Ltda ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

Código de Autenticação Digital: 161371604214437084212-1 a 161371604214437084212-2

Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b6df2d76b70c9c81f30c9ef0dd5c9a28389b3648a303c1987d4031bdbff363e3485e940fd28385bd4bcd30456a242f1c417804c17dcc0e6cf7deeffcc6a8c2c48



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



258

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 28.518.254/0001-97 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 12/08/1985
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA BRASFORM LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUTORA BRASFORM			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas 25.13-6-00 - Fabricação de obras de caldeiraria pesada 25.39-0-02 - Serviços de tratamento e revestimento em metais 25.99-3-99 - Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente 28.12-7-00 - Fabricação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, peças e acessórios, exceto válvulas 33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente 33.15-5-00 - Manutenção e reparação de veículos ferroviários 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água 37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto 39.00-5-00 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R SENADOR JOSE KAIRALA	NÚMERO 351	COMPLEMENTO QD 53 LT 35	
CEP 25.086-012	BAIRRO/DISTRITO VILA SAO LUIZ	MUNICÍPIO DUQUE DE CAXIAS	UF RJ
ENDEREÇO ELETRÔNICO RELACIONAMENTO@GRANACONTABILIDADE.COM.BR		TELEFONE (21) 2767-0274/ (21) 2772-1441	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/10/2004	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 28/06/2021 às 11:45:51 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 28.618.254/0001-97 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 12/08/1985
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA BRASFORM LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.29-1-05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração 43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 46.71-1-00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados 52.21-4-00 - Concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados 56.11-2-01 - Restaurantes e similares 64.93-0-00 - Administração de consórcios para aquisição de bens e direitos 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho 71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente 71.20-1-00 - Testes e análises técnicas 72.10-0-00 - Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R SENADOR JOSE KAIRALA	NÚMERO 351	COMPLEMENTO QD 53 LT 35	
CEP 25.086-012	BAIRRO/DISTRITO VILA SAO LUZ	MUNICÍPIO DUQUE DE CAXIAS	UF RJ
ENDEREÇO ELETRÔNICO RELACIONAMENTO@GRANACONTABILIDADE.COM.BR		TELEFONE (21) 2767-0274/ (21) 2772-1441	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/10/2004	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 28/06/2021 às 11:45:51 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 28.618.254/0001-97 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 12/08/1985
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA BRASFORM LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R SENADOR JOSE KAIRALA	NÚMERO 351	COMPLEMENTO QD 53 LT 35	
CEP 25.086-012	BARRIO/DISTRITO VILA SAO LUIZ	MUNICÍPIO DUQUE DE CAXIAS	UF RJ
ENDEREÇO ELETRÔNICO RELACIONAMENTO@GRANACONTABILIDADE.COM.BR		TELEFONE (21) 2767-0274/ (21) 2772-1441	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/10/2004	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **28/06/2021** às **11:45:51** (data e hora de Brasília).

Página: 3/3

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

[Passo a passo para o CNPJ](#)

[Consultas CNPJ](#)


[Estatísticas](#)

[Parceiros](#)

[Serviços CNPJ](#)

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke.A smaller, more compact handwritten signature in black ink, appearing to be a set of initials or a short name.

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	28.618.254/0001-97
NOME EMPRESARIAL:	CONSTRUTORA BRASFORM LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R\$13.000.000,00 (Treze milhões de reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	EDSON DUARTE PINTO
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial:	EDUARDO CURI DUARTE PINTO
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial:	EDGARD CURI DUARTE PINTO
Qualificação:	22-Sócio

Nome/Nome Empresarial:	EDSON CURI DUARTE PINTO
Qualificação:	22-Sócio

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 09/06/2021 às 17:13 (data e hora de Brasília).



Handwritten signature and stamp. The signature is a large, stylized cursive mark. To its right is a smaller, more legible signature. Below the smaller signature is a stamp that appears to be a date or time, possibly '30/06'.

**SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**

Sistema Integrado de Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**CNPJ/CPF**

28.618.254/0001-97

Inscrição Estadual

82.883.711

Data da concessão da inscrição

02/09/1985

Nome empresarial

CONSTRUTORA BRASFORM LTDA

Título do estabelecimento

BRASFORM

Natureza Jurídica

Sociedade Empresária Limitada

Regime de apuração

Regime normal de tributação - Confronto débito e crédito

Tipo de unidade principal

Unidade Operacional

Endereço do estabelecimentoRUA SENADOR JOSE KAIRALA, 351 :QD 53;:LT 35
VILA SAO LUIZ - DUQUE DE CAXIAS RJ 25.086-012**Situação cadastral**

Habilitada

Data da situação cadastral

23/01/2019

Atividades econômicas (CNAE)**Principal**

71.12-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Secundárias

25.11-0/00 - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS

25.13-6/00 - FABRICAÇÃO DE OBRAS DE CALDEIRARIA PESADA

25.39-0/02 - SERVIÇOS DE TRATAMENTO E REVESTIMENTO EM METAIS

25.99-3/99 - FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS DE METAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

28.12-7/00 - FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS, EXCETO VÁLVULAS

33.4-7/10 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

33.15-5/00 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS FERROVIÁRIOS

33.21-0/00 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS

36.00-6/01 - CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

37.01-1/00 - GESTÃO DE REDES DE ESGOTO

39.00-5/00 - DESCONTAMINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS

41.20-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

42.12-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

Unidade de cadastro

AFR 17.01 - AFR 17.01 - Metropolitana

Unidade de fiscalização

AFR 17.01 - AFR 17.01 - Metropolitana

Observação

Regime normal desde 01/01/2021. Documentos fiscais emitidos podem gerar crédito.

**SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**

Sistema Integrado de Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**CNPJ/CPF**

28.618.254/0001-97

Inscrição Estadual

82.883.711

Data da concessão da inscrição

02/09/1985

Nome empresarial

CONSTRUTORA BRASFORM LTDA

Título do estabelecimento

BRASFORM

Natureza Jurídica

Sociedade Empresária Limitada

Regime de apuração

Regime normal de tributação - Confronto débito e crédito

Tipo de unidade principal

Unidade Operacional

Endereço do estabelecimentoRUA SENADOR JOSE KAIRALA, 351 :QD 53;:LT 35
VILA SAO LUIZ - DUQUE DE CAXIAS RJ 25.086-012**Situação cadastral**

Habilitada

Data da situação cadastral

23/01/2019

42.21-9/01 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
42.22-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
42.92-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
42.92-8/02 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL
43.11-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
43.11-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
43.22-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
43.29-1/05 - TRATAMENTOS TÉRMICOS, ACÚSTICOS OU DE VIBRAÇÃO
43.29-1/99 - OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
43.30-4/01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
43.30-4/02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
43.91-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES
43.99-1/01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
43.99-1/02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
43.99-1/04 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS
43.99-1/99 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
46.71-1/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS DERIVADOS
52.21-4/00 - CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIAS, PONTES, TÚNEIS E SERVIÇOS RELACIONADOS

Unidade de cadastro

AFR 17.01 - AFR 17.01 - Metropolitana

Unidade de fiscalização

AFR 17.01 - AFR 17.01 - Metropolitana

Observação

Regime normal desde 01/01/2021. Documentos fiscais emitidos podem gerar crédito.

**SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**

Sistema Integrado de Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**CNPJ/CPF**

28.618.254/0001-97

Inscrição Estadual

82.883.711

Data da concessão da inscrição

02/09/1985

Nome empresarial

CONSTRUTORA BRASFORM LTDA

Título do estabelecimento

BRASFORM

Natureza Jurídica

Sociedade Empresária Limitada

Regime de apuração

Regime normal de tributação - Confronto débito e crédito

Tipo de unidade principal

Unidade Operacional

Endereço do estabelecimentoRUA SENADOR JOSE KAIRALA, 351 :QD 53;LT 35
VILA SAO LUIZ - DUQUE DE CAXIAS RJ 25.086-012**Situação cadastral**

Habilitada

Data da situação cadastral

23/01/2019

56.11-2/01 - RESTAURANTES E SIMILARES

64.93-0/00 - ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIOS PARA AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS

71.11-1/00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA

71.19-7/01 - SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA

71.19-7/03 - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA

71.19-7/04 - SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO

71.19-7/99 - ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

71.20-1/00 - TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS

72.10-0/00 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL EM CIÊNCIAS FÍSICAS E NATURAIS

77.32-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES

77.32-2/02 - ALUGUEL DE ANDAIMES

Unidade de cadastro

AFR 17.01 - AFR 17.01 - Metropolitana

Unidade de fiscalização

AFR 17.01 - AFR 17.01 - Metropolitana

Observação

Regime normal desde 01/01/2021. Documentos fiscais emitidos podem gerar crédito.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CONSTRUTORA BRASFORM LTDA
CNPJ: 28.618.254/0001-97

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:54:45 do dia 20/06/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/12/2021.

Código de controle da certidão: **394C.9B1C.8896.75AC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, referente ao pedido **98761/2021**, que no período de **1977 até 15/07/2021 NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o contribuinte abaixo:

RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA BRASFORM LTDA

CNPJ: 28.618.254/0001-97 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 82.88371.1

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço <http://www.dividaativa.rj.gov.br>.

CÓDIGO CERTIDÃO: GQCI.1100.1010.8R41

Esta certidão tem validade até **13/01/2022**, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a data da pesquisa cadastral realizada em **17/07/2021** às **22:42:15.1**, conforme artigo 11 da Resolução N. 2690 de 05/10/2009.

Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador - da Dívida Ativa

Rua do Carmo, 27 Térreo, Centro

Emitida em 19/07/2021 às 08:54:15.0

35



CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 07-2021/817686

Código de verificação de autenticidade: 559dc2471f6f7a67d3f7f3090b2a5ae7

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

CPF / CNPJ: 28.618.254/0001-97

CAD-ICMS: Ativo

NOME / RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA BRASFORM LTDA

CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.

EMITIDA EM: 15/07/2021 ÀS 16:37:14

VÁLIDA ATÉ: 13/10/2021

Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017

OBSERVAÇÕES

Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (<http://www10.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml>).

A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.

o campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.fazenda.rj.gov.br).

A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro caso exerça atividade relacionada no artigo 20 do Anexo I da Parte II da Resolução SEFAZ nº 720/2014.



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

Página: 1/1

AL Esmeralda, nº, Jardim Primavera - 25215-260
Email:iss@duquedecaxias.rj.gov.br Fone:(21)-2773-6241

Nº: 80717/2021

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - MOBILIÁRIA



1001850014864202197891

NOME Construtora Brasform Ltda		CÓDIGO DO CADASTRO 14864
CPF/CNPJ 28.618.254/0001-97	RG/INSCR. ESTADUAL 82.883.711	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 148551
MATRICULA	QUADRA	LOTE

ENDEREÇO

Rua Senador José Kairala, 351, - Complemento : QD 53 LT 35 - Bairro : Vila Sao Luiz - Duque de Caxias/RJ

FINALIDADE

Licitação

OBSERVAÇÃO:

Emissão: 09/07/2021.

Impressão: 09/07/2021.

Validade: 07/10/2021.

Observações

Certifico que até a presente data NÃO CONSTAM DÉBITOS para o contribuinte acima identificado. Libera ao município o direito de cobrança e fiscalização a quaisquer débitos que vierem a ser verificados posteriormente, acrescidos das penalidades cabíveis, conforme art. 273 C.T.M.. Essa certidão inclui TAXAS, ISS, IPTU E Dividas Ativa, na forma do art. 2º, inc. IV da portaria 007/GS/SMF/2016.

Roberto Muri P. Junior
Diretor de Arrecadação Tributária
Matricula: 37.288-9

A certidão somente terá validade quando não apresentar rasuras, emendas, ou borrões, ficando condicionada a veracidade da mesma, exclusivamente, pelo aceitante no endereço eletrônico: <http://www.tributosnet.com.br/duquedecaxias/portal>

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.618.254/0001-97
Razão Social: CONSTRUTORA BRASFORM LTDA ME
Endereço: RUA RODRIGO OTAVIO 351 / VILA SAO LUIZ / DUQUE DE CAXIAS / RJ / 25000-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 03/09/2021 a 02/10/2021

Certificação Número: 2021090300401135494753

Informação obtida em 08/09/2021 11:06:27

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

384



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA BRASFORM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.618.254/0001-97
Certidão n°: 15494811/2021
Expedição: 13/05/2021, às 09:26:38
Validade: 08/11/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA BRASFORM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **28.618.254/0001-97**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Assinatura manuscrita em tinta preta, com uma grande letra inicial 'D' e uma assinatura estilizada.

394



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO



ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO

Número da Inscrição Municipal 148551	Número do Processo 0020190474777	CNPJ da Empresa 28.618.254/0001-97
--	--	--

Data de Emissão 13/11/2019	Data do Início da Atividade 12/08/1985
--------------------------------------	--

Nome da Empresa CONSTRUTORA BRASFORM LTDA

Endereço da Empresa R SENADOR JOSE KAIRALA, 351 , QD 53; LT 35 – VILA SAO LUIZ – CEP: 25086012
--

Atividade Econômica Principal 7112000 – SERVIÇOS DE ENGENHARIA
--

Atividades Secundárias 6493000 – ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIOS PARA AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS 4330401 – IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 4330402 – INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 4391600 – OBRAS DE FUNDAÇÕES 4399101 – ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS 4399102 – MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS 4399104 – SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS 4399199 – SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4671100 – COMÉRCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS DERIVADOS 5221400 – CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIAS, PONTES, TÚNEIS E SERVIÇOS RELACIONADOS 551201 – RESTAURANTES E SIMILARES 4399199 – OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 7111100 – SERVIÇOS DE ARQUITETURA 7119701 – SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA 7119703 – SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA 7119704 – SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO 7119799 – ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 7120100 – TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS 7210000 – PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL EM CIÊNCIAS FÍSICAS E NATURAIS 7732201 – ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 7732202 – ALUGUEL DE ANDAIMES 4120400 – CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 2513600 – FABRICAÇÃO DE OBRAS DE CALDEIRARIA PESADA 2539002 – SERVIÇOS DE TRATAMENTO E REVESTIMENTO EM METAIS 2599399 – FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS DE METAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 2812700 – FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS, EXCETO VÁLVULAS 3314710 – MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 3315500 – MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS FERROVIÁRIOS 3321000 – INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 3600601 – CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 3701100 – GESTÃO DE REDES DE ESGOTO 3900500 – DESCONTAMINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS 2511000 – FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS 4212000 – CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS 4221901 – CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

4222701 – CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4292801 – MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4292802 – OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL
4311801 – DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4311802 – PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4322301 – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4329105 – TRATAMENTOS TÉRMICOS, ACÚSTICOS OU DE VIBRAÇÃO

Observação

A concessão deste Alvará não importa, entre outros, no reconhecimento de regularidade do estabelecimento quanto a quaisquer normas aplicáveis ao seu funcionamento, especialmente as de proteção a saúde, condições de edificação, instalação de máquinas e equipamentos, prevenção contra incêndios e exercício de profissões, que seguirão legislações específicas, tanto na esfera Municipal, quanto nas esferas Estadual e Federal, especialmente MEIs, MEs e EPPs, com fulcro na Lei 2.884/2017.

Observação

DIPLOMA DE ALVARÁ EMITIDO PARA ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO.

É dispensada a renovação do Alvará de Localização e Funcionamento, bem como a emissão do cartão de inscrição municipal nos termos do Art. 154, § 1º, da Lei nº 1664/2002



A large, stylized handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certidão Simplificada para Sociedades Empresárias, exceto as Anônimas, e suas filiais

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome da empresa: CONSTRUTORA BRASFORM LTDA			
Tipo Jurídico: Sociedade empresária limitada		Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	
Número de Identificação do Registro de Empresas (NIRE) 332.0122872-3	CNPJ 28.618.254/0001-97	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 12/08/1985	Data de inícios das atividades 12/08/1985
Endereço: R SENADOR JOSE KAIRALA, 0351, :QD 53;:LT 35, VILA SAO LUIZ, Duque de Caxias, RJ, 25.086-012			
Capital Social: R\$ 13.000.000,00 (TREZE MILHÕES DE REAIS)		Prazo de Duração	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
Capital Integralizado: R\$ 13.000.000,00 (TREZE MILHÕES DE REAIS)		Indeterminado	ME
Último Arquivamento: Alteração/Alteração de Dados (Exceto Nome Empresarial)			Situação Registro Ativo
Data 22/04/2021	Número 00004053840	Ato/eventos 002/021	Status Sem Status
Objeto: Serviços de Engenharia			

42

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certidão Simplificada para Sociedades Empresárias, exceto as Anônimas, e suas filiais

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Atividades Econômicas:

- ◆ **2511000 Fabricação de Estruturas Metálicas**
- ◇ 2513600 Fabricação de Obras de Caldeiraria Pesada
- ◇ 2539002 Serviços de Tratamento e Revestimento em Metais
- ◇ 2599399 Fabricação de Outros Produtos de Metal não Especificados Anteriormente
- ◇ 2812700 Fabricação de Equipamentos Hidráulicos e Pneumáticos, Peças e Acessórios, Exceto Válvulas
- ◇ 3314710 Manutenção e Reparação de Máquinas e Equipamentos para Uso Geral não Especificados Anteriormente
- ◇ 3315500 Manutenção e Reparação de Veículos Ferroviários
- ◇ 3321000 Instalação de Máquinas e Equipamentos Industriais
- ◇ 3600601 Captação, Tratamento e Distribuição de Água
- ◇ 3701100 Gestão de Redes de Esgoto
- ◇ 3900500 Descontaminação e Outros Serviços de Gestão de Resíduos
- ◇ 4120400 Construção de Edifícios
- ◇ 4212000 Construção de Obras-de-arte Especiais
- ◇ 4221901 Construção de Barragens e Represas para Geração de Energia Elétrica
- ◇ 4222701 Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas, Exceto Obras de Irrigação
- ◇ 4292801 Montagem de Estruturas Metálicas
- ◇ 4292802 Obras de Montagem Industrial
- ◇ 4311801 Demolição de Edifícios e Outras Estruturas
- ◇ 4311802 Preparação de Canteiro e Limpeza de Terreno
- ◇ 4322301 Instalações Hidráulicas, Sanitárias e de Gás
- ◇ 4329105 Tratamentos Térmicos, Acústicos ou de Vibração
- ◇ 4329199 Outras Obras de Instalações em Construções não Especificadas Anteriormente
- ◇ 4330401 Impermeabilização em Obras de Engenharia Civil
- ◇ 4330402 Instalação de Portas, Janelas, Tetos, Divisórias e Armários Embutidos de Qualquer Material
- ◇ 4391600 Obras de Fundações
- ◇ 4399101 Administração de Obras
- ◇ 4399102 Montagem e Desmontagem de Andaimos e Outras Estruturas Temporárias
- ◇ 4399104 Serviços de Operação e Fornecimento de Equipamentos para Transporte e Elevação de Cargas e Pessoas para Uso em Obras
- ◇ 4399199 Serviços Especializados para Construção não Especificados Anteriormente
- ◇ 4671100 Comércio Atacadista de Madeira e Produtos Derivados
- ◇ 5221400 Concessionárias de Rodovias, Pontes, Túneis e Serviços Relacionados
- ◇ 5611201 Restaurantes e Similares
- ◇ 6493000 Administração de Consórcios para Aquisição de Bens e Direitos
- ◇ 7111100 Serviços de Arquitetura
- ◇ 7112000 Serviços de Engenharia
- ◇ 7119701 Serviços de Cartografia, Topografia e Geodésia
- ◇ 7119703 Serviços de Desenho Técnico Relacionados À Arquitetura e Engenharia
- ◇ 7119704 Serviços de Perícia Técnica Relacionados À Segurança do Trabalho
- ◇ 7119799 Atividades Técnicas Relacionadas À Engenharia e Arquitetura não Especificadas Anteriormente
- ◇ 7120100 Testes e Análises Técnicas
- ◇ 7210000 Pesquisa e Desenvolvimento Experimental em Ciências Físicas e Naturais
- ◇ 7732201 Aluguel de Máquinas e Equipamentos para Construção sem Operador, Exceto Andaimos
- ◇ 7732202 Aluguel de Andaimos

Sócios:

EDSON DUARTE PINTO

CPF/CNPJ: 427.588.667-49

Condição: Sócio

Participação no capital: R\$ 3.250.000,00

EDUARDO CURI DUARTE PINTO

CPF/CNPJ: 053.979.987-45

Condição: Sócio

Participação no capital: R\$ 3.250.000,00

EDUARDO CURI DUARTE PINTO

CPF/CNPJ: 053.979.987-45

Condição: Administrador

Participação no capital: R\$ 0,00

494

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certidão Simplificada para Sociedades Empresárias, exceto as Anônimas, e suas filiais

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

EDGARD CURI DUARTE PINTO

CPF/CNPJ: 053.979.977-73
Condição: Sócio

Participação no capital: R\$ 3.250.000,00

EDSON CURI DUARTE PINTO

CPF/CNPJ: 053.979.967-00
Condição: Sócio

Participação no capital: R\$ 3.250.000,00

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela:

NIRE: XXXXXXXX CNPJ: XXXXXXXX XXXXXXXX

Observações:

Ordens Judiciais:

Número: xxx Data: xx/xx/xxxx Protocolo xx-xxxx/xxxxx-x
XX

Nomes Anteriores:

XX

Atos Arquivados:

CERTIFICO A EXISTÊNCIA DE TODOS OS ATOS ARQUIVADOS ATÉ A PRESENTE DATA:

12/08/1985 - 33201228723 - 102* - 29/11/1988 - 00000426387 - 000* - 08/05/1989 - 00000442124 - 105* - 25/01/1991 - 00000517186 - 105* -
07/06/2001 - 00001161425 - 105* - 04/10/2002 - 00001275144 - 201* - 04/10/2002 - 00001275145 - 105* - 24/04/2008 - 00001791553 - 105* -
26/12/2012 - 00002424603 - 105* - 15/08/2014 - 00002659890 - 105* - 23/10/2017 - 00003104416 - 002 - 29/01/2019 - 00003497635 - 002 -
15/04/2021 - 00004049281 - 002 - 22/04/2021 - 00004053840 - 002 -

Art.1029 - Notificação de Retirada:

CPF/CNPJ: XXXXXXXX-XX
Condição: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Participação no capital: R\$ 0,00
Data da Notificação: xx/xx/xxxx

Liquidante:

CPF/CNPJ: XXXXXXXX-XX Participação no Capital: 0.00
Condição: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



00-2021/149205-1

Local, data
Rio de Janeiro, 08 de Junho de 2021

Bernardo Feijó Sampaio Berwanger
SECRETÁRIO GERAL - JUCERJA

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C n°32 de 11/09/2001 - Art.2º.
Art 1º. Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos em forma



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO



ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO

Número da Inscrição Municipal 148551	Número do Processo 0020190474777	CNPJ da Empresa 28.618.254/0001-97
--	--	--

Data de Emissão 13/11/2019	Data do Início da Atividade 12/08/1985
--------------------------------------	--

Nome da Empresa CONSTRUTORA BRASFORM LTDA

Endereço da Empresa R SENADOR JOSE KAIRALA, 351 , QD 53; LT 35 – VILA SAO LUIZ – CEP: 25086012
--

Atividade Econômica Principal 7112000 – SERVIÇOS DE ENGENHARIA
--

Atividades Secundárias 6493000 – ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIOS PARA AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS 4330401 – IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 4330402 – INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 4391600 – OBRAS DE FUNDAÇÕES 4399101 – ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS 4399102 – MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS 4399104 – SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS 4399199 – SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4671100 – COMÉRCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS DERIVADOS 5221400 – CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIAS, PONTES, TÚNEIS E SERVIÇOS RELACIONADOS 5511201 – RESTAURANTES E SIMILARES 5511199 – OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 7111100 – SERVIÇOS DE ARQUITETURA 7119701 – SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA 7119703 – SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA 7119704 – SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO 7119799 – ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 7120100 – TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS 7210000 – PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL EM CIÊNCIAS FÍSICAS E NATURAIS 7732201 – ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 7732202 – ALUGUEL DE ANDAIMES 4120400 – CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 2513600 – FABRICAÇÃO DE OBRAS DE CALDEIRARIA PESADA 2539002 – SERVIÇOS DE TRATAMENTO E REVESTIMENTO EM METAIS 2599399 – FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS DE METAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 2812700 – FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS, EXCETO VÁLVULAS 3314710 – MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 3315500 – MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS FERROVIÁRIOS 3321000 – INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 3600601 – CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 3701100 – GESTÃO DE REDES DE ESGOTO 3900500 – DESCONTAMINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS 2511000 – FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS 4212000 – CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS 4221901 – CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
--

4222701 – CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4292801 – MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4292802 – OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL
4311801 – DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4311802 – PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4322301 – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4329105 – TRATAMENTOS TÉRMICOS, ACÚSTICOS OU DE VIBRAÇÃO

Observação

A concessão deste Alvará não importa, entre outros, no reconhecimento de regularidade do estabelecimento quanto a quaisquer normas aplicáveis ao seu funcionamento, especialmente as de proteção a saúde, condições de edificação, instalação de máquinas e equipamentos, prevenção contra incêndios e exercício de profissões, que seguirão legislações específicas, tanto na esfera Municipal, quanto nas esferas Estadual e Federal, especialmente MEIs, MEs e EPPs, com fulcro na Lei 2.884/2017.

Observação

DIPLOMA DE ALVARÁ EMITIDO PARA ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO.

É dispensada a renovação do Alvará de Localização e Funcionamento, bem como a emissão do cartão de inscrição municipal nos termos do Art. 154, § 1º, da Lei nº 1664/2002



[Handwritten signatures and initials]



Poder Judiciário
Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO

Nº 2021.015.14436

Em atendimento ao requerido junto a esta Corregedoria-Geral da Justiça/RJ por **CONSTRUTORA BRASFORM LTDA**, CNPJ/CPF nº **28.618.254/0001-97**, **CERTIFICO**, para fins de prova em **Licitação Pública** que, de acordo com o artigo noventa e oito, item dezessete, da Resolução número cinco, de vinte e quatro de março de mil novecentos e setenta e sete, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Livro III do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro), baixada em complementação à Resolução número um, de vinte e um de março de mil novecentos e setenta e cinco, do mesmo Tribunal, os **Ofícios de Justiça da Comarca de DUQUE DE CAXIAS** são em número de sete, competindo ao: **1º Ofício** - tabelião de notas, oficial do Registro de Imóveis da 1ª Circunscrição (2º Distrito); **2º Ofício** - tabelião de notas e oficial privativo dos registros de títulos e documentos, de protesto de títulos, registro civil de pessoas jurídicas; **3º Ofício** - tabelião de notas, oficial do Registro de Imóveis da 4ª Circunscrição (3º Distrito); **4º Ofício** - tabelião de notas; **5º Ofício** - tabelião de notas, oficial do Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição (parte do 1º Distrito situado à margem direita do eixo da linha férrea de quem se dirige para Imbariê); **6º Ofício** - tabelião de notas, oficial do Registro de Imóveis da 3ª Circunscrição (parte do 1º Distrito situado à margem esquerda do eixo da linha férrea de quem se dirige para Imbariê); **7º Ofício** - tabelião de notas, oficial do Registro de Imóveis da 5ª Circunscrição (4º Distrito). **CERTIFICO** ainda, que, compete ao **RCPN da 1ª Circunscrição do 1º Distrito**, o Registro Civil de Pessoas Naturais e Registro de Interdições e Tutelas; absorveu as atribuições e acervos do RCPN da 2ª Circunscrição do 1º Distrito. Em conformidade com os artigos doze e quatorze do Capítulo três da Resolução número cinco, de vinte e quatro de março de mil novecentos e setenta e sete, na **Comarca de DUQUE DE CAXIAS**, existe apenas **um Cartório de Distribuição** com atribuições cumulativas de Contador e de Partidor. **DUQUE DE CAXIAS CENTRAL DIST CALC PART AVAL**: Rua General Dionísio, 764 sala 109 e 303 anexo - Jardim Vinte e Cinco de Agosto;

A seguir os respectivos endereços dos serviços: **DUQUE DE CAXIAS 01 OF DE JUSTICA**: Praça Roberto Silveira, 23 ; **DUQUE DE CAXIAS 03 OF DE JUSTICA**: RUA CONDE DE PORTO ALEGRE, 24 LOJAS A e B; **DUQUE DE CAXIAS 04 OF DE JUSTICA**: Rua Conde de Porto Alegre, 15 Loja 11 - 25 de Agosto; **DUQUE DE CAXIAS 06 OF DE JUSTICA**: Av. Presidente Vargas, 187 ljs 12 e 13; **DUQUE DE CAXIAS 07 OF DE JUSTICA**: PRACA ROBERTO SILVEIRA, 11 ; **DUQUE DE CAXIAS RCPN 01 DISTR 01 CIRC**: AV. GOVERNADOR LEONEL DE MOURA BRIZOLA, 1.436 LOJA H - Centro.

Observações:

- As informações do nome e nº do CPF/CNPJ do solicitante são de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada na página da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no endereço <http://www.tjrj.jus.br/cgj>
- A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, em até 3 (três) meses após a expedição.

Rio de Janeiro, 26/07/2021 15:50:59.

Divisão de Pessoal da Diretoria Geral de Administração da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Regimento de Custas Judiciais do Estado do Rio de Janeiro
Valor cobrado: R\$ 24,01 GRERJ Nº 0243100018003

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page. The signature is a large, stylized cursive mark, and the initials 'LAF' are written below it.



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

N.º de registro no banco de dados do Ibama: **7418956**

CPF/CNPJ: **28.618.254/0001-97**

Nome/Razão Social/Endereço
CONSTRUTORA BRASFORM LTDA
RUA SENADOR JOSE KAIRALA
VILA SAO LUIZ
DUQUE DE CAXIAS/RJ 25086-012

Atividades Potencialmente Poluidoras

Categoria / Detalhe

Obras civis - não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 / Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10

Observações:

1 - Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no Cadastro Técnico Federal - CTF e de uso obrigatório nos casos legalmente determinados. Para qualquer orientação de natureza cadastral, procure a unidade local do cadastro do IBAMA.

3 - Para verificar a regularidade desta pessoa junto ao IBAMA, visite <http://www.ibama.gov.br> e procure Serviços On-Line, depois Consulta de Regularidade.

4 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do programa ou projeto correspondente:

5 - No caso de encerramento de qualquer atividade especificada neste certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA, obrigatoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.

6 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo órgão competente.

7 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos florestais e faunísticos.

Data de emissão: **03/03/2021**

Autenticação: **rlh.k7ti.pmrt.av65**

491



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR



Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
7418956	08/09/2021	08/09/2021	08/12/2021

Dados básicos:

CNPJ : 28.618.254/0001-97
Razão Social : CONSTRUTORA BRASFORM LTDA
Nome fantasia : CONSTRUTORA BRASFORM LTDA
Data de abertura : 12/08/1985

Endereço:

logradouro: RUA SENADOR JOSE KAIRALA
N.º: 351 Complemento:
Bairro: VILA SAO LUIZ Município: DUQUE DE CAXIAS
CEP: 25086-012 UF: RJ

**Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP**

Código	Descrição
22-8	Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	NV5TBTB68JK2C9LF
------------------------------	------------------



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

RELATÓRIO DE DADOS DE INSCRIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA NO CTF/APP

As alterações da inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF/APP foi realizada com sucesso.

Mantenha a guarda segura dos dados de segurança para acesso aos sistemas Ibama.

Os "email" cadastrados serão solicitados para modificações da inscrição cadastral e para eventual recuperação de senha.

Para instruções complementares, acesse e salve, em "Favoritos" do seu navegador, o Manual do Sistema.

Em caso de dúvidas, utilize a Central de Atendimento, pelo telefone (61) 3316-1677.

Dados básicos:

CNPJ: 28618254000197

Nome: CONSTRUTORA BRASFORM LTDA

Nome Fantasia: CONSTRUTORA BRASFORM LTDA

Data de abertura do CNPJ: 12/08/1985

Dados do responsável legal:

CPF: 42758866749

Nome: EDSON DUARTE PINTO

Dados do declarante:

CPF: 42758866749

Nome: EDSON DUARTE PINTO

Cargo ou vínculo com a pessoa jurídica: Sócio

Endereços:

CEP: 25086012

Logradouro: RUA SENADOR JOSE KAIRALA

Nº: 351 Complemento:

Bairro: VILA SAO LUIZ UF: RJ

Município: DUQUE DE CAXIAS

(DDD) e n. de telefone: 02127721441

(DDD) e n. de fax: 02126717536



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Endereço para correspondência:

CEP do endereço de correspondência: 25086012

Logradouro: RUA SENADOR JOSE KAIRALA

Nº: 351 Complemento:

Bairro: VILA SAO LUIZ UF: RJ

Município: DUQUE DE CAXIAS

Endereço eletrônico:

"E-mail" principal: edson@brasform.com

"E-mail" secundário: brasform@brasform.com

"Site" da pessoa jurídica: www.brasform.com

Coordenada geográfica:

Latitude: 22 46 42.5 S

Longitude: 043 17 35.7 W

Atividades desenvolvidas:

Categoria	Descrição	Data início da atividade	Data de término
Obras civis - não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981	Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10	16/07/2019	

Declaração de porte:

10	Tipo de porte	Porte	Data de emissão	Data de vencimento	Nº CEBAS ou do protocolo
2001	COM fins lucrativos	Microempresa			
2002	COM fins lucrativos	Microempresa			
2003	COM fins lucrativos	Microempresa			
2004	COM fins lucrativos	Microempresa			
2005	COM fins lucrativos	Microempresa			
2006	COM fins lucrativos	Microempresa			
2007	COM fins lucrativos	Microempresa			
2008	COM fins lucrativos	Microempresa			
2009	COM fins lucrativos	Microempresa			
2010	COM fins lucrativos	Microempresa			
2011	COM fins lucrativos	Microempresa			
2012	COM fins lucrativos	Microempresa			
2013	COM fins lucrativos	Microempresa			
2014	COM fins lucrativos	Microempresa			
2015	COM fins lucrativos	Microempresa			



**MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS**

2016	COM fins lucrativos	Microempresa			
2017	COM fins lucrativos	Microempresa			
2018	COM fins lucrativos	Microempresa			
2019	COM fins lucrativos	Microempresa			
2020	COM fins lucrativos	Microempresa			
2021	COM fins lucrativos	Porte Médio			

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA


548

ANEXO III DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AO ART. 7º, XXXIII DA CF/88

DECLARO, sob as penas da Lei, em atendimento ao Edital do Tomada de Preços nº 001/2021, promovido por essa Defensoria, na Av. Marechal Câmara, 314 – 3º andar – Centro, Rio de Janeiro – RJ, que a empresa **CONSTRUTORA BRASFORM LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 28.618.254/0001-97, sediada na Rua Senador José Kairala, 351, Vila São Luiz, Duque de Caxias – 25086-011, por mim representada, não possui em seu quadro funcional nenhum menor de 18 (dezoito) anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por menor de 16 (dezesesseis) anos, em obediência ao art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal.

Rio de Janeiro – RJ, 24 de setembro de 2021.



EDUARDO CURI DUARTE PINTO
Sócio-Administrador
CONSTRUTORA BRASFORM LTDA

28.618.254/0001-97

CONSTRUTORA BRASFORM LTDA

RUA SENADOR JOSÉ KAIRALA, 351
VILA SÃO LUIZ - CEP: 25.086-012

DUQUE DE CAXIAS - RJ



DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADES TÉCNICAS

Rio de Janeiro – RJ, 24 de setembro de 2021

À Comissão de Licitação
a/c Sr. (a) Presidente da Comissão de Licitação

Ref. Tomada de Preços nº 01/2021

Declaramos sob as penas da lei e para fins de direito, na qualidade de licitante do presente processo licitatório TOMADA DE PREÇOS nº 01/2021, para a contratação de **"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORÇO ESTRUTURAL DA GARAGEM DO PRÉDIO SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, LOCALIZADO NA AV. MAL. CÂMARA, NÚMERO 314, CENTRO, NA CIDADE DO RIO"**, em cumprimento ao instrumento convocatório, que os profissionais integrantes da Equipe Técnica indicados para este certame possuem vínculo com nossa empresa, e que os responsáveis técnicos detentores dos atestados de capacidade técnica serão os responsáveis em todas as fases deste procedimento licitatório até a conclusão do objeto do contrato.




EDUARDO CURI DUARTE PINTO
Sócio-Administrador
CONSTRUTORA BRASFORM LTDA

28.618.254/0001-97

CONSTRUTORA BRASFORM LTDA

RUA SENADOR JOSÉ KAIRALA, 351
VILA SÃO LUIZ - CEP: 25.086-012

DUQUE DE CAXIAS - RJ



DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA A VISITA TÉCNICA

Ref.: **Tomada de Preços nº 01/2021**

Construtora Brasform Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 28.618.254/0001-97, por intermédio de seu representante legal, o Senhor Edson Duarte Pinto, inscrito no CPF sob o nº 427.588.667-49, portador da cédula de identidade nº 031.796.57-6, expedida por IFP-RJ, **DECLARA**, sob as penalidades da lei, tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, que assume total responsabilidade pela não realização da visita e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante.

Rio de Janeiro - RJ, 24 de setembro de 2021.



EDUARDO CURI DUARTE PINTO
Sócio-Administrador
Construtora Brasform Ltda

28.618.254/0001-97

CONSTRUTORA BRASFORM LTDA

RUA SENADOR JOSÉ KAIRALA, 351
VILA SÃO LUIZ - CEP 25.086-012

DUQUE DE CAXIAS - RJ





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 1/3

Data: 20/07/2021

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

62008/2021

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2021

Certificamos que a Pessoa Jurídica, abaixo citada, encontra-se registrada neste Conselho, nos termos da Lei Federal Nº 5194, de 24 de dezembro de 1966, não apresentando débitos para com o Crea-RJ até a presente data, assim como seus responsáveis técnicos. As atividades da empresa estão restritas ao(s) ramo(s) especificado(s) nesta CERTIDÃO e somente podem ser exercidas com a participação efetiva do(s) respectivo(s) responsável(eis) técnico(s).

DADOS DO REGISTRO

Registro: 1987200929
Razão Social: CONSTRUTORA BRASFORM LTDA ME
CNPJ: 28.618.254/0001-97
Data Registro: 17/05/2019
Endereço: RUA RODRIGO OTAVIO 351 VILA SAO LUIS - DUQUE DE CAXIAS - RJ , CEP: 25086-012

RAMOS ATIVIDADE :

1050-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL / OS ENGA CIVIL

CAPITAL SOCIAL:

R\$ 13.000.000,00 (MATRIZ)

OBJETO SOCIAL:

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A CONSTRUÇÃO E CONTINUAM COM FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE CALDEIRARIA E SERRALHERIA, PEÇAS DE MADEIRA PARA CONSTRUÇÕES, INSTALAÇÕES EM GERAL, EXPORTAÇÃO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA, ATIVIDADE PRINCIPAL: 7112-0/00-SERVIÇOS DE ENGENHARIA, 7111-1/00-SERVIÇOS DE ARQUITETURA, 7119-7/01-SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA, 7119-7/03-SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADO A ARQUITETURA E ENGENHARIA, 7119-7/04-SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO, 7119-7/99-ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, 7120-1/00-TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS, 7210-0/00-PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL EM CIÊNCIAS FÍSICAS E NATURAIS, 7732-2/01-ALUQUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, 4391-6/00-OBAS DE FUNDAÇÕES, 4330-4/02-INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAIS, 4330-4/01-IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, 4329-1/05-TRATAMENTOS TÉRMICOS, ACÚSTICOS OU DE VIBRAÇÃO, 4329-1/99-OBAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, 4322-3/01-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, 4311-8/01-DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, 4311-8/02-PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, 4292-8/01-MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA, 4292-8/02-OBAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL, 7732-7/02-ALUGUEL DE ANDAIMES, 6493-0/00-ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIOS PARA AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS, 5611-2/01-RESTAURANTES E SIMILARES, 5221-4/00-CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIAS, PONTES, TÚNEIS E SERVIÇOS RELACIONADOS, 4671-1/00-COMÉRCIO ATACADISTA DE MADEIRA A PRODUTOS DERIVADOS, 4399-1/99-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, 4399-1/04-SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E



(Continuação da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica Nº 62008/2021)

PESSOAS PARA USO EM OBRAS, 4399-1/02-MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS, 4399-1/01-ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, 422-7/01-CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, 4221-9/01-CONSTRUÇÕES DE BARRAGENS

E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, 4212-0/00-CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, 4120-4/00-CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS, 3701-1/00-GESTÃO DE REDES DE ESGOTO, 3600-6/01-CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, 3512-3/00-TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, 2511-0/00-FABRICAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA, 2513-6/00-FABRICAÇÃO DE OBRAS DE CALDEIRARIA PESADA, 2539-0/02-SERVIÇOS DE USINAGEM, SOLDA, TRATAMENTO E REVESTIMENTO EM METAIS, 2599-3/99-FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS DE METAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, 2812-7/00-FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS, EXCETO VÁLVULAS, 3314-7/10--MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA INDÚSTRIA MECÂNICA, 3315-5/00-MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS FERROVIÁRIOS, 3321-0/00-INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, 3900-5/00-DESCONTAMINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS.

CLASSE:

A - EXECUCAO DE OBRA, PRESTACAO DE SERVICOS, DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE TECNICA

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S):

EDSON DUARTE PINTO

Carteira Nº RJ-RJ-47983/D/D

RNP: 2001704135

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18)

Inclusão como QT: 17/05/2019

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL / OS ENGA CIVIL

Expedida em: 14/08/2018 pelo Crea-RJ

Registro: 1980103283 expedido em 27/12/1978

Inclusão como RT: 17/05/2019

QUADRO TÉCNICO:

HENRIQUE CUNHA FRANCA

Carteira Nº: GO-1014046980D-GO/D

RNP: 1014046980

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA, SEM PREJUIZO DAS ATRIB CONSTANTES NOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33, EXCETO PORTOS, RIOS, CANAIS E PONTES

Início QT: 19/07/2021

Expedida em: 29/05/2015, pelo Crea-GO

Registro: 2018128227 expedido em 19/02/2015

LUIZ ALBERTO SETTE

Carteira Nº: SP-130929/D

RNP: 2607491436

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18)

Início QT: 19/07/2021

Expedida em: 19/01/1985, pelo Crea-SP

Registro: 2021105896 expedido em 19/01/1985

591



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 3/3
Data: 20/07/2021

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

62008/2021

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2021

(Continuação da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica Nº 62008/2021)

MARCOS TSUYOSHI SUGIE

RNP: 1406076775

Registro: 2019112275 expedido em 31/12/2001

TÍTULO: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuições: RES 218/73 - ART 09(AT.01 A 18)
RES 218/73 - ART 08(AT.01 A 18)

Início QT: 19/07/2021

MÁRCIO BARREIRO BRITES

Carteira Nº: SP-5060129191/D

Expedida em: 26/02/1993, pelo Crea-SP

RNP: 2605625125

Registro: 2021106286 expedido em 26/02/1993

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18)

TÍTULO: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuições: "ATRIBUIÇÕES DA LEI FEDERAL 7.410/85, DO DECRETO FEDERAL 92.530/86 E DO ARTIGO 4º. DA RESOLUÇÃO 359/91 DO CONFEA."

Início QT: 19/07/2021

FINALIDADE DA CERTIDÃO: Fins de concorrência pública

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica nº 62008/2021

Emitida às: 20/07/2021 09:47 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.8154764555473383

A capacidade técnico profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Fica reservado ao Crea-RJ o direito de cobrar qualquer importância que venha a ser considerada devida.

Válida em todo território nacional.





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 1/1
Data: 20/07/2021

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

62056/2021

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2021

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome:	EDSON DUARTE PINTO	Data de Registro:	27/12/1978
Registro:	1980103283	Emitida em:	14/08/2018
Carteira:	RJ-RJ-47983/D/D		
CPF:	427.588.667-49		
RNP:	2001704135		

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições:

RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18)

Formado pelo(a): FAC DE ENG-FUND TECNICO EDUCACIONAL SOUZA MARQUES

Data colação de grau: 27/12/1978

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 62056/2021

Emitida às: 20/07/2021 10:36 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.5645520301213621

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Válida em todo território nacional.




CREA-RJ
 Conselho Nacional de Engenharia e Arquitetura
 Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura
 Conselho de Engenharia - Profissional

CONFEA **CREA**
 Registro Crea Nº
1980103283

Nome
EDSON DUARTE PINTO

Data do Registro no Crea-RJ
27/12/1978

Título Profissional
ENGENHEIRO CIVIL

Registro Nacional
 2901/04115
 Data de Emissão
 23/08/2019

Este é um Documento de Identidade em todo o território nacional e tem 14 dígitos, conforme o § 2º do art. 50 da Lei nº 5.024 de 24/02/96 e Lei nº 6.205 de 07/06/73.


CREA-RJ
 Conselho Nacional de Engenharia e Arquitetura
 Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura
 Conselho de Engenharia - Profissional

CONFEA **CREA**
 Crea de Registro

Nome
EDSON DUARTE PINTO

Filiação
**ELISA DE OLIVEIRA DUARTE
 NELSON DUARTE PINTO**

Nascimento: 07/01/1954 CPF: 427.588.667-49 Doc. de Identidade: 03179657-6 (IFF/RJ) Nacionalidade: BRASILEIRA

Nacionalidade: RIO DE JANEIRO RJ Obs: doador de órgãos e tecidos

Tipo Sang: A+ Título de Eleitor: 13992860345 FIS/PASEP

Assinatura do Profissional

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/161372203211603429832>



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 161372203211603429832-1
 Data: 22/03/2021 10:46:12
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALG75839-XCO2;



Cartório Azevêdo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Balmo dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<http://azevedobastos.not.br>

Valdeir Azevêdo de M. Cavalcanti
 Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LADY DIANA REGIS DE OLIVEIRA, em segunda-feira, 22 de março de 2021 11:33:14 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provedimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Construtora Brasform Ltda tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Construtora Brasform Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a Construtora Brasform Ltda assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **10/06/2021 08:52:53 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa Construtora Brasform Ltda ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

Código de Autenticação Digital: 161372203211603429832-1

Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ nº 003/2014 e Provimento CNJ nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bbdf6ed4f6e36eadf4f280ef68e418f2ec55cf1aec52529c837ff94f94be1b9d28383a2a68d8b4a465b04fae48f06128d17804c17dcc0e6cf7deeffcc6a8c2c48



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





Certificamos, para fins de direito, as atribuições do profissional abaixo qualificado:

Nome: EDSON DUARTE PINTO
Registro: 1980103283 Data de Registro: 27/12/1978
Carteira: RJ-RJ-47983/D/D Emitida em: 14/08/2018
CPF: 427.588.667-49
RNP: 2001704135

TÍTULO(S):
ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições: 'RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18)'

Texto da Legislação referente a atribuições:

RESOLUCAO número 218 de 29/06/1973, do CONFEA.....

'Art. 1º - Para efeito de fiscalização do exercício profissional correspondente às diferentes modalidades da Engenharia, Arquitetura e Agronomia em nível superior e em nível médio, ficam designadas as seguintes atividades: Atividade 01 - Supervisão, coordenação e orientação técnica; Atividade 02 - Estudo, planejamento, projeto e especificação; Atividade 03 - Estudo de viabilidade técnico-econômica; Atividade 04 - Assistência, assessoria e consultoria; Atividade 05 - Direção de obra e serviço técnico; Atividade 06 - Vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico; Atividade 07 - Desempenho de cargo e função técnica; Atividade 08 - Ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio e divulgação técnica; extensão; Atividade 09 - Elaboração de orçamento; Atividade 10 - Padronização, mensuração e controle de qualidade; Atividade 11 - Execução de obra e serviço técnico; Atividade 12 - Fiscalização de obra e serviço técnico; Atividade 13 - Produção técnica e especializada; Atividade 14 - Condução de trabalho técnico; Atividade 15 - Condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção; Atividade 16 - Execução de instalação, montagem e reparo; Atividade 17 - Operação e manutenção de equipamento e instalação; Atividade 18 - Execução de desenho técnico.'

RESOLUCAO número 218 de 29/06/1973, do CONFEA.....

'Art. 7º - Compete ao ENGENHEIRO CIVIL ou ao ENGENHEIRO DE FORTIFICAÇÃO e CONSTRUÇÃO: I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, referentes a edificações, estradas, pistas de rolamentos e aeroportos; sistema de transportes, de abastecimento de água e de saneamento; portos, rios, canais, barragens e diques; drenagem e irrigação; pontes e grandes estruturas; seus serviços afins e correlatos.'

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Atribuições Profissionais nº 34846/2021

Emitida às: 08/04/2021 09:56 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.5126823013913304






Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

**CERTIDÃO DE ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS
34846/2021**

Página: 2/2
Data: 08/04/2021

(Continuação de Certidão de Atribuições Profissionais nº 34846/2021)

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.

050



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Confea que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional EDSON DUARTE PINTO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EDSON DUARTE PINTO**.....
Registro: **1980103283** RNP: **2001704135**.....
Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

ART Nº AN20287 - de 24/05/2006 Tipo de registro: DESEMPENHO DE CARGO OU FUNCAO.....
Contratante: BPC BRASIL PESQ.CIENT.PROC.C.CONST.CIVIL LTDA.....
Endereço: - AV BRASIL 381 LJ A - VILA SAO LUIZ.....
DUQUE DE CAXIAS RJ.....

Atividade Técnica:
(1): RESPONSÁVEL TECNICO POR EMPRESA.....
Complemento:
(1): RESPONSÁVEL TÉCNICO POR TODAS AS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA PJ, CONTEMPLADAS NO
ÂMBITO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS

Data de Início: 09/04/2002.....
Prazo do Contrato: INDETERMINADO.....
Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 5
Endereço: AVENIDA BRASIL 384 LOJA A - VILA SAO LUIZ.....
DUQUE DE CAXIAS RJ.....

ART Nº AN21916 - de 15/02/2007 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 21/11/2018 por: CONCLUSAO.....
Executante: CONSTRUTORA BRASFORM LTDA ME Registro: 1987200929.....
Contratante: CONSORCIO CIDADE DA MUSICA.....
Endereço: - PRAIA DE BOTAFOGO 300 4 ANDAR - BOTAFOGO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica:
(1): PRODUCAO TECNICA ESPECIALIZADA.....
Especificação da Atividade:
(1): CONSTRUCAO.....
Complemento:
(1): ESTRUTURA

Informação Complementar:
CALCULO, PROJETOS, LOCAÇÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA DE FORMAS
DESLIZANTES/TREPANTES PARA EXECUÇÃO DAS PAREDES PRINCIPAIS E LATERAIS DA ..
OBRA DO PREDIO DA CIDADE DA MUSICA. MONTAGEM E DESMONTAGEM.

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 62592/2019)

Nº do contrato: CMRJ 032.....

Data de Início: 08/01/2007.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 10 mes(es).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.193.500,00.....

Endereço: AVENIDA AYRTON SENNA S/N - BARRA DA TIJUCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº 2020190098331 - de 10/05/2019 Tipo de registro: DESEMPENHO DE CARGO OU FUNCAO.....

Executante: CONSTRUTORA BRASFORM LTDA ME Registro: 1987200929.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....

Contratante: CONSTRUTORA BRASFORM LTDA ME.....

Endereço: RUA RODRIGO OTAVIO 351 - VILA SAO LUIS.....
DUQUE DE CAXIAS RJ.....

Atividade Técnica:

(1): RESPONSÁVEL TÉCNICO POR EMPRESA.....

Complemento:

(1): RESPONSÁVEL TÉCNICO POR TODAS AS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA PJ, CONTEMPLADAS NO
ÂMBITO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS

Data de Início: 17/06/2019.....

Prazo do Contrato: INDETERMINADO.....

Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 08:00.....

Valor do Salário: R\$ 1.500,00.....

Tipo de Vínculo: SOCIO.....

Identificação do Cargo: ESPECIALISTA.....

Unidade Administrativa: SEDE.....

Endereço: RUA SENADOR JOSÉ KAIRALA, 351 - VILA SÃO LUIZ.....
DUQUE DE CAXIAS RJ.....

ART Nº 301065 - de 30/09/1985 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Endereço: - R ALBERTO SOARES SAMPAIO QD C LT 01 - - JACAREPAGUA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE OBRA.....

Informação Complementar:

CONSTRUCAO DE RESIDENCIA

Quantificação: 320,00 m2.....

Data de Início: 30/09/1985.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 12 mes(es)5 dia(s).....

Endereço: RUA ALBERTO SOARES SAMPAIO QD C LT 01 - - JACAREPAGUA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 62592/2019)

ART Nº 318710 - de 30/09/1985 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....

Endereço: - R ALBERTO SOARES SAMPAIO 450 - JACAREPAGUÁ.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE OBRA.....

Informação Complementar:

CONSTRUÇÃO DE RESIDENCIA

Quantificação: 251,00 m2.....

Data de Início: 30/09/1985.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 12 mes(es)5 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: Cr\$ 200.000,00.....

Endereço: RUA ALBERTO SOARES SAMPAIO 450 - JACAREPAGUA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº 328791 - de 30/09/1985 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....

Contratante: CLAUDIO LUIZ HARTER MULLER.....

Endereço: - R APERIBE LT 24 QD R - - JACAREPAGUA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE OBRA.....

Informação Complementar:

CONSTRUÇÃO DE RESIDENCIAL

Quantificação: 240,04 m2.....

Data de Início: 23/09/1985.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 12 mes(es)5 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: Cr\$ 300.000,00.....

Endereço: RUA APERIBE LT 24 QD R - - JACAREPAGUA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Certidão de Acervo Técnico nº 62592/2019
Emitida às: 16/07/2019 11:30 (hora de Brasília)
Código de controle do comprovante: 0.8828430906244027

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 62592/2019)

Rio de Janeiro, 16 de Julho de 2019

ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI
Coordenadora de Acervo Técnico - Mat. 584
(POR DELEGAÇÃO)

Esta CAT não comprova o registro do atestado emitido pelo contratante da obra ou serviço referenciado na Lei nº 8.666/1993.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

694

Documento assinado digitalmente. Verificação em: <https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf>. Utilize o código: WGMU-YZAF-EEVM-GIRO

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: WGMU-YZAF-EEVM-GIRO



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 16/04/2021 é(são) :

- Rosiane da Silva Moulin Curti - 16/07/2019 12:21:47



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 1/1
Data: 01/09/2021

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

74592/2021

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2021

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome: EDUARDO CURI DUARTE PINTO
Registro: 2010158936
Carteira: RJ-/D
CPF: 053.979.987-45
RNP: 2009194608
Data de Registro: 13/01/2011
Emitida em: 19/09/2012

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições:

RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18)

Formado pelo(a): UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Data colação de grau: 01/06/2010

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 74592/2021

Emitida às: 01/09/2021 11:38 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.023390605293049815

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.

República Federativa do Brasil
 Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
 Carteira de Identidade Profissional

Registro Nacional
 200919460-8

Nome
 EDUARDO CURI DUARTE PINTO

Filiação
 EDSON DUARTE PINTO
 ANA MARIA CURI DUARTE PINTO

C.P.F. Documento de Identidade Tipo Sang.
 953.979.987-45 12464991-4 SSP/RJ A+

Nascimento Naturalidade UF Nacionalidade
 14/06/1985 RIO DE JANEIRO RJ BRASILEIRA

Crea de Registro Emissão Data de Registro
 CREA-RJ 15/10/2012 11/01/2011

Ass. Presidente

Registro no Crea
 2010158938

Validar este documento automaticamente

Título Profissional
 Engenheiro Civil

Ass. do Profissional

Ass. Presidente

Vale como Documento de Identidade a termo Pública (52ª do art. 5º da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 6286 de 07/05/75)

Para os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/161372806218630637418>



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 161372806218630637418-1
 Data: 28/06/2021 16:12:05
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALS13314-AWML;



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válter Azevedo de M. Cavalcanti
 Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em segunda-feira, 28 de junho de 2021 16:23:11 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Construtora Brasform Ltda tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Construtora Brasform Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a Construtora Brasform Ltda assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **14/07/2021 14:55:07 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa Construtora Brasform Ltda ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 161372806218630637418-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b93c1caf538d78108b9d4afc84739fc7fec32f3a52a2880f9b179fd71a8e838c0c5f551c25b94d808486f5f4178196ec117804c17dcc0e6cf7deeffcc6a8c2c48



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Confea que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional EDUARDO CURI DUARTE PINTO referente à(s) Anotação(ões) .. de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EDUARDO CURI DUARTE PINTO**.....

Registro: **2010158936** RNP: **2009194608**.....

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

ART Nº IN00863075 - de 14/08/2012 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 03/11/2016 por: CONCLUSAO.....

Contratante: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO.....

Endereço: RUA AFONSO CAVALCANTI 455 - CIDADE NOVA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): CONSTRUCAO.....

Complemento:

(1): OUTROS

Informação Complementar:

EMISSÃO DE LAUDO DE ESTABILIDADE DE TALUDE, NAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO ...
TRANSCARIOCA, REFERENTE AO CONTRATO 007/2011 FIRMADO ENTRE A CONSTRUTORA ..
ANDRADE GUTIERREZ S/A E A PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO (SMO). ...

Nº do contrato: 007/2011.....

Data de Início: 15/03/2011.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 1080 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 798,434,594.74.....

Endereço: RUA NACIONAL 287 - TAQUARA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: IN00518581 - Data de Pagamento: 16/03/2011.....

Profissional: CLOVIS RENATO NUMA PEIXOTO PRIMO.....

RNP: 2201541760 ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº IN00863846 - de 15/08/2012 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 03/11/2016 por: CONCLUSAO.....

Contratante: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO.....

Endereço: RUA AFONSO CAVALCANTI 455 - CIDADE NOVA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 56419/2021)

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): CONSTRUCAO.....

Complemento:

(1): OUTROS

Informação Complementar:

RESPONSÁVEL PELAS LOCAÇÕES TOPOGRÁFICAS NAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO
TRANSCARIOCA, REFERENTE CONTRATO 007/2011 FIRMADO ENTRE A EMPRESA
CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A E A PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE
JANEIRO (SMO).

Nº do contrato: 007/2011.....

Data de Início: 15/03/2011.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 1080 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 798,434,594.74.....

Endereço: RUA NACIONAL 287 - TAQUARA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: IN00518581 - Data de Pagamento: 16/03/2011.....

Profissional: CLOVIS RENATO NUMA PEIXOTO PRIMO.....

RNP: 2201541760 ENGENHEIRO CIVIL

.....

ART Nº OL00191689 - de 22/06/2015 Tipo de registro: DESEMPENHO DE CARGO OU FUNCAO.....

Baixada em: 19/09/2019 por: CONCLUSAO.....

Contratante: C B 2 CONSTRUCOES LTDA.....

Endereço: AVENIDA DAS AMÉRICAS 700 BLOCO 8 LOJA 115E - BARRA DA TIJUCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica:

(1): QUADRO TECNICO DA EMPRESA.....

Complemento:

(1): PROFISSIONAL DO QT DA EMPRESA, HABILITADO AO EXERCÍCIO DE TODAS AS ATIVIDADES NO
ÂMBITO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS

Data de Início: 21/05/2015.....

Prazo do Contrato: INDETERMINADO.....

Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 08:00.....

Valor do Salário: R\$ 7,500.00.....

Endereço: AVENIDA DAS AMÉRICAS 700 BLOCO 8 LOJA 115E - BARRA DA TIJUCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº OL00296268 - de 19/11/2015 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 56419/2021)

Baixada em: 11/04/2019 por: RESCISAO DE CONTRATO DO PROFISSIONAL.....

Executante: C B 2 CONSTRUCOES LTDA Registro: 1997200544.....

Contratante: RIOTERP - RIO TERMINAIS RODOVIARIOS DE PASSAGEIROS S/A.....

Endereço: AVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 1480 - CENTRO.....
NOVA IGUACU RJ.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): GERENCIA.....

Complemento:

(1): EDIFICACAO RESIDENCIAL

Informação Complementar:

GERENCIAMENTO POR ADMINISTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA

Nº do contrato: 109 - 2015.....

Quantificação: 4,700.00 m2.....

Data de Início: 01/10/2015.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 7 mes(es)2016 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2,242,619.42.....

Endereço: AVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 1480 - CENTRO.....
NOVA IGUACU RJ.....

ART Nº OL00451703 - de 16/11/2020 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Contratante: B, DE BURGER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.....

Endereço: AVENIDA JOÃO CABRAL DE MELLO NETO 850 BLOCO 2 SALA 1301 - BARRA DA TIJUCA...
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....

(2): EXECUCAO DE MONTAGEM.....

(3): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): CONSTRUCAO.....

(2): DEMOLICAO.....

(3): REFORMA.....

Complemento:

(1): ALVENARIA

(2): REDE DE GAS

Informação Complementar:

ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO (LOJAS) NO EMPREENDIMENTO DENOMINADO VOGUE SQUARE, EM .
DUAS LOJAS PARA INSTALAÇÃO DE UMA HAMBURGUERIA



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 56419/2021)

Nº do contrato: B DE BURGER 01.....

Quantificação: 180.00 m2.....

Data de Início: 01/07/2016.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 4 mes(es).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 20,000.00.....

Endereço: AVENIDA DAS AMÉRICAS 8585 LOJAS 105/128 - BARRA DA TIJUCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº 2020210111026 - de 10/06/2021 Tipo de registro: DESEMPENHO DE CARGO OU FUNCAO.....

Executante: CONSTRUTORA BRASFORM LTDA ME Registro: 1987200929.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....

Contratante: CONSTRUTORA BRASFORM LTDA ME.....

Endereço: RUA RODRIGO OTAVIO 351 - VILA SAO LUIS.....
DUQUE DE CAXIAS RJ.....

Atividade Técnica:

(1): RESPONSÁVEL TÉCNICO POR EMPRESA.....

Complemento:

(1): RESPONSÁVEL TÉCNICO POR TODAS AS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA PJ, CONTEMPLADAS NO
ÂMBITO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS

(2): PROFISSIONAL DO QT DA EMPRESA, HABILITADO AO EXERCÍCIO DE TODAS AS ATIVIDADES NO
ÂMBITO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS

Data de Início: 23/09/2019.....

Prazo do Contrato: INDETERMINADO.....

Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 08:00.....

Tipo de Vínculo: SOCIO.....

Identificação do Cargo: SENIOR.....

Unidade Administrativa: SEDE.....

Endereço: RUA RODRIGO OTAVIO 351 - VILA SAO LUIS.....
DUQUE DE CAXIAS RJ.....

Certidão de Acervo Técnico nº 56419/2021
Emitida às: 29/06/2021 08:30 (hora de Brasília)
Código de controle do comprovante: 0.06450507995318766

[Handwritten signatures and initials]



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 56419/2021)

Esta CAT não comprova o registro do atestado emitido pelo contratante da obra ou serviço referenciado na Lei nº 8.666/1993.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





Rua Real Grandeza, 219 - Botafogo
Rio de Janeiro - RJ - Brasil - CEP: 22281-900
Tel: 55 21 2528-3112 Fax: 55 21 2528-5858

Rio de Janeiro, 06 de janeiro de 2021

N.Ref. CSGC.A.E.004.2021

S.Ref.

CONSTRUTORA BRASFORM LTDA - ME
R SENADOR JOSE KAIRALA, 351, QD 53 LT 35
BAIRRO: VILA SAO LUIZ
CEP: 25.086-012 - DUQUE DE CAXIAS - RJ
CNPJ: 28.618.254/0001-97

Assunto: Atestado de Capacidade Técnica

1. Atestamos, para fins de cadastramento e licitação, junto aos Órgãos Federais, Estaduais, Municipais, Empresas Públicas e Autarquias, que a empresa supra, prestou satisfatoriamente, para Furnas Centrais Elétricas S.A., CNPJ 23.274.194/0001-19, através do Instrumento Contratual nº **8000010883**, os serviços conforme abaixo:

1.1. Descrição: Execução dos serviços de obras civis e montagem de um Galpão Industrial, incluindo o fornecimento de materiais, na Subestação de Adrianópolis, localizada no município de Nova Iguaçu - RJ, sob o regime de empreitada por preços unitários, conforme critérios definidos no Contrato, no Termo de Referência e demais documentos anexos do referido instrumento;

1.1.1. Serviços Executados:

a. Edificações

Descrição	Unidade	Quantidade
Instalação de Chumbadores Galvonzados a quente	Kg	414,00
Instalação de Perfil Metálico Galvanizado	Kg	18.829,00
Execução de Alvenaria em Bloco de Concreto pré-moldado - Espessura 19cm	m ²	130,00
Execução de Alvenaria - Revestimento em Chapisco	m ²	268,00
Execução de Cobertura em Telhado Trapezoidal Singular 0,50mm	m ²	1.093,40

1.2. Prazos Contratuais:

1.2.1. Início e Término da Execução dos Serviços: 08/01/2020 a 08/03/2020;

1.2.2. Assinatura e Fim da Vigência do Contrato: 31/10/2019 a 31/08/2020;

1.3. Local de Execução: Subestação de Adrianópolis, localizada no Município de Nova Iguaçu, Estado do Rio de Janeiro;

1.4. Responsável Técnico: Edson Duarte Pinto - Engenheiro Civil - Registro no CREA-RJ nº 1980103283 - ART nº 2020200007910;

1.5. Valor Total: R\$ 379.500,00 (trezentos e setenta e nove mil e quinhentos reais);

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/161372306210876036124>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 161372306210876036124-1
Data: 23/06/2021 09:45:24
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALR56469-CGD0;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quarta-feira, 23 de junho de 2021 08:49:17 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

291

1.6. Este documento atesta estritamente o cumprimento do contrato administrativo **8000010883**, celebrado entre Furnas Centrais Elétricas S.A., CNPJ 23.274.194/0001-19 e a empresa supra, não se atendo aos aspectos de qualidade de execução de obras e serviços de engenharia, os quais devem ser atestados pelos Órgãos competentes.

Atenciosamente,

RAMON ALVES
BERNARDES:774329166
91

Assinado de forma digital por
RAMON ALVES
BERNARDES:77432916691
Dados: 2021.01.07 15:17:39 -03'00'

Ramon Alves Bernardes
Gerente
Gerência de Suprimentos

Este documento é classificado como "Informação Pública", nos termos da Instrução Normativa IN.006.2005 Rev 04 e da Lei nº 12.527/2011, sendo o Gestor do órgão o responsável pela sua classificação, na presente data.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quarta-feira, 23 de junho de 2021 09:49:17 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.







Atestado_CONSTRUTORA BRASFORM_IC: 8000010883

Relatório de auditoria final

2021-01-07

Criado em:	2021-01-07
Por:	Daniele Gaspar de Abreu Vairo (daniv@furnas.com.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAASVYU0NVawFSERtlg5GzgXnESq8mAKvMD

Histórico de "Atestado_CONSTRUTORA BRASFORM_IC: 8000 010883"

-  Documento criado por Daniele Gaspar de Abreu Vairo (daniv@furnas.com.br)
2021-01-07 - 15:19:53 GMT- Endereço IP: 201,48,61,136
-  Documento enviado por email para Ramon Alves Bernardes (ramon@furnas.com.br) para assinatura
2021-01-07 - 15:20:17 GMT
-  Documento assinado digitalmente por RAMON ALVES BERNARDES:77432916691
2021-01-07 - 18:17:39 GMT
-  Contrato finalizado.
2021-01-07 - 18:17:39 GMT



POWERED BY
Adobe Sign

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/161372306210876036124>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 161372306210876036124-3
Data: 23/06/2021 09:45:24
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALR56471-UB76;



CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Baixo dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>


Váber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular



TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quarta-feira, 23 de junho de 2021 09:49:17 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto n° 100/2020 CNJ - artigo 22.

812

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Construtora Brasform Ltda tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Construtora Brasform Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a Construtora Brasform Ltda assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **23/06/2021 11:42:39 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa Construtora Brasform Ltda ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

*Código de Autenticação Digital: 161372306210876036124-1 a 161372306210876036124-3

*Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bf8274629fec184defda688e9d78f04ca85d436ed9abb59318999cdfb182968899ce5dc8d3453b63f639a8efff012c0ad17804c17dcc0e6cf7deeffcc6a8c2c48



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



bpcbrasil

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **CONSTRUTORA BRASFORM LTDA.**, executou para a empresa **BCP BRASIL PESQUISAS CIENTÍFICAS EM PROCESSOS CONSTRUTIVOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.**, os serviços abaixo discriminados, cumprindo as cláusulas contratuais, dentro da boa técnica e administração, e em consonância com nossa política de qualidade, segurança e saúde ocupacional, e meio ambiente.

INFORMAÇÕES DO CONTRATO:

- Número do Contrato: BPC.088/2015
- Contratante: **BCP BRASIL PESQUISAS CIENTÍFICAS EM PROCESSOS CONSTRUTIVOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.**
- CNPJ/MF: 05.035.867-0001/04
- Contratada: **CONSTRUTORA BRASFORM LTDA.**
- CNPJ/MF: 28.618.254/0001-97
- Responsável Técnico pelo Serviço: **EDSON DUARTE PINTO**
- Nº do Registro no CREA-RJ: 1980103283
- Início e Término do Contrato: 05/02/2015 à 17/03/2016
- Valor global dos Serviços: R\$ 3.650.000,00 (Três milhões, seiscentos e cinquenta mil reais)
- Local da Prestação dos Serviços: Rodovia Washington Luiz QD 02 LT 12, Chácara Rio Petrópolis, Duque de Caxias - RJ

OBJETO DO CONTRATO:

- Contratação de Empresa de engenharia para construção, incluindo projeto, fabricação e montagem de Galpão de 7.500 m² com único pavimento, em estrutura metálica, constituídos de sistemas estruturais compostos por pórticos regularmente espaçados, com cobertura superior apoiada em sistemas de terças e vigas ou tesouras e treliças, com grandes áreas cobertas e destinadas para uso comercial (lojas, estacionamentos, centros de distribuição, entre outros), uso industrial, agrícola ou outras aplicações.

bpcbrasil

AV. BRASIL 384-VILA SÃO LUIZ-DUQUE DE CAXIAS-RJ-BRASIL-CEP25.065-172

TELS:55-21-2772-1441/2671-7536

CNPJ. 05.035.867-0001/04 - SITE: www.bpcbrasil.com.br

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/161372306210267476182>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 161372306210267476182-1
Data: 23/06/2021 14:33:04
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALR57610-8MJN;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Beirro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Váber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular



TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTE DE OLIVEIRA, em quarta-feira, 23 de junho de 2021 14:35:41 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimto n.º 100/2020 CNJ - artigo 22.


889

bpcbrasil


PRINCIPAIS SERVIÇOS EXECUTADOS:

- Movimentação de terra, demolição manual e mecânica de alvenaria e de estruturas de concreto, fundações diretas e indiretas (estacas pré-moldadas para sobrecargas até 30t), estrutura de concreto armado, inclusive laje pré-moldada, recuperação estrutural com argamassa de alta resistência (370m²), aplicação e lizamento de massa látex em paredes em duas demãos (1720m²), fornecimento e instalação de cabo unipolar isolamento 0,6/1KV EPR 90° (670m²), execução de pavimento rígido em concreto usinado Fck ≥ MPa nivelado a laser (2300m³), tratamento de talude (1768m²), estrutura metálica (73000 Kg), cobertura metálica, alvenaria em blocos de concreto, impermeabilizações, serralherias (portão, esquadrias, tampas, etc...), jateamento e pintura sobre estrutura metálica, tubulação de rede oleosa em tubos de aço carbono schedule 40, instalações elétricas de força e iluminação, com carga instalada até 2000 kW, em tensão de 13,8 kV.

Duque de Caxias, 16 de Maio de 2016


Tania Maria Dantas Santos
Diretora de contratos

BPC BRASIL PESQUISAS CIENTÍFICAS EM PROC. CONSTRUT. NA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
05.035.867-0001/04



1º Ofício de Duque de Caxias Praça Roberto Silveira 23 - Bairro 25 de Agosto - Duque de Caxias/RJ
CEP: 22070-003 - Tel.: (21) 2571-1980 - CNPJ: 05.035.867/0001-04 08871644537951

Reconheço as firmas por Semelhança de:
TANIA MARIA DANTAS SANTOS

Emuls: R\$ 5,61 Feti: R\$ 1,12 Fundpen: R\$ 0,28 Funpen: R\$ 0,22
Funarpen: R\$ 0,22 Pmcv: R\$ 0,11 Iss: R\$ 0,25 Total: R\$ 7,87

DUQUE DE CAXIAS/RJ 04/09/2019
JESSICA CAROLINE DIAS OLAVO Em test. da verdade Conf.
EDEC 33727 JST Consulte <https://www3.tj.rj.jus.br/sitepublico>

1º Ofício de Duque de Caxias
Jessica Caroline Dias Olavo
Escritamente Autorizada
Mat. 94117398

bpcbrasil
AV. BRASIL 384-VILA SÃO LUIZ-DUQUE DE CAXIAS-RJ-BRASIL-CEP25.065-172
TELS:55-21-2772-1441/2671-7536
CNPJ. 05.035.867-0001/04 - SITE: www.bpcbrasil.com.br

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/161372306210267476182>



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 161372306210267476182-2
Data: 23/06/2021 14:33:05
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALR57611-GLXO;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quarta-feira, 23 de junho de 2021 14:35:41 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimto n° 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Construtora Brasform Ltda tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Construtora Brasform Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a Construtora Brasform Ltda assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital* ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **23/06/2021 14:46:35 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa Construtora Brasform Ltda ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

*Código de Autenticação Digital: 161372306210267476182-1 a 161372306210267476182-2

*Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bf8274629fec184defda686e9d78f04cadff19dca5241f2af5de7fbaa3ea6dbca84d72353e9d2272b63d149a16e4f28eb17804c17dcc0e6cf7deeffcc6a8c2c48



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



Handwritten signature and initials, including the number 867.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação da realização de atividade técnica, que a empresa **BRASFORM LTDA**, com sede na Rua Senador Jose Kairala, nº 351, Qd 53, Lt 35, Vila São Luiz - Duque de Caxias - RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 28.618.254/0001-97, executou para a **FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP**, empresa pública federal, vinculada ao Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - MCTIC, com sede em Brasília/DF, e serviços na cidade do Rio de Janeiro, à Praia do Flamengo, nº 200, Flamengo - Rio de Janeiro - RJ, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 33.749.086/0001-09, realização das obras referentes à adaptação e reparos das instalações existentes na Avenida República do Chile, 330, 10º, 11º, 12º, 15º, 17º pavimentos. Estes serviços visam permitir que a Finep possa devolver ao proprietário os espaços da forma como foram recebidos da BR PROPRIETIES.

DADOS DO ATESTADO

1.1 - Dados do Contrato

- Instrumento Contratual N° 20.20.0018.00
- Objeto: " Contratação de empresa para realizar os serviços referentes à adaptação e reparos das instalações existentes na Avenida Republica do Chile, 330, 10º,11º,12º,15º e 17º pavimentos. Esses serviços visam permitir que a Finep possa devolver ao proprietário os espaços da forma como foram recebidos da BR PROPRIETIES, cujo teor se detalha no Termo de Referência.
- Local de realização: Av. República do Chile, nº 300, Edifício Ventura - Centro - Rio de Janeiro - RJ
- Período de realização: 13/07/2020 à 13/01/2021.
- O valor Inicial do Contrato entre as partes é de **R\$ 592.000,00**

1.2 Dados do Primeiro Termo Aditivo do Contrato

- Aditivo ao Instrumento Contratual N° 20.20.0018.01
- Objeto: "O presente aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 06 (seis) meses".
- Período de realização: 14/01/2021 à 13/07/2021

Página 1 de 6

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LADY DIANA REGIS DE OLIVEIRA, em terça-feira, 22 de junho de 2021 18:02:11 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/161372206216501548055>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 161372206216501548055-1
Data: 22/06/2021 17:24:14
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALR55860-BHN2;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>



Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular



86

1.3 Dados do Segundo Termo Aditivo do Contrato

- Aditivo ao Instrumento Contratual Nº 20.20.0018.02
- Objeto: O presente aditivo tem por objeto o reequilíbrio econômico financeiro do contrato, acrescentando R\$ 143.028,01, passando a ser o novo valor Contratual de R\$ 735.028,01.

1.4 - Dados do Contratante

A) Pessoa Jurídica:

- Razão social: Financiadora de Estudos e Projetos
- CNPJ: 33.749.086/0001-09

B) Pessoa Física:

- Nome: Hermann Tomás Mateo Mathow Junior.
- Cargo: Superintendente
- Matrícula: 1842

- Nome: Sérgio Niskier

- Cargo: Consultor Técnico
- Matrícula: 2344
- Engenheiro Civil CREA-RJ - 1981107436

1.5 - Dados da Pessoa Jurídica Contratada

- Razão social: Construtora Brasform Ltda.
- CNPJ: 28.618.254/0001-97

1.6 - Dados dos Responsáveis Técnicos

- Nome completo/Título: Edson Duarte Pinto/ Diretor
- Profissional RNP: 2001704135
- ART de obra/serviço: 2020210084664

1.7 - Descrição dos Serviços Realizados

Realização dos serviços referentes à adaptação e reparos das instalações existentes na Avenida República do Chile, 330, 10º, 11º, 12º, 15º e 17º pavimentos;

Página 2 de 6



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 161372206216501548055-2
Data: 22/06/2021 17:24:15
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALR55861-J6QU;



CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos

Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Váliber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



871

LOCAL	ESPECIFICAÇÃO	ÁREA
Edifício Ventura	Retrofit dos 10º, 11º, 12º, 15º e 17º pavimentos da Finep (cada pavimento possui área de 1.396,78 m²).	6.983,90 m²

1.8 - Valor do Contrato

- O valor Inicial do Contrato entre as partes é de **R\$ 592.000,00**

- O valor do Aditivo Contratual entre as partes é de **R\$ 143.028,01**

O valor global do serviço contratado é:

R\$ 735.028,01

(Setecentos e trinta e cinco mil, vinte oito reais e um centavo)

1.9 - Apresentação da planilha de Obra

- Para conhecimento, apresentamos em anexo a planilha orçamentária realizada pela empresa construtora que foi fiscalizada pela Contratada:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE TOTAL EXECUTADA
01	SERVIÇOS INICIAIS		
01 01	PESSOAL (COM LEIS E DESPESAS SOCIAIS INCLUIDAS)		
01 01 01	COMANDO		
01 01 01 01	Engenheiro ou Arquiteto Pleno Coordenador 5 horas por dia	h	400,00
01 01 01 02	Equipe de Administração e Apoio	mês	5,00
01 02	MATERIAIS E MAQUINAS ADMINISTRATIVAS		
01 02 01	DIVERSOS		
01 02 01 01	Materiais diversos de expediente, limpeza, etc	vb	5,00
02	DESMONTAGENS, RETIRADAS E DEMOLIÇÕES		
02 01	DESMONTAGENS		
02 01 01	DIVISÓRIAS		
02 01 01 01	Desmontagem e Retiradas de Divisórias	m²	585,55
02 01 01 02	Desmontagem e retiradas de Vidros Temperados e Laminados	m²	48,60
02 01 01 03	Descida e descarte do material desmontado	vb	5,00

Página 3 de 6






02.01.02.	IDENTIFICAÇÃO VISUAL		
02.01.02.01	Retirada da identificação visual das portas e decalques em vidro	vb	5,00
02.02.	DEMOLIÇÕES		
02.02.01.	DE PAREDES E PISOS		
02.02.01.01	Demolição, Transporte e Retirada de entulhos de Paredes de Gesso acartonado	m²	945,54
02.02.01.02	Demais demolições, incluindo banheiros e copas	vb	5,00
02.03.	RETIRADAS		
02.03.01.	ELETRICIDADE		
02.03.01.01	Retirada, descida e retirada de Entulho, dos Cabos e fios de eletricidade dos pisos elevados	m	75.690,00
02.03.02.	TI		
02.03.02.01	Retirada, descida e retirada de entulho, dos Cabos dos pisos elevados	m	25.230,00
02.03.03.	TOMADAS E INTERRUPTORES		
02.03.03.01	Ajuste de tomadas de paredes e divisórias demolidas ou retiradas	vb	5,00
02.03.04.	ISOLAMENTO DAS PONTAS		
02.03.04.01	Isolamento das pontas de Cabos e fios de Eletricidade e de TI	vb	5,00
03.	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE DEMOLIÇÕES OU RETIRADAS		
03.01.	DE PAREDES		
03.01.01.	DIVISÓRIAS		
03.01.01.01	Ajustes e correções de Divisórias	vb	5,00
04.	VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DAS INSTALAÇÕES COM OS PROJETOS OFICIAIS		
04.01.	ELETRICIDADE		
04.01.01.	LUMINÁRIAS		
04.01.01.01	Reposicionamento das Luminárias Existentes de forma alinhada	un	456,00
04.01.01.02	Colocação de luminárias, lâmpadas e reatores onde faltarem	un	269,00
04.01.01.03	Remoção de luminárias	un	254,00
04.02.	INCÊNDIO		
04.02.01.	REDE DE SPRINKLER		
04.02.01.01	Reposicionamento dos bicos de sprinkler	un	147,00
04.02.02.	DETECÇÃO DE FUMAÇA E ALARME		
04.02.02.01	Reposicionamento dos pontos de detecção, com remoção do excedente	un	205,00
04.02.02.02	Conexão ao Sistema do edifício	vb	5,00
04.03.	CLIMATIZAÇÃO		
04.03.01.	REDE DE AR CONDICIONADO		
04.03.01.01	Reposicionamento das saídas de ar condicionado e reparos apontados	un	174,00
04.03.01.02	Instalação de novas saídas de ar condicionado	un	20,00
04.03.01.03	Retirada com isolamento de saídas de ar	un	73,00

Página 4 de 6

Handwritten signature

Handwritten signatures

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/161372206216501548055>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 161372206216501548055-4
Data: 22/06/2021 17:24:15
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALR55863-R85B;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LADY DIANA REGIS DE OLIVEIRA, em terça-feira, 22 de junho de 2021 18:02:11 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas, Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Handwritten signature

05. PISOS ELEVADOS			
05.01. FURAÇÕES DOS PISOS			
05.01.01. RECUPERAÇÃO DAS PLACAS			
05.01.01.01.	Troca de placas onde necessário	m²	100,00
05.01.02. CARPETES			
05.01.02.01.	Recuperação das placas de carpete ou troca onde necessário	m²	100,00
06. FORROS			
06.01. RECOLOCAÇÃO DAS PLACAS			
06.01.01. PLACAS RETIRADAS OU DANIFICADAS			
06.01.01.01.	Troca de placas de forro mineral danificadas ou retiradas	m²	233,28
06.01.01.02.	Reparo de forro de gesso onde danificado	m²	254,00
07. ACABAMENTOS			
07.01. SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GERAIS			
07.01.01. LIMPEZA			
07.01.01.01.	Limpeza de marcas de identificação visual	m²	103,50
07.01.01.02.	Limpeza grossa dos carpetes	m²	6 749,72
07.01.02. RECUPERAÇÕES			
07.01.02.01.	Recuperação de Esquadrias de Madeira	un	10,00
07.01.02.02.	Recuperação de Louças e Metais	vb	5,00
07.01.03. PINTURA			
07.01.03.01.	Pintura total do pavimento	m²	5 946,01
08. SERVIÇOS FINAIS			
08.01. TESTES PARA ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA FINEP E ADMINISTRAÇÃO DO EDIFÍCIO			
08.01.01. ELETRICIDADE			
08.01.01.01.	Testes Gerais e de funcionamento elétrico	vb	5,00
08.01.02. HIDRÁULICA E ESGOTOS			
08.01.02.01.	Testes Gerais e de funcionamento hidráulico	vb	5,00
08.01.03. INCÊNDIO			
08.01.03.01.	Verificação de Sprinkler por demanda da Administração do edifício	vb	5,00
08.01.03.02.	Verificação de Detecção e fumaça por demanda da Administração do Edifício	vb	5,00
08.01.04. AR CONDICIONADO			
08.01.04.01.	Verificação do funcionamento ar condicionado	vb	5,00
08.01.05. LAYOUT e acabamentos			
08.01.05.01.	Verificação do atendimento layout	vb	5,00
08.02. ENTREGA			
08.02.01. CONCLUSÃO			
08.02.01.01.	Limpeza fina final	m²	6 749,72

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LADY DIANA REGIS DE OLIVEIRA, em terça-feira, 22 de junho de 2021 18:02:11 GMT-03:00. CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provisório nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



1.10 - Apresentação da planilha do Aditivo da Obra

Para conhecimento, apresentamos em anexo a planilha do segundo termo aditivo do contrato:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE DO ADITIVO
02	DESMONTAGENS, RETIRADAS E DEMOLIÇÕES		
02.02.01.02	Demais demolições, incluindo banheiros e copas	vb	1,00
04	VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DAS INSTALAÇÕES COM OS PROJETOS OFICIAIS		
04.01.01.02	Colocação de luminárias, lâmpadas e reatores onde faltarem	un	50,00
04.03.01.01	Reposicionamento das saídas de ar condicionado e reparos apontados	un	8,00
04.03.01.02	Instalação de novas saídas de ar condicionado	un	8,50
04.03.01.03	Retirada com isolamento de saídas de ar	un	95,00
09	ITENS DIVERSOS		
09.01.02	Demolição de enchimento de piso com concreto com martelo, sem reaproveitamento	m²	52,24
09.01.04	Retirada de entulho de obra em câmbio de aço com 5m³ de capacidade, inclusive carregamento do container, transporte e descarga, exclusiva tarifa de disposição final	m³	427,50
09.02	INCÊNDIO		
09.02.01	FORNECIMENTO DE SONFLETOR E DETECTOR DE FUMAÇA	un	26,00
09.03	PISO		
09.03.01	COLOCAÇÃO DE PISO ELEVADO COM ESTRUTURA - MÃO DE OBRA	m²	328,90
09.04	FORRO		
09.04.01	MONTAGEM E ESTRUTURAÇÃO DE FORRO EM FIBRA MINERAL - MÃO DE OBRA	m²	1.622,56

2.1 - Identificação do Signatário


A) Representante da Contratante:

Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 2021



Hermann Tomás Mateo Mathow Junior
Superintendente - ALOG
Matricula: 1842

Página 6 de 6



Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/161372206216501548055>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 161372206216501548055-6
Data: 22/06/2021 17:24:15
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALR55865-ZS9G;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Valber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LADY DIANA REGIS DE OLIVEIRA, em terça-feira, 22 de junho de 2021 18:02:11 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

911

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Construtora Brasform Ltda tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Construtora Brasform Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a Construtora Brasform Ltda assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital* ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **23/06/2021 09:27:47 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa Construtora Brasform Ltda ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

*Código de Autenticação Digital: 161372206216501548055-1 a 161372206216501548055-6

Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bf8274629fec184defda686e9d78f04ca9f143a5979e9b210d122ab3d5c604b5bf93fd8a2ae49ff92f0fc634925f0eac417804c17dcc0e6cf7deeffcc6a8c2c48



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.




ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de registro de atividade técnica que a empresa **CONSTRUTORA BRASFORM LTDA**, estabelecida na Rua Senador José Kairala, 351 – Vila São Luiz, Duque de Caxias – RJ, inscrita no CNPJ sob o N° **28.618.254/0001-97**, e no CREA sob o N° **1987200929**, executou os serviços relativos à **REFORMA DA COBERTURA NO SENAI RODRIGUES ALVES** - avaliado em R\$ 256.697,50 e executado entre 19/02/2020 a 31/08/2020, tendo como parte do corpo de engenharia o Responsável Técnico, profissional Engenheiro Civil **EDSON DUARTE PINTO**, CREA **1980103286**, composto pelos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS:

- 1. Responsável Técnico:**
EDSON DUARTE PINTO
Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL** RG: **03.179.657-6**
CREA: **1980103283** RNP: **2001704135** ART N°: **202020008045**
- 2. Contratante:**
SERVIÇO NACIONAL DE APREDIZAGEM INDUSTRIAL –
DEPARTAMENTO REGIONAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO –
SENAI
CNPJ: **03.848.688/0001-52**
Endereço: **AV. GRAÇA ARANHA N° 1** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** CEP: **20.030-002**
- 3. Dados da Obra/Serviço:**
Contratante: **SERVIÇO NACIONAL DE APREDIZAGEM INDUSTRIAL –**
SENAI RODRIGUES ALVES – FILIAL N° 03RJ0051
Contrato: **ERP N° 0305101CC007/19 FILIAL N°03RJ0051**
CNPJ: **03.848.688/0051-11**
Endereço: **AVENIDA BINÁRIO DO PORTO N° 827**
Bairro: **SANTO CRISTO** Cidade: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ**
CEP: **20220-361**



Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA COBERTURA, ATRAVÉS DO REGIME DE CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE FIRJAN SENAI RODRIGUES ALVES.

4. Planilha de Serviços

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
SERVIÇOS PRELIMINARES		
Locação de plataforma elevatória para serviço em altura de instalação da linha de vida e telas metálicas.	un mês	2,00
Retirada de entulho e resíduos, inclusive aterro remanescentes da limpeza do terreno transportados em caçamba de aço com 5m ³ de capacidade, inclusive carregamento do container, transporte e descarga, incluso disposição final e resíduos de obras	m ³	10,00
Locação de andaime fachadeiro	m ² mês	140,00
Montagem e desmontagem de andaime	m ²	140,00
Plataforma ou passarela de madeira. (2,5 x 30) cm	m ²	140,00
Tapume de vedação ou proteção, executado com chapas de compensado, tipo chapa resinada ou similar, com 6mm de espessura, exclusive pintura.	m ²	60,00
Desmontagem e remoção de tapumes de obras	m ²	60,00
DEMOLIÇÃO		
Demolição de calha em estrutura mista existente	t	0,15
Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com martelo, sem reaproveitamento. af_12/2017	kg	24,00
Demolição de telhado de marquise com estrutura metálica	t	0,70
Remoção de manta existente	m ²	24,00
Retirada de esquadrias de janela	unid	4,00
IMPERMEABILIZAÇÃO		
Impermeabilização com emulsão acrílica estirenada, arm. tela poliéster	m ²	276,00
Ralo tipo abacaxi	unid	24,00
ESQUADRIAS		
Porta de alumínio para acesso 70cmx80cm	m ²	1,68
Instalação de fechadura para porta	unid.	3,00
Janela veneziana de correr em alumínio natural	m ²	12,60
COBERTURA		
Instalação de tela galvanizada nas ventilações do telhado	m ²	120,00
Tela de arame galvanizado no 08, com malha losangular de 1 1/2", fornecimento.	m ²	120,00
Execução de linha de vida	m	110,00
Elaboração de projeto executivo para linha de vida	unid.	1,00
Construção de calha de concreto 70x20cm com impermeabilização	m	12,00
Escoramento tubular metálico para formas concreto	m ²	4,80
Retirada de telha trapezoidal	m ²	120,00



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<http://azevedobastos.net.br>

Váber Azevedo de M. Cavalcanti
 Titular

TJPB



94



CNJ: 06.870-0

Cobertura telha galvanizada imap-850 sobre estrutura pronta	m ²	120,00
Desobstrução de descidas de águas pluviais	m ²	3,00
Revisão e reparo das descidas de águas pluviais	m	16,00
Junção simples, PVC, serie R, agua pluvial, DN 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_12/2014	unid.	16,00
Execução de forro em gesso acartonado	m ²	40,00
Execução de telhado com estrutura metálica para marquise	m ²	20,00
Cobertura telha galvanizada imap-850 sobre estrutura pronta	m ²	80,00
PINTURA		
Pintura esmalte sobre superfície metálica com tratamento anti corrosivo	m ²	80,00
Pintura PVA sobre teto com preparo da base	m ²	24,00
Pintura esmalte sobre porta de madeira	m ²	10,00
LIMPEZA		
Limpeza geral de obra	m ²	300,00
ADITIVO		
Restauração de Pilar em Estrutura Metálica inclusive pintura esmalte	kg	121,50
Suportes para Calha de Alumínio	unid.	56,00
Fornecimento e montagem de rufos/contra rufos em alumínio para telhados E=0-8mm	m ²	22,00
Pintura em tinta acrílica, duas demãos em Calha de Concreto	m ²	40,00
Retirada de telha trapezoidal	m ²	880,00
Cobertura telha galvanizada imap-850 sobre estrutura pronta (somente mão de obra de instalação das telhas)	m ²	880,00

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos foram realizados de modo satisfatório, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente.

Rio de Janeiro, 03 de Maio de 2021

Warren dos Santos Bastos
WARREN DOS SANTOS BASTOS
Gerente de Engenharia e Segurança

Warren dos Santos Bastos
DEFENSOR
Corrente de Engenharia e Segurança
Matricula: 171781-1
Firjan

MARCELO BELACHE
Coordenador de Obras e Manutenção

Marcelo Duarte de Azevedo Belache
CRM/INCOB
Coordenador
Matricula 20500
Projeto SESI

CARLOS EDUARDO CORRÊA
Engenheiro Fiscal

Carlos Eduardo Corrêa
CARLOS EDUARDO CORRÊA
Engenheiro II
Mat. 6905-1
Sistema FIRJAN



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Construtora Brasform Ltda tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Construtora Brasform Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a Construtora Brasform Ltda assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **23/06/2021 13:39:12 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa Construtora Brasform Ltda ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

*Código de Autenticação Digital: 161372306217041079312-1 a 161372306217041079312-3

*Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bf8274629fec184defda686e9d78f04cac633dad19a77a0137ab6d1dd8eebfa429e7343be9012c77ba758837d8aad832217804c17dcc0e6cf7deeffcc6a8c2c48



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



961

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins, que a empresa CONSTRUTORA BRASFORM LTDA, inscrita sob o CNPJ número 28.618.254/0001-97, sediada no endereço na Rua Senador José Kairala, 351 – Vila São Luiz, Duque de Caxias – RJ executou para o SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-DEPARTAMENTO REGIONAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-SENAI, inscrito sob o CNPJ número 03.848.688/0001-52, com Sede na Avenida Graça Aranha, 1, Centro, Rio de Janeiro – RJ, o serviço de execução de reforma, para implantação do FABLAB para a Unidade do SENAI-RJ Volta Redonda, situada na Av Pedro Lima Mendes nº 490 Aero Clube RJ. Com o fornecimento de todos os recursos necessários para perfeita execução dos serviços, no prazo de 90 (noventa) dias corridos, com início em 17/02/2020 e término em 17/05/2020, no valor total de R\$ 279.915,65, sob o contrato SN RJ ERP: 0301801CC007/19 Filial: 03RJ0055, constando os seguintes serviços:

1. Planilha de Serviços:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Art - anotação de responsabilidade técnica	1,00	unid
1.2	Placa de obra com responsável técnico, dimensões mínimas 1,00m x 0,50m	1,00	m²
1.3	Cavelete com pés e requadro em perfil metálico de aço galvanizado 1 1/2" x 1 1/2" com pintura esmalte branca, dimensões totais 60x60cm, com pés de 20cm no mesmo material da estrutura e proteção em capa de borracha preta, com corrente metálica lateral para travamento. fechamento em placa ps adesivada 4mm, colada com fita vhti. fornecimento	2,00	unid
1.4	Pppa - programa de prevenção de riscos ambientais anual	1,00	unid
1.5	Pcmso - programa de controle médico de saúde ocupacional anual	1,00	unid
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
2.1	Encarregado de obra, inclusive encargos sociais e complementares	2,00	mês
2.2	Engenheiro ou arquiteto, com encargos sociais e complementares	110,00	h
3	DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMANEJO		
3.1	Demolição de alvenaria sem aproveitamento	6,49	m³
3.2	Demolição de piso existente	16,50	m²
3.3	Demolição de parede de divisória drywall	31,51	m²
3.4	Retirada cuidadosa de luminárias de embutir de 62,5x62,5cm para guarda e reaproveitamento	43,00	unid
3.5	Retirada cuidadosa de forro modular com 62,5x62,5cm para guarda e reaproveitamento	24,20	m²
3.6	Retirada cuidadosa de janela 2,40 x 0,60 m para guarda e reaproveitamento	2,00	unid
3.7	Remanejar vidro temperado do atendimento 2,93 x 1,30 m	1,00	unid
3.8	Remanejar balcão de atendimento	3,65	m²
3.9	Escavação manual em solo de 1ª categoria	0,54	m³
3.10	Retirada cuidadosa de porta de madeira para guarda de reaproveitamento	2,00	unid
3.11	Retirada de entulho de obra em caçamba de aço com 5m³ de capacidade, inclusive carregamento do container, transporte e descarga, incluso disposição final e resíduos de obras	15,00	m³
4	ALVENARIAS, DIVISÓRIAS		
4.1	Parede drywall (gesso acartonado), com espessura de 95mm, estrutura com montantes simples autoportantes de 70mm, com duas chapas de gesso acartonado, com adição de lã de pet. inclusive tratamento das juntas e fixação aplicação em áreas secas	81,93	m²

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quarta-feira, 23 de junho de 2021 11:54:50 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provisório nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/161372306219968528482>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 161372306219968528482-1
Data: 23/06/2021 11:53:03
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALR57118-M6G7;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular



97



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 161372306219968528482-2

Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Data: 23/06/2021 11:53:04

Selo Digital Tipo Normal C: ALR57119-ZV08;



CNU: 06830-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 145
Barro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5141 - cartorio@azevedobastos.net.br
https://azevedobastos.net.br

Valder Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJRP



98

Contra os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.net.br/documento/161372306219968528482

4.2	m²	4,64	Serviço de alienação de vedação de blocos vazados de concreto de concreto de vedação de 5x19x35cm (espessura 9cm)
5	m²	2,33	Laje pré-moldada 11 p/18x17/22 vãos 4,00m/1m/1m vigotas tijolos amadua negativa capamento 3cm concreto 20mpa
5.1	m²	2,33	escoramento material e mão de obra
6	m²	77,14	PISOS E PAVIMENTAÇÕES
6.1	m²	77,14	Regularização de piso cimentado existente
6.2	m²	77,14	Pintura do piso em tinta acrílica na cor cinza platinada, acabamento semibrilho
6.3	m²	137,64	Pintura de piso em sistema de revestimento monocapa epóxi na cor cinza, espessura de 4,0 à 4,5mm com acabamento de resina pu
7	m²	6,97	REVESTIMENTOS DE PAREDE
7.1	m²	6,97	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com rolo para textura acrílica - argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (aderivo) com preparo em betoneira 400L, af. 06/2014
7.2	m²	11,61	Massa única, para revestimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L
7.3	m²	364,26	Aplicação e lixamento de massa látex em parede, uma demão
7.4	m²	364,26	Aplicação manual de selador acrílico, 1 demão em superfície interna
7.5	m²	364,26	Pintura com tinta à base de acrílico em paredes 2 demãos, acetinada, para interior, colorida
7.6	m²	77,22	Revestimento em chapa de 0,20mm fixada à parede através de parafusos 1"x1" a cada 0,40m
7.7	m²	6,00	Pintura na estrutura em perfil metálico, com tinta esmalte sintético na cor preto fosco
7.8	m	51,40	Rodapé em poliestireno h = 10 cm de altura, com espessura de 1,5 cm acabamento pintura esmalte sintético na cor cinza
7.9	m	86,10	Pintura no rodapé existente, com tinta esmalte sintético na cor cinza
8	m²	18,55	TETOS E FORROS
8.1	m²	18,55	Reboco em gesso acetinado
8.2	m²	32,02	Forro modular removível, 62,5 x 62,5cm composto de painéis de fibra mineral com pintura látex e material contra propagação de fungos, tinta látex de arnstrong ref. 2518d, acabamento reto, espessura 16mm, ou similar, com taboas em gesso acetinado
8.3	m²	20,88	Pintura em laje e forro existentes com tinta acrílica com baixa emissão de COV, Sherwin williams metalex eco acrílico, ou similar, na face interna da laje e forro, acabamento fosco, na cor branca fosca
8.4	m²	166,86	Aplicação de fundo selador látex pva em teto, uma demão, af. 06/2014
8.5	m²	166,86	Pintura em laje e forro existentes com tinta acrílica com baixa emissão de COV, Sherwin williams metalex eco acrílico, ou similar, na face interna da laje e forro, acabamento fosco, na cor branca fosca
8.6	m²	12,29	Pintura esmalte sintético na cor preto fosco para os equipamentos do teto e perfil metálico do forro existentes
9	m²	1,00	LOUÇA E METAIS
9.1	unid.	1,00	Cuba de embutir retangular em aço inox, dimensões 56 x 33 x 12cm, inclui, vedação
9.2	unid.	1,00	Sifão flexível em pvc para pia de cozinha
9.3	unid.	1,00	Formeira bico alta com arejador e bico orientável para bancada
9.4	unid.	1,00	Rabicho flexível em pvc para pia de cozinha
10	m²	1,00	GRANITOS
10.1	unid.	1,00	Bancada
10.1.1	unid.	1,00	Bancada em granito preto são gabriel com sãia e frontispício de 20cm, com furado e acabamento para receber uma cuba de embutir de inox (item 8.1)
11	m²	28,00	LUMINÁRIAS
11.1	unid.	28,00	Luminária circular pendente, tratado com pintura eletroestática, na cor coral 1028 amarelo melão, 0.4dm, sem driver, com lâmpada de led base e27 (13,5W/1510lm), tensão 100V/240V/60Hz, temperatura de cor 2700K, equivalente lâmpada incandescente de 100W
11.2	unid.	1,00	Luminária de sobrepor tipo arandela com lâmpada de led base e27 (13,5W/1510lm), tensão 100V/240V/60Hz, temperatura de cor 2700K, equivalente lâmpada incandescente de 100W
11.3	unid.	35,00	Filho elétrico de 1m em perfil alumínio tratado com pintura eletroestática, na cor preto, com condutores de 20x20 em perfil alumínio não propagante a chama, com adaptadores de fita com 2 spots de lâmpada incandescente de 40W
12	m²	4,64	ESQUADRIAS, FECHADURAS E FERRAGENS

Sede
Av. Graça Aranha, 1
Centro, Rio de Janeiro, RJ
20 030-002
(21) 2563-4455
www.firjan.com.br

Firjan
SENAI
IEL
CIRJ

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quarta-feira, 23 de junho de 2021 11:54:50 GMT-03:00. CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provento nº 1001/2020 CNU - artigo 22.

12.1	Porta de abrir em folha de madeira semioca simples de espessura 40 mm acabamento pintura esmalte sintético nas duas faces na cor a definir, caixonete e alisar na cor a definir, com visor em vidro laminado 10mm. pm02 - 0,80 x 2,10 m	1,00	unid.
12.2	Porta em caixilho em alumínio anodizado, com pintura eletrostática na cor preta, com folha de vidro laminado de 6mm, com abertura em sistema pivotante, incluindo fechaduras e ferragens, com bandeira fixa superior no mesmo material.		
12.2.1	Pv01 - 1,10 x 2,18 m + bandeira de 0,60 x 1,10m (porta simples)	1,00	unid.
12.2.2	Pv02 - 2x (1,10 x 2,18)m + bandeira de 0,60 x 2,20m (porta dupla)	2,00	unid.
12.3	Esquadria em caixilho em alumínio anodizado cor preta, com folha de vidro laminado de 6mm, incluindo ferragens e vedações, com bandeira fixa superior.		
12.3.1	Esq 01 - 5,60 x 1,70 m	1,00	unid.
12.3.2	Esq 02 - 3,40 x 1,70 m	1,00	unid.
12.3.3	Esq 03 - 4,01 x 2,80 m	1,00	unid.
12.3.4	Esq 05 - 4,60 x 2,80 m	1,00	unid.
12.4	Esquadria, com folha de vidro laminado de 6mm, incluindo ferragens, vedações e com bandeira, conforme padrão existente		
12.4.1	Esq 06 - 3,40 x 2,28 m	1,00	unid.
12.4.2	Esq 07 - 5,64x 0,52 m	1,00	unid.
12.5	Porta de vidro laminado de 6mm, com abertura em sistema pivotante, incluindo fechaduras e ferragens, com bandeira fixa superior no mesmo material.		
12.5.1	Pv03 - 1,12 x 2,10 m + bandeira de 0,70 m	1,00	unid.
13	MARCNARIA E SERRALHERIA		
13.1	Armário de madeira sob a bancada de granito, com portas de abrir e prateleiras internas, com revestimento em laminado melamínico fosco na cor preta, com altura interna de 0,56m. (2,63x0,77x0,70m)	1,00	unid.
13.2	Armário baixo (ab) em osb 20mm e 13mm, com portas, prateleira interna e rodízios em aço inox, (dimensões: a 0,80x l 0,50 h= 0,65cm) conforme detalhamento em projeto e roteiro.	7,00	unid.
13.3	Armário alto (aa) em osb 20mm e 13mm, com portas, prateleira interna e rodízios em aço inox, (dimensões: a 0,80x l 0,50 h= 1,10cm) conforme detalhamento em projeto e roteiro	9,00	unid.
13.4	Gaveteiro giratório (gg) em osb 18, 20, 25mm, com rodízio em aço inox, (dimensões: a 0,55x l 0,55 h= 0,65cm) conforme detalhamento em projeto.	4,00	unid.
13.5	Mesa workstation (mw) em osb 20mm, perfis de aço galvanizado com pés em metalon de 2" e niveladores em aço inox. (dimensões: l 1,20 x p 0,60 h= 0,73cm) conforme detalhamento em projeto.	8,00	unid.
13.6	Bancada alta (ba) em osb 20mm, com perfis em aço galvanizado, pés em metalon de 2" e niveladores em aço inox. (dimensões: l 1,80 x p 0,90 h= 1,10cm).	4,00	unid.
13.7	Mesa baixa (mb) em osb 20mm, com perfis em aço galvanizado, pés em metalon de 2" e niveladores em aço inox. (dimensões: l 0,65 x p 0,75 h= 0,25m)	1,00	unid.
13.8	Mesa de reunião (mr) em osb 20mm, perfis de aço galvanizado, pés em metalon de 2" e niveladores em aço inox. (dimensões: l 2,70 x p 0,90 h= 0,73cm) conforme detalhamento em projeto.	1,00	unid.
13.9	Carrinho (ca) móvel em osb 18mm, com rodízio 100mm em aço inox e roda de gel siliconado, com perfil quadrado 2" em aço tipo metalon, nas cores pantone: 214c, 7707c, 632c, 7465c. (dimensões: l 0,45 x p 0,44 h= 0,92cm) conforme detalhamento em projeto e roteiro.	4,00	unid.
13.10	Painel em laminado melamínico tipo "lousa branca" encaixado em estrutura de mdf e aparafusado na parede (dimensões: 2,68 x 2,60)	6,98	m²
13.11	Bancada Fixa (BF) em chapa de OSB 25mm, em estrutura de metalon pintura na cor preta com pés niveladores. (Dimensões: L (ver projeto) x P 0,70 H= 0,73cm) Conforme detalhamento em projeto.		
13.11.1	Bf1 = 4,51 + 7,80 x 0,70 x 0,75 m	1,00	unid.
13.11.2	Bf2 = 6,59 x 0,70 x 0,75 m	1,00	unid.
13.12	Prateleira (PR) em chapa de OSB 20mm fixa na parede com mão francesa metálica de aço inoxidável, conforme projeto (dimensões: largura (ver projeto) x profundidade= 0,40m)		
13.12.1	Pf1 = 2,27 x 0,40m	1,00	unid.
13.12.2	Pf2 = 4,51 x 0,40m	1,00	unid.
13.12.3	Pf3 = 4,90 x 0,40m	2,00	unid.
13.12.4	Pf4 = 4,00 x 0,40m	1,00	unid.
13.12.5	Pf5 = 6,59 x 0,40m	2,00	unid.
14	SISTEMA DE AR CONDICIONADO		
14.1	Desinstalação de evaporadora tipo split hiwall de 18.000 btu/h, r22, 220v, 1,95kw	1,00	unid.
14.2	Desinstalação de evaporadora tipo split hiwall de 24.000 btu/h, r22, 220v, 2,43kw	1,00	unid.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/161372306219968528482>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 161372306219968528482-3
Data: 23/06/2021 11:53:04
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALR57120-9EJC;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-6404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Valber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular



14.3	Desinstalação de evaporadora tipo split cassette de 60.000 btu/h, r22, 220v, 3f, 5,91kw	2,00	unid.
14.4	Recolhimento de fluido refrigerante r22, com o auxílio de recolhedor de gás	8,00	kg
14.5	Instalação de evaporadora tipo split hiwall de 18.000 btu/h, r22, 220v, 1,95kw, incluindo materiais e acessórios para fixação	1,00	unid.
14.6	Instalação de evaporadora tipo split hiwall de 24.000 btu/h, r22, 220v, 2,43kw, incluindo materiais e acessórios para fixação	1,00	unid.
14.7	Instalação de evaporadora tipo split cassette de 60.000 btu/h, r22, 220v, 3f, 5,91kw, incluindo materiais e acessórios para fixação	2,00	unid.
14.8	Fornecimento e instalação de ar condicionado tipo split hi wall de 18.000 btu/h, fluido refrigerante r410a, 220v-monofásico, 1,74kw, incluso interligação elétrica, calço vibra stop, materiais e acessórios para fixação das unidades evaporadora e condensadora	1,00	unid.
14.9	Fornecimento e instalação de ar condicionado tipo split cassette de 24.000 btu/h, fluido refrigerante r410a, 220v-monofásico, 2,50kw, incluso interligação elétrica, calço vibra stop, materiais e acessórios para fixação das unidades evaporadora e condensadora	1,00	unid.
14.10	Fornecimento e instalação de ar condicionado tipo split cassette de 36.000 btu/h, fluido refrigerante r410a, 220v-monofásico, 3,48kw, incluso interligação elétrica, calço vibra stop, materiais e acessórios para fixação das unidades evaporadora e condensadora	1,00	unid.
14.11	Fornecimento e carga de fluido refrigerante r410a	6,00	kg
14.12	Fornecimento e carga de fluido refrigerante r22	2,00	kg
14.13	Fornecimento e instalação de tubo de cobre flexível, de 3/4", incluindo isolamento térmico em borracha elastomérica de 25mm de espessura, cola de borracha elastomérica, fitas adesivas aluminizadas, fita pvc branca e acessórios para as fixações	62,00	m
14.14	Fornecimento e instalação de tubo de cobre flexível, de 7/8", incluindo isolamento térmico em borracha elastomérica de 25mm de espessura, cola de borracha elastomérica, fitas adesivas aluminizadas, fita pvc branca e acessórios para as fixações	25,00	m
14.15	Fornecimento e instalação de tubo de cobre flexível, de 3/8", incluindo isolamento térmico em borracha elastomérica de 25mm de espessura, cola de borracha elastomérica, fitas adesivas aluminizadas, fita pvc branca e acessórios para as fixações	57,00	m
14.16	Fornecimento e instalação de tubo de cobre flexível, de 1/4", incluindo isolamento térmico em borracha elastomérica de 25mm de espessura, cola de borracha elastomérica, fitas adesivas aluminizadas, fita pvc branca e acessórios para as fixações	30,00	m
14.17	Fornecimento e instalação isolamento térmico de 1/4" em borracha elastomérica de 25mm de espessura, cola de borracha elastomérica, fitas adesivas aluminizadas, fita pvc branca e acessórios para as fixações	28,00	m
14.18	Fornecimento e instalação isolamento térmico de 3/4" em borracha elastomérica de 25mm de espessura, cola de borracha elastomérica, fitas adesivas aluminizadas, fita pvc branca e acessórios para as fixações	102,00	m
14.19	Fornecimento e instalação isolamento térmico de 3/8" em borracha elastomérica de 25mm de espessura, cola de borracha elastomérica, fitas adesivas aluminizadas, fita pvc branca e acessórios para as fixações	24,00	m
14.20	OBRAS CIVIS		
14.20.1	Abertura de furo em alvenaria, com posterior recomposição, para passagem das tubulações frigorígenas dos splits	7,00	m
14.20.2	Construção de base de concreto de 2,50x0,80x0,10m	0,20	m³
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICA		
15.1	QUADROS, CABOS E DISJUNTORES		
15.1.1	Quadro de distribuição de baixa tensão tipo armário auto portante ip-54 em chapa #14 de aço tratado e pintura de epóxi a pó, de sobrepôr com painel de montagem destacável, conforme projeto	1,00	unid.
15.1.2	Retirada e recolocação de quadro elétrico, com interligação do mesmo.	2,00	unid.
15.1.3	Remoção de pontos de instalações elétricas	44,00	unid.
15.1.4	Disjuntor caixa moldada trifásico 100A 25ka, fornecimento e instalação (QDG)	1,00	unid.
15.1.5	Disjuntor caixa moldada trifásico 80A 25ka, fornecimento e instalação	1,00	unid.
15.1.6	Cabo flexível de cobre isolamento 750V, seção de 2,5mm², inclusive terminais e luva de emenda	2.263,45	m
15.1.7	Cabo flexível de cobre isolamento 750V, seção de 4mm², inclusive terminais e luva de emenda arcond	148,00	m
15.1.8	Cabo sintenax 1,0kv EPR90° de 16,0mm², inclusive terminais e luva de emenda	36,00	m
15.1.9	Cabo sintenax 1,0kv EPR90° de 25,0mm², inclusive terminais e luva de emenda	54,00	m
15.1.10	Cabo PP 3 vias 2,5mm² p/ (60 luminárias e ilha de criação)	58,00	m
15.2	TOMADAS E ACESSÓRIOS		
15.2.1	Tomada 2P+T - 10 A - 250V para condutele, fornecimento e instalação	22,00	unid.
15.2.2	Tomada 2P+T - 20 A - 250V para condutele, fornecimento e instalação	5,00	unid.
15.2.3	Tomada 2P+T - 10 A - 250V para caixa de passagem 4x2" fornecimento e instalação	0,00	unid.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/161372306219968528482>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 161372306219968528482-4
Data: 23/06/2021 11:53:04
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALR57121-NU7D;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Váber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quarta-feira, 23 de junho de 2021 11:54:50 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provisório nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Handwritten signature

14.3	Desinstalação de evaporadora tipo split cassete de 60.000 btu/h, r22, 220v, 3f, 5,91kw	2,00	unid.
14.4	Recolhimento de fluido refrigerante r22, com o auxílio de recolhadora de gás	8,00	kg
14.5	Instalação de evaporadora tipo split hiwall de 18.000 btu/h, r22, 220v, 1,95kw, incluindo materiais e acessórios para fixação	1,00	unid.
14.6	Instalação de evaporadora tipo split hiwall de 24.000 btu/h, r22, 220v, 2,43kw, incluindo materiais e acessórios para fixação	1,00	unid.
14.7	Instalação de evaporadora tipo split cassete de 60.000 btu/h, r22, 220v, 3f, 5,91kw, incluindo materiais e acessórios para fixação	2,00	unid.
14.8	Fornecimento e instalação de ar condicionado tipo split hi wall de 18.000 btu/h, fluido refrigerante r410a, 220v - monofásico, 1,74kw, incluso interligação elétrica, calço vibra stop, materiais e acessórios para fixação das unidades evaporadora e condensadora	1,00	unid.
14.9	Fornecimento e instalação de ar condicionado tipo split cassete de 24.000 btu/h, fluido refrigerante r410a, 220v - monofásico, 2,50kw, incluso interligação elétrica, calço vibra stop, materiais e acessórios para fixação das unidades evaporadora e condensadora	1,00	unid.
14.10	Fornecimento e instalação de ar condicionado tipo split cassete de 36.000 btu/h, fluido refrigerante r410a, 220v - monofásico, 3,48kw, incluso interligação elétrica, calço vibra stop, materiais e acessórios para fixação das unidades evaporadora e condensadora	1,00	unid.
14.11	Fornecimento e carga de fluido refrigerante r410a	6,00	kg
14.12	Fornecimento e carga de fluido refrigerante r22	2,00	kg
14.13	Fornecimento e instalação de tubo de cobre flexível, de 3/4", incluindo isolamento térmico em borracha elastomérica de 25mm de espessura, cola de borracha elastomérica, fitas adesivas aluminizadas, fita pvc branca e acessórios para as fixações	62,00	m
14.14	Fornecimento e instalação de tubo de cobre flexível, de 7/8", incluindo isolamento térmico em borracha elastomérica de 25mm de espessura, cola de borracha elastomérica, fitas adesivas aluminizadas, fita pvc branca e acessórios para as fixações	25,00	m
14.15	Fornecimento e instalação de tubo de cobre flexível, de 3/8", incluindo isolamento térmico em borracha elastomérica de 25mm de espessura, cola de borracha elastomérica, fitas adesivas aluminizadas, fita pvc branca e acessórios para as fixações	57,00	m
14.16	Fornecimento e instalação de tubo de cobre flexível, de 1/4", incluindo isolamento térmico em borracha elastomérica de 25mm de espessura, cola de borracha elastomérica, fitas adesivas aluminizadas, fita pvc branca e acessórios para as fixações	30,00	m
14.17	Fornecimento e instalação isolamento térmico de 1/4" em borracha elastomérica de 25mm de espessura, cola de borracha elastomérica, fitas adesivas aluminizadas, fita pvc branca e acessórios para as fixações	28,00	m
14.18	Fornecimento e instalação isolamento térmico de 3/4" em borracha elastomérica de 25mm de espessura, cola de borracha elastomérica, fitas adesivas aluminizadas, fita pvc branca e acessórios para as fixações	102,00	m
14.19	Fornecimento e instalação isolamento térmico de 3/8" em borracha elastomérica de 25mm de espessura, cola de borracha elastomérica, fitas adesivas aluminizadas, fita pvc branca e acessórios para as fixações	74,00	m
14.20	OBRAS CIVIS		
14.20.1	Abertura de furo em alvenaria, com posterior recomposição, para passagem das tubulações frigorígenas dos splits	7,00	m
14.20.2	Construção de base de concreto de 2,50x0,80x0,10m	0,20	m³
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICA		
15.1	QUADROS, CABOS E DISJUNTORES		
15.1.1	Quadro de distribuição de baixa tensão tipo armário auto portante ip-54 em chapa #14 de aço tratado e pintura de epóxi a pó, de sobrepôr com painel de montagem destacável, conforme projeto.	1,00	unid.
15.1.2	Retirada e recolocação de quadro elétrico, com interligação do mesmo.	2,00	unid.
15.1.3	Remoção de pontos de instalações elétricas	44,00	unid.
15.1.4	Disjuntor caixa moldada trifásico 100A 25Ka, fornecimento e instalação. (QDG)	1,00	unid.
15.1.5	Disjuntor caixa moldada trifásico 80A 25Ka, fornecimento e instalação.	1,00	unid.
15.1.6	Cabo flexível de cobre isolamento 750V, seção de 2,5mm², inclusive terminais e luva de emenda	2.263,45	m
15.1.7	Cabo flexível de cobre isolamento 750V, seção de 4mm², inclusive terminais e luva de emenda arcnd	148,00	m
15.1.8	Cabo sintenax 1,0Kv EPR90° de 16,0mm², inclusive terminais e luva de emenda.	36,00	m
15.1.9	Cabo sintenax 1,0Kv EPR90° de 25,0mm², inclusive terminais e luva de emenda	54,00	m
15.1.10	Cabo PP 3 vias 2,5mm² pf (60 luminárias e ilha de criação)	58,00	m
15.2	TOMADAS E ACESSÓRIOS		
15.2.1	Tomada 2P+T - 10 A - 250V para condutele, fornecimento e instalação	22,00	unid.
15.2.2	Tomada 2P+T - 20 A - 250V para condutele, fornecimento e instalação.	5,00	unid.
15.2.3	Tomada 2P+T - 10 A - 250V para caixa de passagem 4x2", fornecimento e instalação.	4,00	unid.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/161372306219968528482>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 161372306219968528482-4
Data: 23/06/2021 11:53:04
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALR57121-NU7D;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Valber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular



14.3	Desinstalação de evaporadora tipo split cassette de 60.000 btu/h, r22, 220v, 3f, 5,91kw	2,00	unid.
14.4	Recolhimento de fluido refrigerante r22, com o auxílio de recolhadora de gás	8,00	kg
14.5	instalação de evaporadora tipo split hiwall de 18.000 btu/h, r22, 220v, 1,95kw, incluindo materiais e acessórios para fixação	1,00	unid.
14.6	instalação de evaporadora tipo split hiwall de 24.000 btu/h, r22, 220v, 2,43kw, incluindo materiais e acessórios para fixação	1,00	unid.
14.7	instalação de evaporadora tipo split cassette de 60.000 btu/h, r22, 220v, 3f, 5,91kw, incluindo materiais e acessórios para fixação	2,00	unid.
14.8	Fornecimento e instalação de ar condicionado tipo split hi wall de 18.000 btu/h, fluido refrigerante r410a, 220v - monofásico, 1,74kw, incluso interligação elétrica, calço vibra stop, materiais e acessórios para fixação das unidades evaporadora e condensadora	1,00	unid.
14.9	Fornecimento e instalação de ar condicionado tipo split cassette de 24.000 btu/h, fluido refrigerante r410a, 220v - monofásico, 2,50kw, incluso interligação elétrica, calço vibra stop, materiais e acessórios para fixação das unidades evaporadora e condensadora	1,00	unid.
14.10	Fornecimento e instalação de ar condicionado tipo split cassette de 36.000 btu/h, fluido refrigerante r410a, 220v - monofásico, 3,48kw, incluso interligação elétrica, calço vibra stop, materiais e acessórios para fixação das unidades evaporadora e condensadora	1,00	unid.
14.11	Fornecimento e carga de fluido refrigerante r410a	6,00	kg
14.12	Fornecimento e carga de fluido refrigerante r22	2,00	kg
14.13	Fornecimento e instalação de tubo de cobre flexível, de 3/4", incluindo isolamento térmico em borracha elastomérica de 25mm de espessura, cola de borracha elastomérica, fitas adesivas aluminizadas, fita pvc branca e acessórios para as fixações	62,00	m
14.14	Fornecimento e instalação de tubo de cobre flexível, de 7/8", incluindo isolamento térmico em borracha elastomérica de 25mm de espessura, cola de borracha elastomérica, fitas adesivas aluminizadas, fita pvc branca e acessórios para as fixações	25,00	m
14.15	Fornecimento e instalação de tubo de cobre flexível, de 3/8", incluindo isolamento térmico em borracha elastomérica de 25mm de espessura, cola de borracha elastomérica, fitas adesivas aluminizadas, fita pvc branca e acessórios para as fixações	57,00	m
14.16	Fornecimento e instalação de tubo de cobre flexível, de 1/4", incluindo isolamento térmico em borracha elastomérica de 25mm de espessura, cola de borracha elastomérica, fitas adesivas aluminizadas, fita pvc branca e acessórios para as fixações	30,00	m
14.17	Fornecimento e instalação isolamento térmico de 1/4" em borracha elastomérica de 25mm de espessura, cola de borracha elastomérica, fitas adesivas aluminizadas, fita pvc branca e acessórios para as fixações	28,00	m
14.18	Fornecimento e instalação isolamento térmico de 3/4" em borracha elastomérica de 25mm de espessura, cola de borracha elastomérica, fitas adesivas aluminizadas, fita pvc branca e acessórios para as fixações	102,00	m
14.19	Fornecimento e instalação isolamento térmico de 3/8" em borracha elastomérica de 25mm de espessura, cola de borracha elastomérica, fitas adesivas aluminizadas, fita pvc branca e acessórios para as fixações	74,00	m
14.20	OBRAS CIVIS		
14.20.1	Abertura de furo em alvenaria, com posterior recomposição, para passagem das tubulações frigorígenas dos splits	7,00	m
14.20.2	Construção de base de concreto de 2,50x0,80x0,10m	0,20	m³
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICA		
15.1	QUADROS, CABOS E DISJUNTORES		
15.1.1	Quadro de distribuição de baixa tensão tipo armário auto portante ip-54 em chapa #14 de aço tratado e pintura de epóxi a pó, de sobrepôr com painel de montagem destacável, conforme projeto.	1,00	unid.
15.1.2	Retirada e recolocação de quadro elétrico, com interligação do mesmo.	2,00	unid.
15.1.3	Remoção de pontos de instalações elétricas	44,00	unid.
15.1.4	Disjuntor caixa moldada trifásico 100A 25ka, fornecimento e instalação. (QDQ)	1,00	unid.
15.1.5	Disjuntor caixa moldada trifásico 80A 25ka, fornecimento e instalação.	1,00	unid.
15.1.6	Cabo flexível de cobre isolamento 750V, seção de 2,5mm², inclusive terminais e luva de emenda	2.263,45	m
15.1.7	Cabo flexível de cobre isolamento 750V, seção de 4mm², inclusive terminais e luva de emenda arcond	148,00	m
15.1.8	Cabo sintenax 1,0Kv EPR90° de 16,0mm², inclusive terminais e luva de emenda	36,00	m
15.1.9	Cabo sintenax 1,0Kv EPR90° de 25,0mm², inclusive terminais e luva de emenda	54,00	m
15.1.10	Cabo PP 3 vias 2,5mm² p/ (60 luminárias e ilha de criação)	58,00	m
15.2	TOMADAS E ACESSÓRIOS		
15.2.1	Tomada 2P+T - 10 A - 250V para condutele, fornecimento e instalação.	22,00	unid.
15.2.2	Tomada 2P+T - 20 A - 250V para condutele, fornecimento e instalação.	5,00	unid.
15.2.3	Tomada 2P+T - 10 A - 250V para caixa de passagem 4x2", fornecimento e instalação.	8,00	unid.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/161372306219968528482>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 161372306219968528482-4
Data: 23/06/2021 11:53:04
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALR57121-NU7D;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

CNJ: 06.870-0

Valber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular



15.2.4	Tomada 2P+T 10A - 250V para condutele, fornecimento e instalação. (Bancada Alta)	8,00	unid.
15.2.5	Interruptor duplo 10 A - 250V para condutele, fornecimento e instalação	8,00	unid.
15.2.6	Interruptor duplo 10 A - 250V para caixa de passagem 4x2", fornecimento e instalação.	3,00	unid.
15.2.7	Plug fêmea 2P+T - 10 A - 250 V, fornecimento e instalação. (Luminárias)	60,00	unid.
15.2.8	Plug macho 2P+T - 10 A - 250 V, fornecimento e instalação. (Luminárias)	60,00	unid.
15.2.9	Plug macho 2P + T 10A - 250V, (Bancada Alta)	4,00	unid.
15.2.10	Tomada industrial 4 polos sobrepôr 16A (3F+T/220V), fornecimento e instalação	4,00	unid.
15.2.11	Plug macho industrial 4 polos 16A (3F+T-220V), fornecimento e instalação	4,00	unid.
15.2.12	Chave de partida de 10A em caixa termoplástica, com contator e relê térmico.	2,00	unid.
15.2.13	Caixa de bancada quadrada com tampa basculante, mola e trava com 4 tomadas 2P+T 10A + 4 RJ45. (Sala Reunião)	2,00	unid.
15.2.14	Caixa de bancada quadrada c/ tampa basculante - 4 tomadas 2P+T 10A / 250V. (bancadas altas)	4,00	unid.
15.3	ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS		
15.3.1	Fletrocilha perforada galvanizada a fogo (150x50) mm, com emendas e acessórios para fixação	42,00	m
15.3.2	Flange pra acoplamento em painel para eletrocilha(150x50) mm, com parafusos cabeça de lentilha, porcas e arruelas.	2,00	unid.
15.3.3	Tê vertical de descida para eletrocilha(150x50) mm com parafusos cabeça de lentilha, porcas e arruelas.	2,00	unid.
15.3.4	Tê horizontal 90° perfurada(150x50) mm com parafusos cabeça de lentilha, porcas e arruelas	2,00	unid.
15.3.5	Curva horizontal 90° perfurada(150x50) mm com parafusos cabeça de lentilha, porcas e arruelas.	2,00	unid.
15.3.6	Saida lateral de eletrocilha para eletroduto de Ø3/4" com buchas e arruelas.	27,00	unid.
15.3.7	Saida lateral de eletrocilha para eletroduto de Ø1", com buchas e arruelas.	4,00	unid.
15.4	CAIXAS E ACESSÓRIOS		
15.4.1	Caixa de passagem em pvc 4"x 2", com buchas e arruelas	26,00	unid.
15.4.2	Caixa de passagem em pvc 4"x 4", com buchas e arruelas	44,00	unid.
15.5	CONDULETES E ACESSÓRIOS		
15.5.1	Condutele metálico Ø3/4" com conexões, (adaptadores e tampões)	4,00	unid.
15.5.2	Condutele metálico Ø1" com conexões (adaptadores e tampões) (condensadoras)	8,00	unid.
15.5.3	Condutele em pvc rígido Ø3/4" com conexões, (adaptadores e tampões)	39,00	unid.
15.5.4	Condutele em pvc rígido Ø1" com conexões, (adaptadores e tampões)	4,00	unid.
15.6	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		
15.6.1	Fletroduto em pvc flexível de Ø3/4", embutido na parede, conexões e emendas	21,00	m
15.6.2	Fletroduto em pvc cinza rígido de Ø3/4", instalado aparente na parede, com abraçadeiras, conexões e emendas	9,00	m
15.6.3	Fletroduto em pvc cinza rígido de Ø1", instalado aparente na parede, com abraçadeiras, conexões e emendas	8,00	m
15.6.4	Fletroduto em pvc rígido de Ø3/4", instalado embutido no forro ou aparente no teto, com abraçadeiras, conexões e emendas.	99,60	m
15.6.5	Fletroduto em pvc rígido de Ø1", instalado embutido no forro ou aparente no teto, com abraçadeiras, conexões e emendas.	6,00	m
15.6.6	Fletroduto em psad flexível corrugado Ø1", embutido no piso.	8,00	m
15.6.7	Fletroduto em pvc rígido de Ø2", instalado aparente, com abraçadeiras, conexões e emendas	4,00	m
15.6.8	Fletroduto flexível de Ø3/4" em aço inoxidável e cobertura em pvc antichama tipo seallubo, com abraçadeiras, conexões e emendas. (sob as bancadas altas)	8,00	m
15.6.9	Fletroduto flexível de Ø1" em aço inoxidável e cobertura em pvc antichama tipo seallubo, com abraçadeiras, conexões e emendas. (sob as mesas)	8,00	m
15.6.10	Canaleta metálica com tampa articulada, 85x43x2000mm (ivaxe), com tampa para suporte de tomadas, acessórios e conexões, ref. alcan ou similar	8,00	m
15.6.11	Conjunto com 2 tomadas 20A e RJ 45 - CAT 5 para canaleta articulada em alumínio	5,00	unid.
15.6.12	Fletroduto metálico, galvanizado leve de Ø1", instalado aparente na parede, conexões e emendas. (condensadoras)	11,00	m
16	INSTALAÇÕES DE DADOS/VOZ/CFTV		
16.1	CAIXAS E ACESSÓRIOS		
16.1.1	Conector RJ45 - CAT 5. (Pré - Acelera / Tab Lab)	11,00	unid.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/161372306219968528482>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 161372306219968528482-5
Data: 23/06/2021 11:53:04
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALR57122-MZ41;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quarta-feira, 23 de junho de 2021 11:54:50 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provisimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

16.1.2	Caixa de piso quadrada com tampa basculante, com 8 tomadas 2P+1 - 10A/250V e 8 RJ45 - CAT 5 (ilha de Criação)	2,00	unid.
16.1.3	Caixa de passagem em pvc 4"x2", com buchas e arruelas.	9,00	unid.
16.1.4	Caixa de passagem em pvc 4"x4", com buchas e arruelas.	2,00	unid.
16.2	CONDULETES E ACESSÓRIOS		
16.2.1	Condutele em pvc rígido Ø3/4" com conexões, (adaptadores e tampões)	41,00	unid.
16.2.2	Condutele em pvc rígido Ø1" com conexões, (adaptadores e tampões)	6,00	unid.
16.3	ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS		
16.3.1	Fleetrocalha perfurada galvanizada a fogo (200x50) mm, com emendas e acessórios para fixação.	5,00	m
16.3.2	Curva horizontal 90° perfurada(200x50) mm com parafusos cabeça de lentiha, porcas e arruelas.	1,00	unid.
16.3.3	Saída lateral de eletrocalha para eletroduto de Ø3/4", com buchas e arruelas.	2,00	unid.
16.4	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		
16.4.1	Eletroduto em pead flexível corrugado Ø1", embutido no piso.	9,00	m
16.4.2	Eletroduto em pvc rígido roscável de Ø3/4", instalado embutido no forro, com abraçadeiras, conexões e emendas	41,00	m
16.4.3	Eletroduto em pvc rígido roscável de Ø1", instalado embutido no forro, com abraçadeiras, conexões e emendas.	9,00	m
16.4.4	Eletroduto em pvc cinza rígido de Ø3/4", instalado aparente, com abraçadeiras, conexões e emendas.	31,00	m
16.4.5	Eletroduto em pvc cinza rígido de Ø1", instalado aparente, com abraçadeiras, conexões e emendas.	15,00	m
17	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
17.1	TUBULAÇÃO		
17.1.1	Tubo pvc soldável p/ água fria 25mm (3/4"), com conexões, fornecido e instalado no entreforro	12,00	m
17.1.2	Tubo pvc soldável p/ água fria 25mm (3/4"), com conexões, fornecido e instalado embutido na parede	3,50	m
17.2	REGISTROS		
17.2.1	Registro de gaveta com acabamento cromado - Ø3/4"	1,00	unid.
18	INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO		
18.1	TUBULAÇÃO		
18.1.1	Tubo pvc esgoto série normal 40mm, com conexões, fornecido e instalado no forro (dreno ac)	10,00	m
18.1.2	Tubo pvc esgoto série normal 40mm, com conexões, fornecido e instalado no piso (dreno ac)	12,00	m
18.1.3	Tubo pvc esgoto série normal 50mm, com conexões, fornecido e instalado no piso	3,00	m
18.1.4	Tubo de pvc esgoto normal de 75mm com conexões, fornecido e instalado no piso	2,00	m
18.2	CAIXAS E RALOS		
18.2.1	Ralo sifonado pvc 150x170x75 tipo gira fácil, com grelha e porta grelha metálica, fornecido e instalado	1,00	unid.
18.2.2	Caixa de gordura com tampa PP tipo leve - Ø600mm, fornecido e instalado	1,00	unid.
19	LIMPEZA DE OBRA		
19.1	Limpeza final	212,82	m²

A presente declaração destina-se exclusivamente ao fim mencionado e não será em qualquer hipótese interpretada como alteração nas disposições contratuais, as quais permanecem vigentes e regulando toda a relação entre a Firjan SENAI e a CONSTRUTORA BRASFORM LTDA, inclusive no que tange a requisitos e garantias sobre serviços.

Rio de Janeiro, 03 de maio de 2021

Warren dos Santos Bastos
Gerente de Engenharia | Sistema FIRJAN

Warren dos Santos Bastos
DESEN
Gerente de Engenharia e Segurança
Matrícula: A1581-1

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Título

TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quarta-feira, 23 de junho de 2021 11:54:50 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provisório nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



104

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Construtora Brasform Ltda tinha posse do documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Construtora Brasform Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a Construtora Brasform Ltda assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **23/06/2021 13:26:39 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa Construtora Brasform Ltda ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

*Código de Autenticação Digital: 161372306219968528482-1 a 161372306219968528482-6

*Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bf8274629fec184defda686e9d78f04caf9a1b502e6dc57853ec9c0d25e9b4d478c961d0cf4e164a62dd7a0886d48c417804c17dcc0e6cf7deeffcc6a8c2c48



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins, que a empresa CONSTRUTORA BRASFORM LTDA, inscrita sob o CNPJ número 28.618.254/0001-97, sediada no endereço na Rua Senador José Kairala, 351 – Vila São Luiz, Duque de Caxias – RJ executou para o SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-DEPARTAMENTO REGIONAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-SENAI, inscrito sob o CNPJ número 03.848.688/0001-52, com Sede na Avenida Graça Aranha, 1, Centro, Rio de Janeiro – RJ, o serviço de execução de reforma, para implantação do FABLAB para a Unidade do SENAI-RJ Petrópolis, situada na Rua Bingen, nº 130- Bingen, Petrópolis – RJ. Com o fornecimento de todos os recursos necessários para perfeita execução dos serviços, no prazo de 120 (cento e vinte) dias corridos, com início em 12/02/2020 e término em 12/06/2020, no valor total de R\$ 235.617,82, sob o contrato SN RJ ERP: 0301801CC007/19 Filial:03RJ0004, constando os seguintes serviços:

1. Planilha de Serviços:

SERVIÇOS PRELIMINARES		
ART - Anotação de Responsabilidade Técnica	2,00	unid.
Placa de obra com responsável técnico, dimensões mínimas 1,00m x 0,50m	1,00	m ²
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		
Tapume de vedação ou proteção, h=3,00m, executado com telhas trapezoidais de aço galvanizado (esp.: 0,50mm), inclusive duas demãos de pintura esmalte sintético, na face externa, considerando a utilização das telhas 4 vezes e da moldura em perna de 3"x 3", duas vezes	50,00	m ²
Adesivo em vinil colorido, para aplicar em placa PS, dimensões: 0,70x1,00m, colada com fita VHS em tapume	0,70	m ²
Aluguel de container 6,00 x 2,40 m, alt. 2,55 m, p/ sanitário e vestiário, c/ 5 bacias, 1 lavatório e 4 mictórios, 2 chuveiros	2,00	mês
Aluguel de andaime tubular, para altura de até 4,10m inclusive mão-de-obra de montagem e desmontagem e transporte. Valor unitário referente a 2 meses (60 dias) de aluguel.	2,00	mês
Plataforma ou passarela de madeira, (2,5 x 30) cm, considerando-se o aproveitamento da madeira 10 vezes, exclusive andaime ou outro suporte e movimentação (vide item CO 05.15.0300).	3,00	m ²
Transporte de andaime tubular, considerando-se a área de projeção vertical do andaime, inclusive ida e volta do caminhão, carga e descarga (considerar o mínimo de 315m2xKm, para cálculo deste transporte).	8,00	h
ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
Encarregado de obra, inclusive encargos sociais e complementares	2,00	h
Técnico de segurança do trabalho, inclusive encargos sociais e complementares	50,00	h
Engenheiro civil ou Arquiteto Pleno de obra, com encargos complementares	100,00	h



DEMOLIÇÃO, RETIRADA E REMANEJO		
Retirada de divisória de madeira com perfil metálico, espessura: 5cm, h=2,60m	5,36	m ²
Demolição de alvenaria, espessura de 15cm, h=4,10m	1,00	m ³
Retirada dos vidros superiores da esquadria de acesso ao abrigo de exaustores, para passagem de tubulação do projeto de ar condicionado. Altura de retirada = 3,38m	0,52	m ²
Retirada de luminárias internas e externas de sobrepor de 62,5x125cm para guarda e reaproveitamento.	26,00	unid.
Retirada de roda-meio em madeira, h = 20cm, de todas as paredes internas	40,00	m
Retirada de rodapé de madeira, h = 7cm, de todas paredes internas	40,00	m
Retirada de soleiras de mármore das esquadrias externas, largura = 25cm	3,50	m ²
Retirada de grelha e caixilho ferro fundido (15cm), no piso.	13,50	m
Demolição de rampas de concreto existentes	0,55	m ³
Abertura de furo em alvenaria de 35x18cm, com posterior recomposição, para passagem das tubulações frigorígenas dos splits	0,10	m ²
Retirada de entulho de obra em caçamba de aço com 5m ³ de capacidade, inclusive carregamento do container, transporte e descarga, incluso disposição final e resíduos de obras	5,00	m ³
ALVENARIA E DIVISÓRIA		
Parede drywall (gesso acartonado), espessura de 95mm, estrutura com montantes simples autoportantes de 70mm, com duas chapas de gesso acartonado, com lã mineral para tratamento acústico, espessura de 50mm (aplicação: Abrigo acústico), inclusive tratamento das juntas e fixação. Aplicação em áreas secas.	45,00	m ²
PISO E PAVIMENTAÇÃO		
Concreto para preenchimento da vala existente (0,20x13,50x0,05m)	0,14	m ³
Piso em granilite moldado em loco cor cinza, juntas a cada 1,5x1,5m e acabamento em resina acrílica, com espessura de 1,5 cm.	138,42	m ²
Rodapé em granilite moldado em loco cor cinza, e acabamento em resina acrílica, h= 10cm, com espessura de 1,5cm.	32,46	M
Execução de rampa em concreto armado, altura do desnível h=10cm, com tela soldada Q92, concreto simples, 11MPa, inclusive materiais, preparo, lançamento, colocação e acabamento.	11,88	m ²
Pintura de piso em tinta esmaltada epóxi, com aditivo de areia antiderrapante, acabamento em resina acrílica	11,90	m ²
Construção de base de concreto de 4,35x0,80x0,10m para equipamento de ar condicionado	1,00	unid.
Rodapé em poliestireno h=10cm de altura, com espessura de 1,5cm, acabamento pintura esmalte sintética na cor à definir	2,35	m
REVESTIMENTO DE PAREDE		
Aplicação e lixamento de massa látex (acrílica) em parede, uma demão	214,96	M2
Aplicação manual de selador acrílico, 1 demãos em superfície interna	214,96	m ²



1074

Pintura com tinta acrílica, acabamento acetinado, para interior, incluindo preparo de superfície e lixamento, massa pva corrida, 1 demão de selador acrílico e 2 demãos de tinta	214,96	m ²
Revestimento em chapa de OSB 12mm fixada à parede através de sarrafos 1"x1" a cada 0,40m	86,70	m ²
TETO		
Aplicação de fundo selador látex pva em teto, uma demão. af_06/2014	139,37	m ²
Pintura acrílica em laje existente, 1 demão, com baixa emissão de COV, sherwin williams metalatex eco acrílico, ou similar, na face interna da laje, acabamento fosco, cor preto, inclusive lixamento	139,37	m ²
Pintura esmalte sintético na cor preto fosco para os equipamentos do teto	24,20	m ²
LOUÇA, METAL e GRANITO		
Cuba de embutir retangular em aço inox ANSI 304, dimensões 56 x 33 x 12cm, inclusive acessórios	1,00	unid.
Válvula cromada para cuba de inox	1,00	unid.
Sifão flexível em PVC para pia de cozinha	1,00	unid.
Torneira bica alta com arejador e bico orientável para bancada	1,00	unid.
Rabicho flexível em PVC para pia de cozinha	1,00	unid.
Bancada em granito preto São Gabriel (1,57 X 0,70M), com saia de 15cm e frontispício de 15cm, com furação e acabamento para receber uma cuba de embutir de inox	1,00	unid.
LUMINÁRIAS		
Luminária circular pendente, tratado com pintura eletrostática, na cor amarelo melão, 0,44m, sem difusor, com lâmpada de led base E27 (13,5W/1510lm), tensão 100~240V/60Hz, temperatura de cor 2700K, equivalente lâmpada incandescente de 100W	22,00	unid.
Luminária de sobrepor tipo arandela com lâmpada de led base E27 (13,5w/1510lm)	1,00	unid.
Trilho eletrificado de 1m em perfil alumínio tratado com pintura eletrostática, na cor preto, com condutores de 20A embutidos em perfis de termoplástico não propagantes a chamas, com adaptadores de trilho com 2 Spots de sobrepor com lâmpadas Led PAR20 base E27 (8W/420lm), tensão de 100~240V, temperatura de cor 3000K, equivalente lâmpada incandescente de 40W	20,00	unid.
Luminária de sobrepor, retangular, 125cm, para 2 lâmpadas tubulares 1200mm de LED, 2x(24W/2400lm) com driver 220V no corpo da lâmpada, frequência 60Hz, equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos, luz branca. Corpo com pintura eletrostática, na cor branco. Refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho.	4,00	unid.
ESQUADRIAS, FECHADURAS E FERRAGENS		
PORTA EM CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA, COM FOLHA DE VIDRO LAMINADO DE 6MM, COM ABERTURA EM SISTEMA PIVOTANTE, INCLUINDO		

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



FECHADURAS E FERRAGENS, COM BANDEIRA FIXA SUPERIOR NO MESMO MATERIAL.		
PV01 - 2X (1,10 X 2,26m em vidro temperado 10mm	1,00	unid.
PV02 - (1,10 X 2,26) m em vidro temperado 10mm	1,00	unid.
ESQUADRIA EM CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA, COM FOLHA DE VIDRO LAMINADO DE 6MM, INCLUINDO FERRAGENS E VEDAÇÕES, COM BANDEIRA FIXA SUPERIOR.		
ESQ 03 - 5,05 X 2,93 m	1,00	unid.
ESQ 04 - 4,92 X 4,10 m	1,00	unid.
ESQ 05 - 6,54 X 4,10 m	1,00	unid.
RECUPERAÇÃO E REINSTALAÇÃO DAS ESQUADRIAS EXISTENTES DE ALUMINIO ANODIZADO NA COR NATURAL, TRILHO COM RESTAURAÇÃO E PINTURA DAS GUIAS SUPERIORES E INFERIORES, SUBSTITUIÇÃO DAS FOLHAS DE VIDRO, INCLUINDO FERRAGENS E VEDAÇÕES.		
Recuperação e reinstalação de guias superiores e inferiores em ferro, com limpeza e pintura as existentes.	23,24	m
Porta dupla de abrir de 1,20x2,10m, com duas folhas venezianas de alumínio natural, perfil extrudado linha 30. Ferragens e dobradiças reforçadas tipo gonzo com mesmo acabamento.	1,00	unid.
MARCENARIA E SERRALHERIA		
Armário de madeira sob a bancada de granito, com portas de abrir e prateleiras internas, com revestimento em laminado melaminico fosco na cor preta, com altura interna de 0,56m. (1,57x0,77x0,70m)	1,00	unid.
Armário baixo (AB) em OSB 20mm e 13mm, com portas, prateleira interna e rodízios em aço inox, (Dimensões: A 0,80x L 0,50 H= 0,65cm) Conforme detalhamento em projeto e roteiro.	2,00	unid.
Armário Alto (AA) em OSB 20mm e 13mm, com portas, prateleira interna e rodízios em aço inox, (Dimensões: A 0,80x L 0,50 H= 1,10cm) Conforme detalhamento em projeto e roteiro.	4,00	unid.
Gaveteiro giratório (GG) em OSB 18, 20, 25mm, com rodizio em aço inox, (Dimensões: A 0,55x L 0,55 H= 0,65cm) Conforme detalhamento em projeto.	4,00	unid.
Mesa workstation (MW) em OSB 20mm, perfis de aço galvanizado com pés em metalon de 2" e niveladores em aço inox. (Dimensões: L 1,20 x P 0,60 H= 0,73cm) Conforme detalhamento em projeto.	12,00	unid.
Bancada alta (BA) em OSB 20mm, com perfis em aço galvanizado, pés em metalon de 2" e niveladores em aço inox. (Dimensões: L 1,80 x P 0,90 H= 1,10cm).	4,00	unid.
MESA baixa (MB) em OSB 20mm, com perfis em aço galvanizado, pés em metalon de 2" e niveladores em aço inox. (Dimensões: L 0,65 x P 0,75 H= 0,25m).	1,00	unid.
Mesa de reunião (MR) em OSB 20mm, perfis de aço galvanizado, pés em metalon de 2" e niveladores em aço inox. (Dimensões: L 2,70 x P 0,90 H= 0,73cm) Conforme detalhamento em projeto.	1,00	unid.
Carrinho (CA) móvel em OSB 18mm, com rodizio 100mm em aço inox e roda de gel siliconado, com perfil quadrado 2" em aço tipo metalon, nas	4,00	unid.



cores pantone: 214C, 7707C, 632C, 7465C. (Dimensões: L 0,45 x P 0,44 H= 0,92cm) Conforme detalhamento em projeto e roteiro.		
Painel em laminado melamínico tipo "lousa branca" para escrita, encaixado em estrutura de MDF e aparafusado na parede (Dimensões: 3,54 X 2,40)	8,50	m ²
BANCADA FIXA (BF) EM CHAPA DE OSB 25MM, EM ESTRUTURA DE METALON PINTURA NA COR PRETA COM PÉS NIVELADORES. (DIMENSÕES: L (VER PROJETO) X P 0,70 H= 0,73CM) CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO.		
BF1 = 4,55 + 8,26 X 0,70 h= 0,75 m	1,00	unid.
PRATELEIRA (PR) EM CHAPA DE OSB 20MM FIXA NA PAREDE COM MÃO FRANCESA METÁLICA DE AÇO INOXIDÁVEL, CONFORME PROJETO (DIMENSÕES: LARGURA (VER PROJETO) X PROFUNDIDADE= 0,40M)		
PF1 = 9,44 X 0,40m	2,00	unid.
PF2 = 6,85 X 0,40m	2,00	unid.
SISTEMA DE AR CONDICIONADO		
Fornecimento e instalação de ar condicionado tipo split hi wall de 18.000 BTU/h, fluido refrigerante R410A, 220V - monofásico, incluso interligação elétrica, calço vibra stop, materiais e acessórios para fixação das unidades evaporadora e condensadora	1,00	unid.
Fornecimento e instalação de ar condicionado tipo split hi wall de 22.000 BTU/h, fluido refrigerante R410A, 220V - monofásico, incluso interligação elétrica, calço vibra stop, materiais e acessórios para fixação das unidades evaporadora e condensadora	1,00	unid.
Fornecimento e instalação de ar condicionado tipo split cassete de 24.000 BTU/h, fluido refrigerante R410A, 220V - monofásico, incluso interligação elétrica, calço vibra stop, materiais e acessórios para fixação das unidades evaporadora e condensadora	1,00	unid.
Fornecimento e instalação de ar condicionado tipo split cassete de 36.000 BTU/h, fluido refrigerante R410A, 220V - monofásico, incluso interligação elétrica, calço vibra stop, materiais e acessórios para fixação das unidades evaporadora e condensadora	2,00	unid.
Fornecimento e carga de fluido refrigerante R410A	10,00	kg
Fornecimento e instalação de tubo de cobre de 5/8", incluindo isolamento térmico em borracha elastomérica de 25mm de espessura, cola de borracha elastomérica, fitas adesivas aluminizadas, fita pvc preta, revestimento metálico para proteção mecânica e acessórios para as fixações	18,00	m
Fornecimento e instalação de tubo de cobre de 7/8", incluindo isolamento térmico em borracha elastomérica de 25mm de espessura, cola de borracha elastomérica, fitas adesivas aluminizadas, fita pvc preta, revestimento metálico para proteção mecânica e acessórios para as fixações	20,00	m
Fornecimento e instalação de tubo de cobre de 3/8", incluindo isolamento térmico em borracha elastomérica de 25mm de espessura, cola de borracha elastomérica, fitas adesivas aluminizadas, fita pvc	20,00	m



preta, revestimento metálico para proteção mecânica e acessórios para as fixações		
Fornecimento e instalação de tubo de cobre de 1/4", incluindo isolamento térmico em borracha elastomérica de 25mm de espessura, cola de borracha elastomérica, fitas adesivas aluminizadas, fita pvc preta, revestimento metálico para proteção mecânica e acessórios para as fixações	18,00	m
Fornecimento e instalação de tubo de cobre de 5/8", incluindo isolamento térmico em borracha elastomérica de 25mm de espessura, cola de borracha elastomérica, fitas adesivas aluminizadas, fita pvc preta e acessórios para as fixações	26,00	m
Fornecimento e instalação de tubo de cobre de 7/8", incluindo isolamento térmico em borracha elastomérica de 25mm de espessura, cola de borracha elastomérica, fitas adesivas aluminizadas, fita pvc preta e acessórios para as fixações	35,00	m
Fornecimento e instalação de tubo de cobre de 3/8", incluindo isolamento térmico em borracha elastomérica de 25mm de espessura, cola de borracha elastomérica, fitas adesivas aluminizadas, fita pvc preta e acessórios para as fixações	35,00	m
Fornecimento e instalação de tubo de cobre de 1/4", incluindo isolamento térmico em borracha elastomérica de 25mm de espessura, cola de borracha elastomérica, fitas adesivas aluminizadas, fita pvc preta e acessórios para as fixações	26,00	m
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
QUADROS, CABOS E DISJUNTORES		
Quadro de distribuição de baixa tensão tipo armário auto portante IP-54 em chapa #14 de aço tratado e pintura de epóxi a pó, de sobrepor com painel de montagem destacável, conforme projeto.	1,00	unid.
Retirada de quadro elétrico.	1,00	unid.
Disjuntor caixa Moldada trifásico 125A 25KA, fornecimento e instalação.(QDG)	1,00	unid.
Cabo flexível de cobre isolamento 750V, seção de 2,5mm ² , inclusive terminais e luva de emenda(82,80-condensadoras+157,50- evaporadoras+338,3-iluminação+1.485,80-tomadas)	2.064,40	m
Cabo flexível de cobre isolamento 750V, seção de 4mm ² , inclusive terminais e luva de emenda. (Condensadoras)	146,70	m
Cabo sintenax 1,0kv EPR90° de 16,0mm ² , inclusive terminais e luva de emenda.	15,00	m
Cabo sintenax 1,0kv EPR90° de 25,0mm ² , inclusive terminais e luva de emenda.	45,00	m
Cabo PP 3 vias 2,5mm ² 48-iluminação	25,60	m
TOMADAS E ACESSÓRIOS		
Tomanda 2P+T - 10 A - 250V para condutele, fornecimento e instalação.	32,00	unid.
Tomanda 2P+T - 20 A - 250V para condutele, fornecimento e instalação.	5,00	unid.
Interruptor duplo 10 A - 250V para condutele, fornecimento e instalação.	8,00	unid.
Plug fêmea 2P+T - 10 A - 250 V, fornecimento e instalação Luminárias	32,00	unid.



Plug macho 2P+T - 10 A - 250 V, fornecimento e instalação. Luminárias	32,00	unid.
Tomada Industrial 4 polos 16A (3F+T/220V), fornecimento e instalação.	4,00	unid.
Plug macho Industrial 4 polos 16A (3F+T/220V), fornecimento e instalação.	4,00	unid.
Chave de partida de 10A em caixa termoplástica, com contator e relé térmico.	2,00	unid.
Caixa de bancada quadrada com tampa basculante, mola e trava com 2 tomadas 2P+T/10A.	6,00	unid.
ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS		
Tê de inversão de descida para eletrocalha(300x50) mm com parafusos cabeça de lentilha, com tampa porcas e arruelas.	1,00	unid.
Tê de inversão de descida para eletrocalha(150x50) mm com parafusos cabeça de lentilha, com tampa porcas e arruelas.	1,00	unid.
Perfilado metálico perfurado 38x38mm com emendas e acessórios para fixação.	42,20	m
Saída lateral de eletrocalha para eletroduto de Ø3/4", com buchas e arruelas.	14,00	unid.
Saída lateral de eletrocalha para eletroduto de Ø1", com buchas e arruelas.	4,00	unid.
Saída lateral de perfilado para eletroduto de Ø3/4", com buchas e arruelas.	6,00	unid.
Saída lateral de eletrocalha para perfilado 38x38, com buchas e arruelas.	10,00	unid.
CONDULETES E ACESSÓRIOS		
Condutele metálico Ø3/4" com conexões, (Adaptadores e tampões) descida p bancadas altas	4,00	unid.
Condutele em PVC rígido Ø3/4" com conexões, (Adaptadores e tampões)	68,00	unid.
Condutele em PVC rígido Ø1" com conexões, (Adaptadores e tampões)	10,00	unid.
ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		
Eletroduto em PVC cinza rígido de Ø3/4", instalado aparente na parede e teto, com abraçadeiras, conexões e emendas.	18,00	m
Eletroduto em PVC rígido de Ø1", instalado aparente no teto e parede, com abraçadeiras, conexões e emendas.	20,00	m
Eletroduto em PEAD flexível corrugado Ø1", embutido no piso.	8,00	m
Eletroduto em PVC rígido de Ø 2", instalado aparente, com abraçadeiras, conexões e emendas. condensadoras	19,00	m
Eletroduto flexível de Ø3/4" em aço inoxidável e cobertura em PVC antichama tipo sealtubo, com abraçadeiras, conexões e emendas. (sob as bancadas altas e descidas)	16,00	m
Eletroduto flexível de Ø1" em aço inoxidável e cobertura em PVC antichama tipo sealtubo, com abraçadeiras, conexões e emendas. (sob as mesas)	8,00	m
INSTALAÇÕES DE DADOS, VOZ e CFTV		
CAIXAS E ACESSÓRIOS		
Caixa de bancada quadrada com tampa basculante, mola e trava com 2 tomadas 2P+T/10A e 1 RJ45.	7,00	unid.



Caixa de piso quadrada dupla com tampa basculante, com 5 tomadas 2P+T/10A e 5 RJ45.	2,00	unid.
Caixa de piso quadrada tripla com tampa basculante, com 8 tomadas 2P+T/10A e 8 RJ45.	2,00	unid.
ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS		
Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo (150x50) mm, com tampa, emendas e acessórios para fixação.	8,15	m
Tê horizontal para eletrocalha(150x50) mm com parafusos cabeça de lentilha, com tampa porcas e arruelas.	1,00	unid.
Tê vertical de descida para eletrocalha(150x50) mm com parafusos cabeça de lentilha, com tampa porcas e arruelas. (rack)	1,00	unid.
Saida lateral de eletrocalha para eletroduto de Ø3/4", com buchas e arruelas.	6,00	unid.
Saida lateral de eletrocalha para eletroduto de Ø1", com buchas e arruelas.	4,00	unid.
CONDULETES E ACESSÓRIOS		
Condutele em PVC rígido Ø3/4" com conexões, (Adaptadores e tampões)	33,00	unid.
Condutele em PVC rígido Ø1" com conexões, (Adaptadores e tampões)	4,00	unid.
ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		
Eletroduto em PVC rígido de Ø3/4", instalado aparente no teto, com abraçadeiras, conexões e emendas.	41,30	m
Eletroduto em PVC rígido de Ø3/4", instalado aparente na parede, com abraçadeiras, conexões e emendas.	45,40	m
Eletroduto em PVC rígido de Ø1", instalado aparente no teto, com abraçadeiras, conexões e emendas.	6,00	m
Eletroduto em PVC cinza rígido de Ø2", instalado aparente no teto, com abraçadeiras, conexões e emendas.	1,00	m
Eletroduto flexível de Ø1" em aço inoxidável e cobertura em PVC antichama tipo sealtubo, com abraçadeiras, conexões e emendas. (sob as mesas)	9,00	m
Eletroduto tipo PEAD de Ø1", com abraçadeiras, conexões e emendas. piso	8,00	m
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
TUBULAÇÃO		
Tubo PVC soldável p/ água fria 25mm (3/4"), com conexões, fornecido e instalado embutido na parede	4,00	m
Tubo PVC soldável p/ água fria 25mm (3/4"), com conexões, fornecido e instalado aparente no teto	21,20	m
REGISTROS		
Registro de gaveta com acabamento cromado - Ø3/4	1,00	unid.
INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO		
TUBULAÇÃO		
Tubo PVC esgoto série normal 40mm, com conexões, fornecido e instalado aparente no teto; embutido na parede e piso (dreno AC)	44,50	m
Tubo PVC esgoto série normal 50mm, com conexões, fornecido e instalado	4,00	m

Infira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/161372306211740091216>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 161372306211740091216-8
Data: 23/06/2021 11:53:10
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALR57143-IN8P;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<http://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Tribunal

TJPB



MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA

Tubo de PVC esgoto normal de 75mm com conexões, fornecido e instalado no piso	3,00	m
CAIXAS E RALOS		
Caixa de gordura com tampa f" f" tipo leve - Ø600mm, fornecido e instalado	1,00	unid.
Caixa sifonada com tampa f" f" tipo leve - Ø600mm, fornecido e instalado	1,00	unid.
LIMPEZA DE OBRA		
Limpeza de obra	139,37	m ²

A presente declaração destina-se exclusivamente ao fim mencionado e não será em qualquer hipótese interpretada como alteração nas disposições contratuais, as quais permanecem vigentes e regulando toda a relação entre a Firjan SENAI e a CONSTRUTORA BRASFORM LTDA, inclusive no que tange a requisitos e garantias sobre serviços.

Rio de Janeiro, 03 de Maio de 2021

Warren dos Santos Bastos
Gerente de Engenharia | Sistema FIRJAN

Warren dos Santos Bastos
DAS/GEN
Gerente de Engenharia e Segurança
Matrícula: 157581-1
Firjan

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTELO DE OLIVEIRA, em quarta-feira, 23 de junho de 2021 11:54:50 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



MKT

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/161372306211740091216>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 161372306211740091216-9
Data: 23/06/2021 11:53:10
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALR57144-VWIB;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Construtora Brasform Ltda tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Construtora Brasform Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a Construtora Brasform Ltda assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **23/06/2021 13:34:56 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa Construtora Brasform Ltda ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 161372306211740091216-1 a 161372306211740091216-9

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bf8274629fec184defda688e9d78f04ca1ceec2eebcc580f08d9e9060cac6f215b6c76c1689b7723e045a1fd1d436348e17804c17dcc0e6cf7deeffcc6a8c2c48



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



(Handwritten signatures)

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de registro de atividade técnica que a empresa **CONSTRUTORA BRASFORM LTDA**, estabelecida na Rua Senador José Kairala, 351 – Vila São Luiz, Duque de Caxias – RJ, inscrita no CNPJ sob o N° 28.618.254/0001-97, e no CREA sob o N° 1987200929, executou os serviços relativos à *REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DE FABLAB E REFORMA DO AUDITÓRIO NA FIRJAN SENAI MARACANÃ*- avaliado em R\$ 336.034,74 e executado entre 05/05/2020 a 03/07/2020, tendo como parte do corpo de engenharia o Responsável Técnico, profissional Engenheiro Civil **EDSON DUARTE PINTO**, CREA 1980103286, composto pelos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS:

1. Responsável Técnico:

EDSON DUARTE PINTO

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RG: **03.179.657-6**

CREA: **1980103283**

RNP: **2001704135**

ART N°: **2020200008045**

2. Contratante:

SERVIÇO NACIONAL DE APREDIZAGEM INDUSTRIAL –

DEPARTAMENTO REGIONAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SENAI

CNPJ: **03.848.688/0001-52**

Endereço: **AV. GRAÇA ARANHA N°: 1, 5° andar s/502** Bairro: **CENTRO**

Cidade: **RIO DE JANEIRO**

UF: **RJ**

CEP: **20.030-002**

3. Dados da Obra:

SERVIÇO NACIONAL DE APREDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI

MARACANÃ – FILIAL N° 03RJ0007

Contrato: **257**

CNPJ: **3.848.688/0007-48**

Endereço: **RUA SÃO FRANCISCO XAVIER**

N°: **417**

Bairro: **MARACANÃ**

Cidade: **RIO DE JANEIRO**

UF: **RJ**

CEP: **20550-015**



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 161372306217078610873-1

Data: 23/06/2021 11:53:05

Valor Total do Ato: R\$ 4,66

Selo Digital Tipo Normal C: ALR57124-CLC3;



CNPJ: 06.870-9

Cartório Azevedo Bastos

Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145

Bairro dos Estados, João Pessoa - PB

(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br

<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



MPB

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DE FABLAB E REFORMA DO AUDITÓRIO NA FIRJAN SENAI MARACANÃ, ATRAVÉS DO REGIME DE CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA.

4. Planilha de Serviços

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMANEJO


Demolição de piso de Porcelanato 60 x 60cm	m ²	197,73
Demolição de parede de divisória drywall	m ²	125,60
Demolição de alvenaria de forma mecanizada, sem reaproveitamento.	m ³	1,00
Abertura de furo em alvenaria, com posterior recomposição, para passagem das tubulações frigorígenas dos splits 6	unid	3,00
Retirada cuidadosa de luminárias de embutir de 62,5x62,5cm para guarda e reaproveitamento	unid.	74,00
Retirada cuidadosa de forro modular com 62,5x62,5cm para guarda e reaproveitamento	m ²	120,33
Demolição de forro liso (acartonado) sem aproveitamento	m ²	251,33
Retirada cuidadosa de porta de vidro temperado 1,80 X 2,10 m para guarda e reaproveitamento	unid.	1,00
Retirada cuidadosa de porta de madeira para guarda de reaproveitamento	unid	3,00
Retirada de instalações de sobrepor de rede de elétrica, lógica	m	1.200,00
Retirada de entulho de obra em caçamba de aço com 5m ³ de capacidade, inclusive carregamento do container, transporte e descarga, incluso disposição final e resíduos de obras	m ³	22,45


ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

Parede de vedação em bloco de concreto de 9cm	m ²	26,27
Parede drywall (gesso acartonado), com espessura de 95mm, estrutura com montantes simples autoportantes de 70mm, com duas chapas de gesso acartonado, com adição de lâ mineral, inclusive tratamento das juntas e fixação. Aplicação em áreas secas	m ²	46,57
Esquadria fixa de alumínio, para vidro laminado 6mm (ESQ 01 à 04)	m ²	43,10

PISOS E PAVIMENTAÇÕES

Execução de contrapiso argamassa traço 1.4(cimento e areia), prep. manual	m ²	151,33
---	----------------	--------


Váber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular





TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quarta-feira, 23 de junho de 2021 11:54:50 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provisimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.





Piso em granilite moldado em loco cor cinza, juntas a cada 1,5x1,5m e acabamento em resina acrílica, com espessura de 1,5cm.

m² 151,33

REVESTIMENTOS DE PAREDE

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com rolo para textura acrílica. Argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 4001 af_06/2014

m² 52,54

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente em faces internas de paredes, esp. 20mm, com execução de taliscas

m² 52,54

Aplicação e lixamento de massa látex (acrílica) em parede, uma demão

m² 244,23

Aplicação manual de selador acrílico, 2 demãos em superfície interna

m² 244,23

Pintura com tinta a base de acrílico em paredes.

m² 244,23

Revestimento em chapa de OSB 12mm fixada a parede através de sarrafos 1"x1" a cada 0,40m

m² 59,15

Painel em laminado melamínico tipo "lousa branca" encaixado em estrutura de MDF e aparafusado na parede (Dimensões: 1,60 X 2,00)

m² 1,00

Pintura na estrutura em perfil I metálico (pilares e Vigas), com tinta esmalte sintético na cor preto fosco

m² 58,35

Rodapé em poliestireno h= 10 cm de altura, com espessura de 1,5 cm acabamento pintura esmalte sintético na cor cinza

m 44,00

TETOS E FORROS

Rebaixo em gesso acartonado

m² 39,68

Forro modular removível, 62,5 x 62,5cm composto de painéis de fibra mineral com pintura látex e material contra propagação de fungos, linha sahara da armstrong ref 2518d, acabamento reto, espessura 16mm, ou similar

m² 53,72

Tabeira em gesso acartonado (Auditório)

m² 39,34

Pintura em forro existente com tinta acrílica com baixa emissão de COV, sherwin williams metalatex eco acrílico, ou similar

m² 186,18

Aplicação de fundo selador latex pva em teto, uma demão: af_06/2014

m² 186,18

Pintura esmalte sintético na cor cinza grafite fosco para os equipamentos de ar condicionado do teto

m² 3,61

LOUÇA E METAIS

Cuba de embutir retangular em aço inox, dimensões 56 x 33 x 12cm

unid 1,00

Válvula cromada para cuba de inox

unid 1,00

Sifão flexível em PVC para pia de cozinha

unid 1,00

Torneira bica alta com arejador e bico orientável para bancada

unid 1,00

Rabicho flexível em PVC para pia de cozinha

unid 1,00



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quarta-feira, 23 de junho de 2021 11:54:50 GMT-03:00. CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provisório nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

BANCADAS

Bancada em granito preto São Gabriel com saia h= 15,00cm, frontispício de saia h= 15,00cm, soco h= 10,00cm, com furação e acabamento para receber uma cuba de embutir de inox (1,30 X 0,60 m)

unid 1,00

LUMINÁRIAS

Luminária circular pendente, tratado com pintura eletrostática, na cor RAL 1028 AMARELO MELÃO, 0,44m, sem difusor, com lâmpada de led base E27 (13,5W/1510lm), tensão 100~240V/60Hz, temperatura de cor 2700K, equivalente lâmpada incandescente de 100W

unid 35,00

Trilho eletrificado de 1m em perfil alumínio tratado com pintura eletrostática, na cor preto, com condutores de 20ª embutidos em perfis de termoplástico não propagantes a chamas, com adaptadores de trilho com 2 Spots de sobrepor com lâmpadas Led PAR20 base E27 (8W/420lm), tensão de 100~240V, temperatura de cor 3000K, equivalente lâmpada incandescente de 40W

unid 30,00

Fornecimento e instalação de lâmpadas tuboled bivolt 9w – luz neutra 900 lumens – 60cm

Unid 100,00

Instalação de Luminária existente de embutir quadrada, corpo e, chapa de aço galvanizado, pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca, refletor e aletas de policarbonato com trava de segurança e proteção contra aquecimentos nos contatos. Lâmpada led tubular 4x potência 10 w, 1055lm, referência primerlux modelo pe503, 4x10w

unid 25,00

ESQUADRIAS, FECHADURAS E FERRAGENS

PA01 – 0,70 x 2,10m – Porta de abrir em venezianas folha de alumínio, com acabamento anodizado natural nas duas faces, caixonete e alizar.

M² 1,47

Porta em caixilho em alumínio com pintura eletrostática na cor preta, com folha de vidro temperado de 6mm, com abertura em sistema pivotante, incluindo fechaduras e ferragens, com bandeira fixa superior no mesmo material – vt01 – 1,80 x 2,10 m + bandeira de 0,80m / vt02 – 0,90 x 2,18 m + bandeira de 0,80m

m² 10,58

Porta de correr em caixilho em alumínio com pintura eletrostática na cor preta, com folha de vidro temperado de 6mm, com abertura em sistema deslizante, incluindo fechaduras e ferragens, com bandeira fixa superior no mesmo material vt03 – 1,35 x 2,25 m + 2 x (bandeira de 0,80) m

unid 1,00


MARCENARIA E SERRALHERIA

Móveis em Madeira – Serviços de marcenaria e Serralheria


unid 54,00

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Quadro de distribuição de baixa tensão tipo armário autoportante IP-54 em chapa #14 de aço tratado e pintura de epóxi a pó, de sobrepor com painel de montagem destacável, conforme projeto




O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEU DE OLIVEIRA, em quarta-feira, 23 de junho de 2021 11:54:50 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas, Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Retirada e recolocação de quadro elétrico, com interligação do mesmo.	Unid	1,00
Retirada de quadro elétrico	Unid	1,00
Disjuntor caixa Moldada trifásico 100ª 25KA, fornecimento e instalação. (SUBESTAÇÃO)	unid	1,00
Disjuntor caixa Moldada trifásico 80ª 25KA, fornecimento e instalação.	Unid	1,00
Mini disjuntor bifásico curva "C" 16ª 5KA, fornecimento e instalação	Unid	18,00
Mini disjuntor trifásico curva "C" 16ª 5KA, fornecimento e instalação	Unid	3,00
Mini disjuntor trifásico curva "C" 25A 5KA, fornecimento e instalação.	unid	1,00
Cabo flexível de cobre isolamento 750V, seção de 2,5mm², inclusive terminais e luva de emenda. (334,0-arcond + 424,35-iluminação + 1207,25-tomadas)	m	1 966,10
Cabo flexível de cobre isolamento 750V, seção de 4mm², inclusive terminais e luva de emenda. (arcond)	m	198,00
Cabo sintenax 1,0kv EPR90° de 16,0mm², inclusive terminais e luva de emenda.	m	45,00
Cabo sintenax 1,0kv EPR90° de 25,0mm², inclusive terminais e luva de emenda.	m	180,00
Cabo PP 3 vias 2,5mm² (48-iluminação)	m	37,60
TOMADAS E ACESSÓRIOS		
Tomada 2P+T - 10 A - 250V para condutele, fornecimento e instalação.	pç	26,00
Tomada 2P+T - 20 A - 250V para condutele, fornecimento e instalação.	pç	5,00
Interruptor duplo 10 A - 250V para condutele, fornecimento e instalação	pç	7,00
Plug fêmea 2P+T - 10 A - 250 V, fornecimento e instalação. (Luminárias)	pç	47,00
Plug macho 2P+T - 10 A - 250 V, fornecimento e instalação. (Luminárias)	pç	47,00
Tomada Industrial 4 polos sobrepor 16A (3F+T/220V), fornecimento e instalação.	pç	3,00
Plug macho Industrial 4 polos 16A (3F+T/220V), fornecimento e instalação.	pç	3,00
Chave de partida de 10A em caixa termoplástica, com contator e relé térmico.	pç	1,00
ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS		
Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo (150x50) mm, com emendas e acessórios para fixação	m	34,90
Flange pra acoplamento em painel para eletrocalha(150x50) mm, com parafusos cabeça de lentiha, porcas e arruelas.	pç	1,00
Tê vertical de descida para eletrocalha(150x50) mm com parafusos cabeça de lentiha, porcas e arruelas.	pç	1,00

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quarta-feira, 23 de junho de 2021 11:54:50 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provisamento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

(Handwritten signatures and stamps)

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/161372306217078610873>

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 161372306217078610873-5
Data: 23/06/2021 11:53:06
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALR57128-D1IS;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Belém dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>



(Handwritten number) 1204

Tê horizontal 90° perfurada(150x50) mm com parafusos cabeça de lentiha, porcas e arruelas	pç	1,00
Curva horizontal 90° perfurada(150x50) mm com parafusos cabeça de lentiha, porcas e arruelas.	pç	2,00
Saída lateral de eletrocalha para eletroduto de Ø3/4", com buchas e arruelas.	pç	26,00
Saída lateral de eletrocalha para eletroduto de Ø1", com buchas e arruelas	pç	5,00
Saída lateral de eletrocalha para eletroduto de Ø1. 1/4", com buchas e arruelas.	pç	2,00
CONDULETES E ACESSÓRIOS		
Condulete metálico Ø3/4" com conexões, (Adaptadores e tampões)	pç	4,00
Condulete em PVC rígido Ø3/4" com conexões, (Adaptadores e tampões)	pç	50,00
Condulete em PVC rígido Ø1" com conexões, (Adaptadores e tampões)	pç	6,00
Condulete em PVC rígido Ø1. 1/4" com conexões, (Adaptadores e tampões)	pç	6,00
ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		
Eletroduto em PVC cinza rígido de Ø3/4", instalado aparente na parede, com abraçadeiras, conexões e emendas.	m	89,20
Eletroduto em PVC cinza rígido de Ø1", instalado aparente na parede, com abraçadeiras, conexões e emendas.	m	16,00
Eletroduto em PVC rígido de Ø3/4", instalado aparente no teto, com abraçadeiras, conexões e emendas.	m	81,00
Eletroduto em PVC rígido de Ø1. 1/4", instalado aparente no teto ou aparente no teto, com abraçadeiras, conexões e emendas.	m	11,00
Eletroduto em PEAD flexível corrugado Ø1", embutido no piso.	m	8,00
Eletroduto em PVC rígido de Ø2", instalado aparente, com abraçadeiras, conexões e emendas.	m	12,00
Eletroduto flexível de Ø3/4" em aço inoxidável e cobertura em PVC antichama tipo sealtubo, com abraçadeiras, conexões e emendas (sob as mesas)	m	16,00
INSTALAÇÕES DE DADOS/VOZ/CFTV		
CAIXAS E ACESSÓRIOS		
Caixa de bancada quadrada com tampa basculante, mola e trava com 2 tomadas 2P+T/10A e 1 RJ45.	pç	5,00
Caixa de piso quadrada dupla com tampa basculante, com 5 tomadas 2P+T/10A e 5 RJ45.	pç	8,00

(Handwritten signatures and stamps)

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quarta-feira, 23 de junho de 2021 11:54:50 GMT-03:00. CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provisório nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



121

Caixa de piso quadrada tripla com tampa basculante, com 8 tomadas 2P+T/10A e 8 RJ45.

CONDULETES E ACESSÓRIOS

Condutele em PVC rígido Ø3/4" com conexões, (Adaptadores e tampões) pç 40,00

Condutele em PVC rígido Ø1" com conexões, (Adaptadores e tampões) pç 5,00

ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

Eletroduto em PEAD flexível corrugado Ø1", embutido no piso m 8,00

Eletroduto em PVC rígido de Ø3/4", instalado aparente no teto, com abraçadeiras, conexões e emendas m 12,00

Eletroduto em PVC rígido de Ø1", instalado aparente no teto, com abraçadeiras, conexões e emendas m 27,20

Eletroduto em PVC cinza rígido de Ø3/4", instalado aparente na parede, com abraçadeiras, conexões e emendas. m 37,40

Eletroduto em PVC cinza rígido de Ø1", instalado aparente na parede, com abraçadeiras, conexões e emendas. m 12,00

Eletroduto flexível de Ø1" em aço inoxidável e cobertura em PVC antichama tipo sealtubo, com abraçadeiras, conexões e emendas (sob as mesas) m 8,00

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

TUBULAÇÃO

Tubo PVC soldável p/ água fria 25mm (3/4"), com conexões, fornecido e instalado aparente no teto m 12,00

Tubo PVC soldável p/ água fria 25mm (3/4"), com conexões, fornecido e instalado embutido na parede m 3,00

REGISTROS

Registro de gaveta com acabamento cromado - Ø3/4 unid 1,00

INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO


TUBULAÇÃO

Tubo PVC esgoto série normal 40mm, com conexões, fornecido e instalado no piso (dreno AC) m 37,60

Tubo PVC esgoto série normal 40mm, com conexões, fornecido e instalado no teto (dreno AC) m 13,10

Sede
Av. Graça Aranha, 1
Centro, Rio de Janeiro, RJ
20.030-002
(21) 2563-4455
www.firjan.com.br

	pç	2,00
	pç	40,00
	pç	5,00
	m	8,00
	m	12,00
	m	27,20
	m	37,40
	m	12,00
	m	8,00
	m	12,00
	m	3,00
	unid	1,00
	m	37,60
	m	13,10


Váber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEIO DE OLIVEIRA, em quarta-feira, 23 de junho de 2021 11:54:50 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



CARTÓRIO


Autenticação Digital Código: 161372306217078610873-7
Data: 23/06/2021 11:53:06
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALR57130-O73C;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Váber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular



Tubo PVC esgoto série normal 50mm, com conexões, fornecido e instalado no piso

m 4,00

SISTEMA DE AR CONDICIONADO

Desinstalação de evaporadora tipo split hywall de 22 000 BTU/h, R22, 220V-1F, incluindo descarte das tubulações de cobre e isolamentos térmicos

unid 6,00

Desinstalação de evaporadora tipo split hywall de 24 000 BTU/h, R22, 220V-1F, incluindo descarte das tubulações de cobre e isolamentos térmicos

unid 1,00

Recolhimento de fluido refrigerante R22, com o auxílio de recolhadora de gás

kg 14,00

Instalação de evaporadora tipo split hywall de 22.000 BTU/h, R22, 220V-1F, incluindo materiais e acessórios para fixação

unid 6,00

Instalação de evaporadora tipo split hywall de 24.000 BTU/h, R22, 220V-1F, incluindo materiais e acessórios para fixação

unid 1,00

Fornecimento e instalação de ar condicionado tipo split cassete de 48.000 BTU/h, R410A, 220V-3F, 4500W, incluso interligação elétrica, calço vibra stop, materiais e acessórios para fixação das unidades evaporadoras e condensadoras

unid 2,00

Fornecimento e carga de fluido refrigerante R410A

kg 7,00

Fornecimento e carga de fluido refrigerante R22

kg 2,00

Fornecimento e instalação de tubo de cobre flexível de 1/4", incluindo isolamento térmico em borracha elastomérica de 25mm de espessura, cola de borracha elastomérica, fitas adesivas aluminizadas, fita pvc branca e acessórios para as fixações

m 63,00

Fornecimento e instalação de tubo de cobre flexível de 3/8", incluindo isolamento térmico em borracha elastomérica de 25mm de espessura, cola de borracha elastomérica, fitas adesivas aluminizadas, fita pvc branca e acessórios para as fixações

m 33,00

Fornecimento e instalação de tubo de cobre flexível de 5/8", incluindo isolamento térmico em borracha elastomérica de 25mm de espessura, cola de borracha elastomérica, fitas adesivas aluminizadas, fita pvc branca e acessórios para as fixações

m 71,00

Fornecimento e instalação de tubo de cobre flexível de 1 1/8", incluindo isolamento térmico em borracha elastomérica de 25mm de espessura, cola de borracha elastomérica, fitas adesivas aluminizadas, fita pvc branca e acessórios para as fixações

m 25,00


Valber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular


TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quarta-feira, 23 de junho de 2021 11:54:50 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



123

Fornecimento e instalação de tubo de cobre flexível de 1/4", incluindo isolamento térmico em borracha elastomérica de 25mm de espessura, cola de borracha elastomérica, fitas adesivas aluminizadas, fita pvc branca revestimento metálico para proteção mecânica e acessórios para as fixações

m 18,00

Fornecimento e instalação de tubo de cobre flexível de 3/8", incluindo isolamento térmico em borracha elastomérica de 25mm de espessura, cola de borracha elastomérica, fitas adesivas aluminizadas, fita pvc branca, revestimento metálico para proteção mecânica e acessórios para as fixações

m 19,00

Fornecimento e instalação de tubo de cobre flexível de 5/8", incluindo isolamento térmico em borracha elastomérica de 25mm de espessura, cola de borracha elastomérica, fitas adesivas aluminizadas, fita pvc branca, revestimento metálico para proteção mecânica e acessórios para as fixações

m 22,00

Fornecimento e instalação de tubo de cobre flexível de 1 1/8", incluindo isolamento térmico em borracha elastomérica de 25mm de espessura, cola de borracha elastomérica, fitas adesivas aluminizadas, fita pvc branca, revestimento metálico para proteção mecânica e acessórios para as fixações

m 15,00

LIMPEZA FINAL DE OBRA

Limpeza Final

m² 212,82

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos foram realizadas de modo satisfatório, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente

Rio de Janeiro, 03 de Maio de 2021

Warren dos Santos Bastos
WARREN DOS SANTOS BASTOS
Gerente de Engenharia e Segurança

Warren dos Santos Bastos
BLS/GEN
Gerente de Engenharia e Segurança
Matrícula: 151594-1
Firjan

MARCELO BELACHE
Coordenador de Obras e Manutenção

Marcelo Belache
GEN/INOBM
Coordenador
Matrícula 20496
Firjan SESI

CARLOS EDUARDO CORRÊA
Engenheiro Fiscal

Carlos Eduardo Corrêa
GEN/DIOBM
Engenheiro II
Mat 6905-1
Sistema FIRJAN



224h

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Construtora Brasform Ltda tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Construtora Brasform Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a Construtora Brasform Ltda assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **23/06/2021 13:41:31 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa Construtora Brasform Ltda ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

1º Código de Autenticação Digital: 161372306217078610873-1 a 161372306217078610873-9

2º Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bf8274629fec184defda686e9d78f04caee6cb11354d0ac251f98be381ade3b28ea10861bcc83cba70863808695469d3117804c17dcc0e6cf7deeffcc6a8c2c48



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



1251

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AUTÔNOMO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM **CONSTRUTORA BRASFORM LTDA**, INSCRITA NO CNPJ/MF Nº 28.618.254/0001-97 COM ENDEREÇO NA RUA SENADOR JOSE KAIRALA 351, VILA SÃO LUIS, DUQUE DE CAXIAS, RIO DE JANEIRO, NESTE ATO REPRESENTADA PELO SEU SÓCIO DIRETOR ENG. EDSON DUARTE PINTO, REGISTRADO NO CREA/RJ SOB Nº 1980103283 E INSCRITO NO CPF/MF Nº 427.588.667-49, DORAVANTE DENOMINADA SIMPLEMENTE

CONTRATANTE

E

HENRIQUE CUNHA FRANÇA, BRASILEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, PORTADOR DA IDENTIDADE Nº 505664-6 SSP/GO, INSCRITO NO CPF Nº 043.081.131-48, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL CREA SOB O Nº1014046980D-GO, DORAVANTE DENOMINADO SIMPLEMENTE **CONTRATADO**, NOS TERMOS E CLÁUSULAS A SEGUIR DEFINIDAS:

1. DO OBJETO


1.1. O presente contrato de prestação de serviços ora firmado entre as partes contratantes acima estabelecidas tem como objeto primordial a realização de serviços técnicos especializados na área de **Engenharia, notadamente em projetos, coordenação de equipes e execução de obras em geral relacionadas à construção civil e/ou reformas e atividades correlatas, assim como acompanhamento e fiscalização dos trabalhos e de todas as atividades relacionadas a tal desempenho.**

1.2. Os serviços objeto da presente contratação devem ser realizados pelo CONTRATADO nas instalações da sede da CONTRATANTE ou em outro local por esta estabelecido, dependendo da demanda dos contratos existentes mas respeitando os limites do território Brasileiro.

1.3. A Prestação dos serviços será realizada para acompanhamento mensal das obras em execução pela Empresa, sendo o CONTRATADO integrante do **QUADRO TÉCNICO** da CONTRATANTE.

Construtora Brasform Ltda
Rua Senador José Kairala, 351 Vila São Luiz, Duque de Caxias - Rio de Janeiro - Brasil - Cep 25086-011
brasform@brasform.com www.brasform.com
Telefone: (21) 2772-1441 (21) 2671-7536

Página 1 de 4



Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/16137160421114980584>

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 16137160421114980584-1
Data: 16/04/2021 11:51:00
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALJ51145-5MIC;



CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Váber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 16 de abril de 2021 12:12:47 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provisório nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



1.4. O CONTRATADO deve atender aos requisitos técnicos exigidos pela CONTRATANTE e manter contato direto com o Engenheiro Coordenador indicado pela mesma, não se estabelecendo em momento algum qualquer relacionamento de ordem trabalhista entre as partes, sendo o presente mero contrato de prestação de serviços, correndo por conta exclusiva do CONTRATADO todos os encargos previstos na legislação vigente, previdenciários, tributários e securitários.


1.5. Estabelece-se de forma expressa e literal que o CONTRATADO manterá total independência na realização de suas atividades, não se subordinando hierarquicamente e juridicamente a qualquer pessoa da CONTRATANTE, podendo usufruir da prestação de serviços da forma que melhor lhe aprouver, mas vinculando-se à apresentação de relatórios e informações de caráter técnico dos trabalhos realizados sempre que lhe for requerido pelo Engenheiro Coordenador da CONTRATANTE.

1.6. Não poderá, em hipótese alguma, o CONTRATADO, transferir ou delegar as atribuições e responsabilidades que assume por força deste contrato, a não ser com prévia concordância da CONTRATANTE por escrito;

1.7. Para a efetivação dos serviços que devam ser realizados pelo CONTRATADO, o mesmo fornecerá todos os meios e materiais necessários, cabendo a ele a execução da melhor técnica aplicável ao setor sob sua responsabilidade, com uso da tecnologia e métodos de vanguarda.


1.8. Obriga-se o CONTRATADO a manter sigilo profissional de suas atividades, não prestando nenhuma informação a terceiros, estranhos à contratante, sobre a natureza do presente contrato, sob pena de responder por perdas e danos a que der causa, sem prejuízo da imediata rescisão deste contrato.

1.9. Responsabiliza-se o CONTRATADO por todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado à CONTRATANTE, que ocorrer por eventual descumprimento das normas e especificações contida nas planilhas de trabalho, tendo em vista se tratar de responsabilidade objetiva tipificada na Lei Substantiva Civil, ou ainda em consequência de erros, negligência, imprudência, imperícia própria, bem como ressarcir o equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou interrupção do trabalho contratado, exceto quando isto ocorrer por exigência da CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias que deverão ser comunicadas de



Construtora Brasform Ltda
Rua Senador José Nairala, 351 Vila São Luiz, Duque de Caxias - Rio de Janeiro - Brasil - Cep 25086-011
brasform@brasform.com www.brasform.com
Telefone (21) 2772-1441 (21) 2671-7536

Página 2 de 4



Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/16137160421114980584>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 16137160421114980584-2
Data: 16/04/2021 11:51:00
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALJ51146-0SW8;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 16 de abril de 2021 12:12:47 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

1271

forma escrita e com relatos completos no prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas após sua ocorrência;

2. DA REMUNERAÇÃO

2.1. Como remuneração dos serviços ora contratados, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor fixo e líquido mensal de **RS 8.000,00** (oito mil reais), através do fornecimento de recibo de prestação de serviços avulsos, que deve ser aprovado e assinado pelo fiscal da Contratante, com o fechamento no final de cada mês.

2.2. Eventual não prestação dos serviços na forma ajustada, por ausência do contratado, implicará em desconto equivalente a um dia (25% do montante contratado), exceto na reposição dos trabalhos, desde que autorizados previamente pela contratante e sejam por estas considerados necessários, na mesma semana em que ocorrer a não-efetivação da prestação laboral.

3. DO PAGAMENTO

3.1. Mediante a apresentação pelo CONTRATADO, do recibo de prestação de serviços avulsos assinado e aprovado pelo fiscal, que deverá ser entregue a partir do primeiro dia útil de cada mês, a CONTRATANTE realizará o pagamento em até 05 (cinco) dias úteis, em conta corrente apresentada pelo CONTRATADO.

3.2. A empresa posteriormente nomeará o fiscal que representará a CONTRATANTE na fiscalização do presente contrato.

4. DO PRAZO

4.1. O contrato terá início em **10 de Agosto de 2020**. O prazo de vigência do presente instrumento é de dois (2) anos contados a partir da data de início, podendo ser renovado por quantas vezes forem necessárias em comum acordo entre as partes.

4.2. É facultado às partes a rescisão a qualquer tempo, mediante mera notificação pessoal com pelo menos 72hs de antecedência, independentemente de qualquer indenização ou reparação por perdas e danos. Não haverá nenhum pagamento, abono, adicional ou qualquer quitação de ordem rescisória em relação ao término da presente contratação, diante do caráter meramente prestacional dos trabalhos, sem qualquer

Construtora Brasform Ltda
Rua Senador José Carrara, 351, Vila São Luiz, Duque de Caxias - Rio de Janeiro - Brasil - Cep 25086-011
brasform@brasform.com www.brasform.com
Telefone (21) 2772-1441 (21) 2671-7536

Página 3 de 4

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/16137160421114980584>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 16137160421114980584-3
Data: 16/04/2021 11:51:00
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALJ51147-IW4Y;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Valber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 16 de abril de 2021 12:12:47 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provisório nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

vínculo de natureza trabalhista, exceto a quitação dos dias contratados a que se referir no mês da terminação.

4.3. Fica estabelecido e acordado a quitação e o término definitivo de qualquer outro contrato firmado entre as partes anterior a este, não havendo nenhuma pendência entre os contratantes, e passa a vigorar para o presente instrumento contratual as condições aqui definidas.

5. DO FORO

5.1. Fica eleito o foro da comarca do Rio de Janeiro, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, como competente para apreciar todas as questões decorrentes do presente contrato, com o que concordam as testemunhas que assinam abaixo.

Por estarem assim justos e de acordo, assinam a presente para todos os efeitos legais.

Rio de Janeiro, 10 de Agosto de 2020.



CONSTRUTORA BRASFORM LTDA
CNPJ/MF nº 28.618.254/0001-97
EDSON DUARTE PINTO

HENRIQUE CUNHA FRANÇA
CPF Nº 043.081.131-48

Testemunha: MAURICIO SEJAS HEERDAS
063 313 017-12

Testemunha: JOYCE CRISTINA FIORIO E. e Souza
160.129.117-50

Cartório Laranjeiras
Rua das Laranjeiras, nº 29 - Loja 215 - Laranjeiras
Rio de Janeiro / RJ - CEP 22440-000
www.cartoriolaranjeiras.com.br
Virgínia Viana Arrais - Tabela

157867
AA349976

Reconheço por SEMELHANÇA as firmas de
HENRIQUE CUNHA FRANÇA

Rio de Janeiro, 21 de outubro de 2020. Em test. da
verdade. Conf. Por DE NOTAS DA CAPITAL

FELIPE FERREIRA LIMA - Escrevente Autorizado - 94/11992
Empreiteiros R\$ 5,82 TUFundat R\$ 2,99 Total R\$ 8,81
Selo: EDON57606-RIB

1º Ofício de Duque de Caxias
Rua Nelson Simeoni, 21 - Barra 75 de Agosto - Duque de Caxias - RJ - CEP 24090-000 - Fone: 2409-066 - Fax: (21) 2671-7738 - CNPJ: 06.870.000-0

Reconheço as firmas por SEMELHANÇA de
EDSON DUARTE PINTO
Henrique Cunha França
Firmas: R\$ 5,82 - Fone: R\$ 1,10 - Puncipal: R\$ 0,20 - F. Fundat: R\$ 0,20
Total por R\$ 0,23 - Empreite: R\$ 0,11 - Iss: R\$ 0,19 - T. U. B. R. S.
DUQUE DE CAXIAS/RJ - 22/10/2020
TABELA DE LIMA MORAIS - Escrit. de verdade Conf.
EDON 10008 CGU Consulte notas (Avulsas) em www.tribunal.jus.br/tribunais

Brasform Ltda
de Caxias - Rio de Janeiro - Brasil - Cep: 24090-011
www.brasform.com
(21) 2671-7738

Página 4 de 4

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/161371604211114980584>

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 161371604211114980584-4
Data: 16/04/2021 11:51:01
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALJ51148-8NGX;

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 16 de abril de 2021 12:12:47 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

129

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

o Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registros, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço: <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Construtora Brasform Ltda tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Construtora Brasform Ltda a responsabilidade, única e exclusiva pela autenticidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a Construtora Brasform Ltda assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **22/09/2021 16:20:01 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos poderá ser solicitado diretamente a empresa Construtora Brasform Ltda ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

Código de Autenticação Digital: 16137160421114980584-1 a 16137160421114980584-4

Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 3.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

o referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bc7b06e94a378af18b2bcc752c0e24af49599bcc283c18239a922c0d73d100a15552e8c96e822cd055ac590059d5ac83117804c17dcc0e6cf7deeffcc6a8c2c48



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

**ICP
Brasil**



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação da realização de atividade técnica, que a empresa **JF ENGENHARIA LTDA**, com sede na Rua 26, nº 189, Setor Marista, Goiânia – GO, inscrita no CNPJ sob o nº 08.944.122/0001-48, executou para a **FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP**, empresa pública federal, vinculada ao Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC, com sede em Brasília/DF, e serviços na cidade do Rio de Janeiro, à Av. República do Chile, nº 330, Torre Oeste – Centro, Rio de Janeiro - RJ, Edifício Ventura, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 33.749.086/0001-09, prestação de serviços de Supervisão e o Gerenciamento de Projetos e Obras em todas as etapas e atividades da execução da reforma dos andares da Finep no Edifício Praia do Flamengo, 200.

DADOS DO ATESTADO

1.1 - Dados do Contrato

- Instrumento Contratual Nº 20.18.0074.00
- Local de realização: Edifício Praia do Flamengo 200, localizado à Praia do Flamengo, 200, Flamengo, Rio de Janeiro – RJ, CEP 22210-901
- Período de realização: 25/07/2019 à 16/10/2020.

1.2 - Dados do Contratante

A) Pessoa Jurídica:

- Razão social: Financiadora de Estudos e Projetos
- CNPJ: 33.749.086/0001-09


B) Pessoa Física:

- Nome: Hermann Tomás Mateo Mathow Junior.
- Cargo: Superintendente
- Matrícula: 1842

- Nome: Sérgio Niskier
- Cargo: Consultor Técnico
- Matrícula: 2344
- Engenheiro Civil CREA-RJ – 1981107436

1.3 - Dados da Pessoa Jurídica Contratada

- Razão social: JF Engenharia Ltda.
- CNPJ: 08.944.122/0001-48



1.4 - Dados dos Responsáveis Técnicos

- Nome completo/Título: Henrique Cunha França / Engenheiro Civil Coordenador
- Profissional RNP: 101404698-0
- CREA: 1014046980D-GO
- ART de obra/serviço: 2020190166984

- Nome completo/Título: Jairo França Junior / Engenheiro Eletricista
- Profissional RNP: 100329018-3
- CREA: 3384/D-GO
- ART de obra/serviço: 2020190167019

- Nome completo/Título: Paulo Cesar de Oliveira Lima / Engenheiro Mecânico
- Profissional RNP: 200282339-1
- CREA: 1999107040/D-RJ
- ART de obra/serviço: 2020190165427

1.5 - Descrição dos Serviços Realizados

- A Contratada prestou os serviços especializados para o gerenciamento e assessoramento dos Projetos executivos e das obras para: reforma e adequação para instalações da sede da Finep no Edifício Praia do Flamengo 200, e todas as atividades técnico-administrativas correlatas à execução desses serviços.

Cada andar possui área de 998,00 m², totalizando, portanto, uma área de **8.982,00 m²** de obra.

- Tarefas de planejamento de atividades, controle de qualidade, controle tecnológico, levantamento de quantitativos, medições e análise do “como construído” (as built) e da documentação técnica produzida pela construtora, levantamentos e inventários de serviços realizados, elaboração de relatórios, termos de recebimento etc.
- Elaboração de planilhas de medição de serviços, com boa definição das quantidades por etapas a serem concluídas, que comporão o Mapa de Medições para efeito de pagamentos de serviços da obra.
- Quantificação permanente dos serviços executados para fins de controle de medição e pagamentos à empresa executante, seguindo o Mapas de Medição acima indicado;

- Arquivo técnico / suporte - compreende a organização de todo o acervo técnico e administrativo dos diversos documentos, fazendo o gerenciamento de arquivos, por meio eletrônico, com ferramenta adequada de arquivamento pelas nuvens, aí incluindo plantas de todos os projetos, catálogos, manuais, especificações técnicas, listas de materiais e de matérias primas, documentos relativos à contratação e execução das obras e serviços, bem como demais documentos referentes à obra e seu controle;
 - Apoio / serviços gerais - assessoramento e apoio nas diversas atividades de fiscalização, controle da documentação, acompanhamento dos contratos e cumprimento da legislação vigente;
 - Auxiliar na análise da aprovação do Plano de Execução dos Serviços a ser apresentada pela construtora no início dos trabalhos, que conterà, entre outros elementos, os dados básicos e critérios de projeto, a relação e quantidade de documentos a serem produzidos, o fluxograma de desenvolvimento e cronograma de execução dos trabalhos e organograma da equipe responsável pela elaboração dos trabalhos;
 - Participar de reuniões periódicas com a construtora e com a Finep para análise e discussão sobre o andamento dos trabalhos, esclarecimentos e providências necessárias ao cumprimento do contrato. As reuniões realizadas no local de execução dos trabalhos serão documentadas por Atas de Reunião, elaboradas pela Contratada e que conterão, no mínimo, os seguintes elementos: data, nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisões e responsáveis pelas providências a serem tomadas;
 - Assessorar a análise e aprovação das soluções propostas nos projetos quanto a sua adequação técnica e econômica à obra de modo a atender as necessidades da Finep;
 - Encaminhar à construtora os comentários e exigências efetuados para que sejam providenciados os respectivos atendimentos;
 - Criar controles de modo a permitir avaliação do planejamento do empreendimento através de parâmetros estatísticos e índices de desempenho. O Modelo dos Mapas de Controle, será definido de comum acordo com a Finep.
- A Contratada elaborou durante o período de prestação dos serviços relatórios para atendimento das exigências contratuais:
- Controles e relatórios de não conformidade e check-lists de verificação das obras de acordo com os projetos.
 - Relatório de medições realizadas, pagamentos liberados para a construtora ou demais fornecedores ou prestadores de serviço, e saldos de contrato.
 - Relatório mensal de atividades referente aos serviços realizados.

- Relatório periódico interno da fiscalização.
- Relatórios contendo a discriminação e quantificação da mão de obra e recursos alocados, no período, nos contratos sob fiscalização.
- Relatórios mensais de atividades, contendo, entre outros dados, a quantificação dos serviços realizados, aprovados e rejeitados pela fiscalização.
- Relatórios mensais de controle, contendo, entre outros dados, a quantidade de projetos e as built analisados, aprovados, aprovados com restrição e reprovados.
- Relatórios mensais de controle físico-financeiro.
- Relatórios mensais de interesse da Finep referentes aos empreendimentos, contendo informações gerais; principais ocorrências no período; informação sobre a produção no período, através de modelos, gráficos etc.; análise da qualidade dos serviços, através de quadro controle de nível de qualidade; relatórios fotográficos, que permitam avaliar o andamento e a qualidade dos serviços; cronogramas com percentuais dos serviços no período e percentuais acumulados dos serviços no período e percentuais acumulados dos serviços; curvas de progresso físico; rede Pert com caminho crítico atualizado; planilha de custos atualizada dos contratos sob fiscalização; relação quantificada da mão-de-obra alocada no período e cronogramas em MS Project ou similar.

1.6 - Apresentação da planilha de Obra

- Para conhecimento, apresentamos em anexo a planilha orçamentária realizada pela empresa construtora que foi fiscalizada pela Contratada:

OBRA: ESCRITÓRIOS À PRAIA DO FLAMENGO 200 - RIO DE JANEIRO - RJ		
LOCAL: 1º, 2º, 3º, 4º, 7º, 8º, 9º, 13º E 24º ANDARES		
TIPO: REFORMA TOTAL		
DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT
SERVIÇOS GERAIS		
PLANEJAMENTO		
PROJETOS		
As Built geral em todos os projetos (55hs de engenheiro junior)	vb	1,00
Gerenciador Eletronico de Arquivos	mês	10,00
MOBILIZAÇÃO		
INSTALAÇÕES DE CANTEIRO		
Parede de madeira compensada para construção temporária em chapa simples, interna, com área líquida maior ou igual a 6 m ² , com vão (Para uso de Escritório de Obra, Depósitos etc...)	m ²	230,00
Parede de madeira compensada para construção temporária em chapa simples, interna, com área líquida maior ou igual a 6 m ² , com vão (para Banheiros Provisórios)	m ²	45,00
Montagem dos Banheiros Provisórios	vb	1,00
Parede de madeira compensada para construção temporária em chapa simples, interna, com área líquida maior ou igual a 6 m ² , com vão (para Refeitório)	m ²	70,00
Equipamentos e mobiliários para refeitório	vb	1,00
Fechamento de Construção Temporária em chapa de madeira compensada E=10 mm, com reaproveitamento de 2 x (para Proteção Interna dos Vidros das Fachadas, dos elevadores, das escadas e das áreas comuns)	m ²	690,00

Desmobilização das Instalações de Canteiro (20 dias de 8 serventes + transporte materiais)	vb	1,00
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		
Bebedouro	un	3,00
Instalações Provisórias de Água e Sanitário	un	9,00
Instalações Provisórias de Luz e Fôrça	andar	9,00
MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO		
Mobiliário de Escritório de Obra	vb	1,00
Equipamentos de Escritório de Obra	vb	1,00
ADMINISTRAÇÃO		
PESSOAL COM ENCARGOS, EPI, ETC...		
Engenheiro Civil ou Arquiteto Coordenador Integral	mês	10,00
Engenheiro eletricista (expediente parcial)	mês	10,00
Engenheiro Mecânico (expediente parcial)	mês	10,00
Estagiário de Obras	mês	10,00
Mestre de Obras	mês	10,00
Encarregado de Obras	mês	10,00
Auxiliar Técnico de Engenharia (Técnico de Edificações)	mês	10,00
Tecnico de Segurança do Trabalho	mês	10,00
Apontador	mês	10,00
Auxiliar de Escritório	mês	10,00
PREPARO DO LOCAL		
DEMOLIÇÕES, DESMONTAGENS E RETIRADAS		
Demolição de Paredes divisórias leves	m ²	838,67
Paredes divisórias em gesso acartonado a demolir	m ²	201,50
Demolição de Paredes em alvenaria	m ²	1.184,31
Demolição de Bancadas em granito (118h de servente)	m ²	45,74
Retirada de Portas de madeira	un	238,00
Retirada de Aparelhos sanitarios	un	142,00
Demolição de Revestimento de granito/marmore	m ²	469,50
Demolição de Revestimento de madeira	m ²	55,23
Retirada de forro	m ²	6.000,00
Demolição contrapiso	m ²	739,00

OBRA: ESCRITÓRIOS À PRAIA DO FLAMENGO 200 - RIO DE JANEIRO - RJ

LOCAL: 1º, 2º, 3º, 4º, 7º, 8º, 9º, 13º E 24º ANDARES

TIPO: REFORMA TOTAL



DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT
Retirada e descarte de luminárias	un	765,00
Desmontagem e descarte de quadros elétricos	un	27,00
Desmontagem e descarte de eletrocalhas	m	900,00
Desmontagem e descarte de eletrodutos diâmetros entre 1/2" e 2 1/2"	m	7.200,00
Retirada de cabos fora do ar (existentes no prédio a fiim de liberar espaço no shaft do prédio)	m	6.000,00
Demolir revestimento de argamassa	m²	1.716,12
Demolir azulejo	m²	858,06
Demolir piso cerâmico	m²	486,22
SERVIÇOS PERMANENTES		
ARRUMAÇÃO E LIMPEZA PERMANENTES		
Manutenção de limpeza permanente da obra (3 serventes em tempo integral)	mês	10,00
Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho ensacado até o local de despejo (considerado sinapi 72897 x 1,5 devido a dificuldade, obra ocorrendo do andar 1 a 24)	m³	2.453,81
Remocao de entulho com cacamba metálica, independente da distância do local de despejo, inclusive carga e descarga	m³	1.907,62
Transporte vertical manual de materiais (4 serventes pelo periodo de 6 meses)	mês	6,00
Transporte horizontal manual de materiais (3 serventes pelo periodo de 6 meses)	mês	6,00
Ensacamento e transporte de escombros em sacos de ráfia, desde um pavimento elevado até o térreo, utilizando elevador	m³	1.500,00
Ensacamento e transporte de escombros em sacosde ráfia, padrão COMLURB, desde um pavimento elevado até o térreo, utilizando escadas do prédio	m³	953,81
CONTROLE DE QUALIDADE		
ENSAIOS		
Ensaio de Esclerometria (Custo de ensaio de resistência x 2)	un	90,00
Ensaio de Arrancamento de Massas	un	36,00
Ensaio Especiais (contrapisos e outros)	un	36,00
ESTRUTURAS		
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO		
RESTAURAÇÕES		
Restaurações e reforços	m³	7,00
PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS		
PAREDES		
ALVENARIAS		
Parede de alvenaria de blocos de concreto furados de 9x19x39cm e argamassa de assentamento	m²	1.034,65
Encunhamento de alvenaria de vedação com argamassa	m	606,61
GESSO ACARTONADO		
Parede em gesso acartonado standard, de piso elevado a laje. espessura interna 70mm. uma chapa de gesso 12,5mm de cada lado. isolamento acústico com lâ de rocha de densidade 32kg/m³ espessura de 95mm. montante de 90mm a cada 60cm. nas juntas fita de papel microperfurada, massa de rejunte e fita para isolamento acústico. espessura total 12cm. Fornecimento e assentamento.	m²	627,97
Parede em gesso acartonado resistente a umidade, de contrasepto a forro, uma chapa de gesso 12,5mm de cada lado. isolamento acústico com lâ de rocha, montante de 90mm a cada 60cm. nas juntas fita de papel microperfurada, massa de rejunte e fita para isolamento acústico espessura total 12cm, instalada acima do contrasepto de alvenaria. Fornecimento e assentamento.	m²	251,84
Instalação de Lã de Rocha m parede dry wall	m²	879,83
Mureta em gesso acartonado resistente a umidade uma chapa de gesso 12,5mm de cada lado., montante de 90mm a cada 60cm. nas juntas fita de papel microperfurada, massa de rejunte e fita para isolamento acústico espessura total 12cm, . Fornecimento e assentamento.	m	216,56

OBRA: ESCRITÓRIOS À PRAIA DO FLAMENGO 200 - RIO DE JANEIRO - RJ

LOCAL: 1º, 2º, 3º, 4º, 7º, 8º, 9º, 13º E 24º ANDARES

TIPO: REFORMA TOTAL



DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT
Septo em gesso acartonado standard sobre as divisórias. Duas chapas de gesso 12,5mm de cada lado de divisórias e portas até laje - conferir medidas. Isolamento acústico com lâ de rocha de densidade 32Kg/m ³ espessura de 75mm a cada 60cm. Nas juntas de papel microperfurada, massa de rejunte e fita para isolamento acústico. Altura 0,85m . Fornecimento e assentamento.	m ²	475,48
DIVISÓRIAS E PAINÉIS		
DIVISÓRIAS		
Divisória cega h=2,20cm com perfis em alumínio, fechamento em bp branco nas duas faces e septo acústico acima do forro. Fornecimento e assentamento.	m ²	263,20
Divisória cega com perfis em alumínio. Fechamento em bp branco na face externa, vidro serigrafado branco e septo acústico acima do forro. Fornecimento e assentamento.	m ²	41,60
Divisória industrial em vidro duplo encaixilhada h=2,20cm, com perfis em alumínio anodizado acetinado entre vidros. fechamento na face externa em vidro laminado 10mm (ou 8mm) e na face interna vidro laminado 8mm (ou 6mm). com septo acústico acima do forro. ref.: abatex. Fornecimento e assentamento.	m ²	653,08
Divisória industrial meio-aquário encaixilhada h=2,20cm, com perfis em alumínio anodizado acetinado e fechamento em bp branco na parte inferior do painel até h=0,90m. parte superior da divisória, com perfis entre vidros, fechamento na face externa em vidro laminado 10mm (ou 8mm) e na face interna vidro laminado 8mm (ou 6mm). com septo acústico acima do forro. ref.: abatex. Fornecimento e assentamento.	m ²	63,67
Divisória industrial meio-vidro tipo guichê h=2,20cm, construído com painel cego h0,90m em bp branco, com tampo prof.:0,30m, projetado do lado interno da sala, encaixilhada, com perfis em alumínio anodizado acetinado. parte superior da divisória, com perfis entre vidros, fechamento na face externa em vidro laminado 10mm (ou 8mm) e na face interna vidro laminado 8mm (ou 6mm), com vão livre de h=0,25m. com septo acústico acima do forro. ref.: abatex. Fornecimento e assentamento.	m ²	3,03
Divisória sanitária em laminado melamínico estrutural ts com acabamento texturizado dupla face na cor cinza e painéis na cor platina. Fornecimento e assentamento.	m ²	223,89
Divisória em granito cinza andorinha 40x100m para mictórios. Fornecimento e assentamento.	m ²	3,60
ESQUADRIAS E FERRAGENS		
ESQUADRIAS DE MADEIRA		
PORTAS COMPLETAS (com guarnições, folhas, ferragens e acabamentos)		
Folha, batente e guarnição em madeira. Revestimento em pintura esmalte sintético fosco na cor branca. Conjunto de maçaneta e roseta acabamento acetinado. Dimensões:L0.80 x H2.20m . Fornecimento e instalação.	un	139,00
Folha, batente e guarnição em madeira. Revestimento em pintura esmalte sintético fosco na cor branca com veneziana metálica em alumínio anodizado com pintura eletroestática cor branco. Conjunto de maçaneta e roseta acabamento acetinado. Dimensões:L0.90 x H2.20m. Fornecimento e instalação..	un	3,00
Folha, batente e guarnição em madeira. Revestimento em pintura esmalte sintético fosco na cor branca. Conjunto de maçaneta e roseta acabamento acetinado. Dimensões:L1.10 x H2.20m. Fornecimento e instalação.	un	3,00
Folha, batente e guarnição em madeira. Revestimento em pintura esmalte sintético fosco na cor branca. Conjunto de maçaneta e roseta acabamento acetinado. Dimensões:L0.70 x H2.03m. Fornecimento e instalação.	un	36,00
Porta com duas folhas de abrir, batente e guarnição em madeira. Revestimento em pintura esmalte sintético fosco na cor branca . Conjunto de maçaneta e roseta acabamento acetinado. Fecho unha em uma das folhas. Dimensões:L1.20 x H2.03m. Fornecimento e instalação.	un	9,00
Porta em painel de madeira com duas folhas de abrir sem guarnição. Folhas alinhadas com a face externa da parede. Abertura pela fechadura. Acabamento em pintura esmalte sintético na cor branca. Dimensões: 1,25x2,03cm. Fornecimento e instalação.	un	18,00
Porta com duas folhas de abrir, batente e guarnição em madeira. Revestimento em pintura esmalte sintético fosco na cor branca . Conjunto de maçaneta e roseta acabamento acetinado. Fecho unha em uma das folhas. Dimensões:L1.40 x H2.03m. Fornecimento e instalação. (2 x custo porta de 0,70 cm)	un	9,00

OBRA: ESCRITÓRIOS À PRAIA DO FLAMENGO 200 - RIO DE JANEIRO - RJ

LOCAL: 1º, 2º, 3º, 4º, 7º, 8º, 9º, 13º E 24º ANDARES

TIPO: REFORMA TOTAL



DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT
Porta com duas folhas de abrir, batente e guarnição em madeira. Revestimento em pintura esmalte sintético fosco na cor branca. Conjunto de maçaneta e roseta acabamento acetinado. Fecho unha em uma das folhas. Dimensões: 1,60 x h2,10m. Fornecimento e instalação. (2 x custo porta de 0,80 cm)	un	3,00
Porta em painel de madeira com quatro folhas sanfonadas sem guarnição. Folhas alinhadas com a face externa da parede. Abertura pela fechadura. Acabamento em pintura esmalte sintético na cor branca. Dimensões: 1,2,10 x h2,20m. Fornecimento e instalação	un	9,00
Porta em painel de madeira com quatro folhas sanfonadas sem guarnição. Folhas alinhadas com a face externa da parede. Abertura pela fechadura. Acabamento em pintura esmalte sintético na cor branca. Dimensões: 2,21x2,03cm. Fornecimento e instalação.	un	18,00
ESQUADRIAS DE ALUMINIO		
PORTAS COMPLETAS (com guarnições, folhas, ferragens e acabamentos e vidros)		
Porta de correr em alumínio, com duas folhas para vidro, incluso vidro liso incolor, fechadura e puxador, sem guarnicao/alizar/vista	m²	98,56
ESQUADRIAS DE FERRO		
PORTAS COMPLETAS (com guarnições, folhas, ferragens e acabamentos)		
Porta corta fogo com duas folhas de abrir, batente e guarnição em madeira. Revestimento em pintura esmalte sintético fosco na cor branca. Conjunto de maçaneta e roseta acabamento acetinado. Fecho unha em uma das folhas. Dimensões: 1,1,60 x h2,10m. Fornecimento e instalação.	un	2,00
PROTEÇÕES E ENCHIMENTOS		
ENCHIMENTOS		
ÁREAS FRIAS		
Base em alvenaria para passagem de rede de esgoto. h=22cm. Fornecimento e assentamento	m³	13,52
Manta de polietileno expandido + Contrapiso. Espessura 7cm	m³	1.013,32
IMPERMEABILIZAÇÕES		
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAVIMENTOS ÁREAS UMIDAS		
Aplicação de revestimento impermeabilizante à base de cimento e resina acrílica. Considera a impermeabilização de parede com a aplicação de tela flexível de poliéster	m²	1.013,32
Impermeabilização em manta asfáltica. Fornecimento e assentamento.	m²	104,70
FORROS E REVESTIMENTOS DE PAREDES		
FORROS		
GESSO		
Forro em gesso acartonado.Fornecimento e instalação.	m²	3.882,78
MINERAL		
Forro modular mineral em placas na cor branca espessura 15mm - dim. 0.625x0.625m. Fornecimento e instalação.	m²	4.088,54
REVESTIMENTOS		
REVESTIMENTOS DE PAREDES		
Chapisco Interno	m²	2.069,30
Emboço com argamassa industrializada	m²	2.069,30
Andaime metálico tubular tipo torre 1,50x1,00m	m²	1.489,44
ACABAMENTOS DE CERÂMICA, MARMORE E GRANITO		
Moldura em granito Branco Siena nos elevadores. Fornecimento e assentamento.	m²	237,60
Cerâmica retificada 30x60cm em parede de banheiros e copas. Fornecimento e assentamento.	m²	1.026,58
ACABAMENTOS		
PINTURA		
Preparo de superfície: Selador, emassamento e lixacao	m²	5.380,60

OBRA: ESCRITÓRIOS À PRAIA DO FLAMENGO 200 - RIO DE JANEIRO - RJ

LOCAL: 1º, 2º, 3º, 4º, 7º, 8º, 9º, 13º E 24º ANDARES

TIPO: REFORMA TOTAL



DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT
Aplicação manual de fundo selador acrílico em madeira	m ²	861,76
Pintura em tinta acrílica fosca na cor branco neve ref.: suvinil ou equivalente (pintura forro de gesso)	m ²	3.882,78
Pintura com tinta acrílica fosca na cor branco.	m ²	5.380,60
Pintura com tinta acrílica antibacteriano fosca na cor branco.	m ²	232,94
Pintura com tinta especial para hospital.	m ²	323,66
Bate-maca perfil em poliestireno reciclado. dimensões: alt. 128,5mm x esp. 24mm. Fornecimento e assentamento.	m	55,08
PAVIMENTAÇÕES		
PISOS		
PISOS CERÂMICOS		
Porcelanato 60x60cm. Fornecimento e assentamento.	m ²	760,24
PISOS ELEVADOS COM APOIOS REGULÁVEIS, MANTAS, ETC...		
Fornecimento e instalação de piso elevado, perfil baixo, em plástico reciclado com apoio intermediário para cargas elevadas, REMASTER ou equivalentes técnicos.	m ²	7.447,98
CARPETES		
Carpete modular incorporado à base, em cor cinza, verde escuro, amarela, laranja sólida e verde claro . placa 60x60cm. nylon. Fornecimento e assentamento.	m ²	7.224,69
Carpete em manta anti estático, com propriedades anti bacterianas e proteção antimicrobial incorporado à base, em cor cinza 6mm. Fornecimento e assentamento.	m ²	13,53
PISOS VINÍLICOS		
Piso vinílico em placas, dim.: 600 x 600mm , 5mm de espessura. na cor cinza claro. Fornecimento e assentamento.	m ²	155,76
Piso vinílico em manta monolítico, totalmente flexível, homogêneo, linha medintone, cód.885-307, 25m de comprimento por 2,00 de largura e 2mm de espessura, para alto tráfego. Fornecimento e instalação.	m ²	116,71
COMPLEMENTOS		
RODAPÉS		
Rodapé em poliestireno na cor branca h 10cm . Fornecimento e assentamento.	m	2.364,34
Rodapé em porcelanato 10x60cm. Fornecimento e assentamento.	m	739,00
Rodapé hospitalar vinílico, com utilização de acessório canto curvo, altura de no mínimo de 7 cm, na mesma cor do piso, esp.: 2,0mm. Fornecimento e assentamento.	m	116,36
Suporte curvo e pernil de arremate para rodapé hospitalar vinílico. Fornecimento e colocação	m	116,69
VIDROS E ESPELHOS		
VIDROS		
ESPELHOS		
Espelho cristal 4mm colado em base de mdf. Fornecimento e instalação.	m ²	73,32
ESQUADRIAS		
PORTA DE VIDRO		
Porta pivotante do piso ao forro com folha simples em blindex, vidro de segurança extra clear puxador tubular em inox escovado h1.00m.Com mola de piso ref.:bts 80r - dorma ou equivalente. Prever instalação de controle de acesso.Dimensões:L1.20 x H2.20m. Fornecimento e instalação	un	18,00
APARELHOS		
LOUÇAS, METAIS E COMPLEMENTOS		
LOUÇAS		
Cuba de sobrepor oval em porcelana branca. Fornecimento e instalação.	un	97,00
Bacia sanitária com caixa acoplada. Fornecimento e instalação.	un	69,00
Bacia sanitária com caixa acoplada PNE. Fornecimento e instalação.	un	18,00

OBRA: ESCRITÓRIOS À PRAIA DO FLAMENGO 200 - RIO DE JANEIRO - RJ

LOCAL: 1º, 2º, 3º, 4º, 7º, 8º, 9º, 13º E 24º ANDARES

TIPO: REFORMA TOTAL



DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT
Mictórios em porcelana branca. Fornecimento e instalação.	un	18,00
Lavatório com coluna suspensa na cor Branco. Fornecimento e instalação.	un	2,00
Tampo em granito cinza andorinha 55cm com rodabanca e frotão. Fornecimento e instalação.	m ²	110,88
METAIS		
Torneira para tanque cromada. Fornecimento e instalação.	un	18,00
Tanque de encaixe em aço inox retangular 50x40cm. Fornecimento e instalação.	un	2,00
Torneira de bancada com temporizador. Fornecimento e instalação.	un	97,00
Torneira com sensor infravermelho. Fornecimento e instalação.	un	4,00
Barra de apoio para pne em aço ø3,5cm - 80cm. Fornecimento e instalação.	un	34,00
Barra de apoio para pne em aço ø3,5cm - 70cm. Fornecimento e instalação.	un	18,00
Barra de apoio para pne em aço ø3,5cm - 60cm. Fornecimento e instalação.	un	2,00
Barra de apoio para pne em aço ø3,5cm - 40cm. Fornecimento e instalação.	un	18,00
Barra de apoio lateral fixa em aço inox ø3,5cm com suporte para papel higiênico. Fornecimento e instalação.	un	2,00
Barra de apoio lateral fixa em aço inox ø3,5cm ref.: Sicmol cód.: 24870. Fornecimento e instalação.	un	18,00
Banco articulado pne em inox. Fornecimento e instalação.	un	2,00
Torneira de parede com bica alta para cozinha. Fornecimento e instalação.	un	22,00
Cuba de aço inox acabamento alto brilho 40x34cm com válvula. Fornecimento e instalação.	un	20,00
Tampo de aço inox escovado 200x60cm com uma cuba. Fornecimento e instalação.	un	2,00
COMPLEMENTOS		
Dispenser de papel higiênico. Fornecimento e instalação	un	85,00
Dispenser de papel toalha. Fornecimento e instalação.	un	25,00
Adesivo 120x80cm em policarbonato com o símbolo internacional de acessibilidade. Fornecimento e instalação.	m ²	2,90
Cortina blackout ref.: rolô quantum luxaflex, coleção morocco, cor snow - hunter douglas ou equivalente. Fornecimento e instalação.	m ²	300,77
Cortina blackout ref.: rolô quantum luxaflex, coleção morocco, cor snow. Fornecimento e instalação.	m ²	379,65
Ducha higiênica com registro e derivação. Fornecimento e instalação.	un	87,00
Chveiro elétrico 220V 5500W Branco. Fornecimento e instalação.	un	6,00
INSTALAÇÕES PREDIAIS		
ELÉTRICAS		
ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, CAIXA E CONDULETE		
Fornecimento e assentamento Eletroduto PVC Rígido Classe A(tipo pesado), diâmetro externo 25mm(3/4")	m	1.044,00
Fornecimento e instalação de eletroduto de Ferro Galvanizad Ø20mm (3/4") , c/ conexões, fixações e acessórios	m	5.638,00
Fornecimento e instalação de eletroduto de Ferro Galvanizado Ø25mm (1"), c/ conexões, fixações e acessórios.	m	482,00
fornecimento e assentamento de eletroduto de ferro galvanizado leve pvc rígido, pesado, classe a, diâmetro 40mm (1.1/4")	m	987,00
Fornecimento e assentamento de Eletroduto de Ferro Galvanizado Leve Ø40mm (1.1/2") , c/ conexões, fixações e acessórios. Ref. Carbinox ou equivalentes técnicos	m	614,00
Fornecimento e instalação de eletroduto de Ferro Galvanizado Ø50mm (2"). c/ conexões, fixações e acessórios.	m	735,00
Fornecimento e instalação de eletroduto de Ferro Galvanizado Ø80mm (3") , c/ conexões, fixações e acessórios	m	168,00
Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica lisa 50x50mm, galvanizada a fogo, c/ tampa, conexões, fixações e acessórios	m	1.386,00
Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica lisa 150x50mm, galvanizada a fogo, c/ tampa, conexões, fixações e acessórios eletropoll ou equivalente técnico	m	270,00
fornecimento e instalação eletrocalha metálica aramada 200x100mm (cpd) marca: carbin ou equivalente técnico	m	26,00

OBRA: ESCRITÓRIOS À PRAIA DO FLAMENGO 200 - RIO DE JANEIRO - RJ

LOCAL: 1º, 2º, 3º, 4º, 7º, 8º, 9º, 13º E 24º ANDARES

TIPO: REFORMA TOTAL



DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT
Fornecimento e instalação de condutele de Alumínio Ø3/4" c/ tampa, conexões, fixações e acessórios	m	4.384,00
Fornecimento e instalação de condutele de Alumínio Ø1" c/ tampa, conexões, fixações e acessórios.	un	322,00
Fornecimento e instalação de condutele de Alumínio Ø1.1/4" c/ tampa, conexões, fixações e acessórios	un	530,00
Fornecimento e instalação de condutele de Alumínio Ø1.1/2" c/ tampa, conexões, fixações e acessórios	un	217,00
Fornecimento e instalação de condutele de Alumínio Ø2" c/ tampa, conexões, fixações e acessórios.	un	366,00
Fornecimento e instalação de condutele de Alumínio Ø3" c/ tampa, conexões, fixações e acessórios	un	73,00
Fornecimento e instalação de caixa de Passagem Estampada e Esmaltada 50x100mm, de embutir em parede de alvenaria, c/ tampa, conexões, fixações e acessórios	un	1.244,00
Fornecimento e instalação Condutele metálica 100x50mm, diâmetro de tubulação de encaixe 21mm (3/4")	un	489,00
fornecimento e assentamento de caixa de passagem metálica, com tampa chapa 12usg, 300x300x100mm com conexões, fixações e acessórios. ref: daisa, wetzel, tramontina ou equivalente técnico	un	20,00
Fornecimento e instalação Caixa de passagem de embutir 100x100mm (4"x4")	un	141,00
Fornecimento e Instalação de Caixa de Passagem Estampada e Esmaltada 50x100mm, de embutir em parede de alvenaria, c/ tampa, conexões, fixações e acessórios	un	41,00
Fornecimento e Instalação de Caixa de Passagem Plástica 50x100mm para embutir em gesso acartonado, c/ tampa, conexões, fixações e acessórios.	un	28,00
Fornecimento e instalação Tê para Eletrocalha metálica Lisa 150mmx50mm com tampa	un	18,00
Fornecimento e instalação Curva 90 Graus para Eletrocalha metálica Lisa 150mmx50mm com tampa	un	18,00
Fornecimento e instalação Curva para Eletroduto Ferro Galvanizado Eletrolítico tipo Leve I, diâmetro 20mm (3/4")	un	636,00
Fornecimento e instalação Curva para Eletroduto Ferro Galvanizado Eletrolítico tipo Leve I, diâmetro 25mm (1")	un	55,00
CABOS E CONDUTORES		
Fornecimento e assentamento Cabo flexível, não halogenado, isolamento EPR 0,6/1KV, bitola 10,0mm ²	m	1.980,00
Fornecimento e assentamento Cabo flexível, não halogenado, isolamento EPR 0,6/1KV, bitola 16,0mm ²	m	1.298,00
Fornecimento e assentamento Cabo flexível, não halogenado, isolamento EPR 0,6/1KV, bitola 25,0mm ²	m	832,00
Fornecimento e assentamento Cabo flexível, não halogenado, isolamento EPR 0,6/1KV, bitola 50,0mm ²	m	2.396,00
Fornecimento e instalação de cabo de cobre singelo, seção 70,0mm ² , encordoamento classe 5, isolamento 0,6/1kv - 90°, não halogenado, com conexões, fixações e acessórios	m	170,00
Fornecimento e assentamento Cabo flexível, não halogenado, isolamento EPR/0,6/1KV, bitola 95mm ²	m	64,00
Fornecimento e instalação de cabo de cobre singelo, seção 120,0mm ² , encordoamento classe 5, isolamento 0,6/1kv - 90°, com conexões, fixações e acessórios	m	660,00
Fornecimento e assentamento Cabo flexível, não halogenado, isolamento 750V, bitola 2,5mm ²	m	41.390,00
Fornecimento e instalação de cabo de cobre singelo, seção 4,00mm ² , encordoamento classe 5, isolamento 750v - 70°, não halogenado, com conexões, fixações e acessórios	m	3.520,00
Fornecimento e instalação de cabo de cobre singelo, seção 6,00mm ² , encordoamento classe 5, isolamento 750v - 70°, não halogenado, com conexões, fixações e acessórios	m	2.100,00
Fornecimento e instalação de cabo de cobre singelo, seção 10,00mm ² , encordoamento classe 5, isolamento 750v - 70°, não halogenado, com conexões, fixações e acessórios	m	220,00
Fornecimento e instalação de cabo de cobre singelo, seção 16,00mm ² , encordoamento classe 5, isolamento 750v - 70°, não halogenado, com conexões, fixações e acessórios	m	4.040,00
Fornecimento e instalação de cabo de cobre singelo, seção 25,00mm ² , encordoamento classe 5, isolamento 750v - 70°, não halogenado, com conexões, fixações e acessórios	m	930,00

OBRA: ESCRITÓRIOS À PRAIA DO FLAMENGO 200 - RIO DE JANEIRO - RJ

LOCAL: 1º, 2º, 3º, 4º, 7º, 8º, 9º, 13º E 24º ANDARES



TIPO: REFORMA TOTAL

DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT
TOMADAS E INTERRUPTORES		
Fornecimento e instalação Tomada elétrica 2P+T, 10 Améres - 250V, com espelho, para embutir em caixa 100x50mm	un	964,00
fornecimento e instalação adaptador padrão nem a para tomada 2p+t padrão brasileiro (nbr 14136), modular, 10a/250v	un	180,00
Fornecimento e instalação Interruptor, 1 tecla simples, 10A-250V, com espelho, para embutir em caixa 100x50mm	un	169,00
Fornecimento e instalação Interruptor, 2 teclas simples, 10A-250V, com espelho, para embutir em caixa 100x50mm	un	64,00
Fornecimento e instalação Interruptor, 3 teclas simples, 10A-250V, com espelho, para embutir em caixa 100x50mm	un	68,00
Fornecimento e instalação Interruptor, 1 teclas paralelas, 10A-250V, com espelho, para embutir em caixa 100x50mm	un	60,00
Fornecimento e instalação Interruptor, 2 teclas paralelas, 10A-250V, com espelho, para embutir em caixa 100x50mm	un	1,00
Fornecimento e instalação Interruptor, 3 teclas paralelas, 10A-250V, com espelho, para embutir em caixa 100x50mm	un	3,00
Fornecimento e instalação de conjunto Tomada tipo Fêmea 3polos-10A/250V + plugue (macho) - 3polos-10A/250V + 1,5m de cabo PP 3x1,5mm ² para ligação luminárias	un	2.086,00
Fornecimento e instalação de tomada Industrial 2P+T, mínimo 16 A - isolamento mínima 250V, Steck	un	12,00
fornecimento e assentamento de conjunto tomada industrial de sobrepor 2p+t de 32 ampéres, marca: steck ou equivalente técnico (cpd)	un	28,00
fornecimento e assentamento de conjunto tomada industrial de sobrepor 3p+t de 63 ampéres, marca: steck ou equivalente técnico (cpd)	un	2,00
Fornecimento e instalação de solução completa piso elavado instalação completa de pontos de elétrica estabilizada ou equivalentes técnicos	cj	1.039,00
Fornecimento e instalação de solução completa piso elavado instalação completa de pontos de elétrica comum ou equivalentes técnicos	cj	1.067,00
Fornecimento e instalação de suportes (tipo C) e tirantes (vergalhão de 1/4") para eletrocalhas	un	1.656,00
fornecimento e instalação régua de tomadas tipo pdu de 16 a, com 8 tomadas, descrição conforme memorial descritivo ou equivalentes técnicos (rack de ti)	un	36,00
fornecimento e instalação régua de tomadas tipo pdu de 16 a, com plugue padrão brasileiro novo, com 8 tomadas, descrição conforme memorial descritivo ou equivalentes técnicos (rack de ti)	un	4,00
fornecimento e instalação régua de tomadas tipo pdu de no mínimo 16 a, com plugue padrão "steck - de 16 a, 2p+t, com no mínimo 4 tomadas, descrição conforme memorial descritivo ou equivalentes técnicos (rack cpd)	un	16,00
fornecimento e instalação régua de tomadas tipo pdu de no mínimo 24 a, com plugue padrão "steck de 32 ampéres - 2p+t, com no mínimo 4 tomadas, descrição conforme memorial descritivo ou equivalentes técnicos (rack cpd)	un	6,00
fornecimento e instalação régua de tomadas tipo pdu de no mínimo 40 a, com plugue padrão "steck de 63 ampéres - 3p+t, com no mínimo 4 tomadas, descrição conforme memorial descritivo ou equivalentes técnicos (rack cpd)	un	2,00
QUADROS		
fornecimento e instalação quadro de distribuição de sobrepor abrigado, cor ral-7032, com espaço para 2 disjuntores gerais trifásico caixa moldada 175a, icc mín=25ka c/ barramento 3f+n+t de 200a c/ 8 espaços trifásicos p/ disjuntor caixa moldada, com um relé falta de fase trifásico-com 2 contatos 1na+1nf, c/ espaço para conjunto dps nível ii protegido por minidisjuntor trifásico modular din, com espaço para chave reversora de 4x200a, c/ espelho interno para proteção contra contato direto nas partes vivas - dimensões 800x1100x150mm, com conexões, fixações e acessórios (qd-cpd-nbk)	un	1,00


OBRA: ESCRITÓRIOS À PRAIA DO FLAMENGO 200 - RIO DE JANEIRO - RJ

LOCAL: 1º, 2º, 3º, 4º, 7º, 8º, 9º, 13º E 24º ANDARES

TIPO: REFORMA TOTAL



DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT
fornecimento e instalação quadro de distribuição de sobrepor abrigado, cor ral-7032, com espaço para 2 disjuntores gerais trifásicos caixa moldada 125a, icc mín=25ka c/ barramento 3f+n+t de 200a c/ 8 espaços trifásicos tipo minidisjuntor din, c/ espaço para conjunto dps nível ii protegido por minidisjuntor trifásico modular din, com espaço para chave reversora de no mínimo 160 ampéres, c/ espelho interno para proteção contra contato direto nas partes vivas, conforme projeto elétrico - dimensões 800x1100x150mm, com conexões, fixações e acessórios. todos os quadros de disjuntores devem atender a nbr60.439-1, tipo ptta e a nr-10, prever a apresentação dos laudos, indicar tipo de material e de pintura, montado conforme planta de detalhes (cb nbk ti)	un	8,00
Fornecimento e instalação de quadro de distribuição de sobrepor abrigado, com espaço para disjuntor geral trifásico caixa moldada para no mínimo 150a, c/ barramento 3f+n+t de 200a c/ 72 espaços - dimensões 800x1100x150mm, com conexões, fixações e acessórios (qdit)	un	18,00
Fornecimento e instalação de quadro de distribuição de sobrepor abrigado com espaço para disjuntor geral trifásico, c/ 36 espaços - dimensões 800x1100x150mm, com conexões, fixações e acessórios(qdac)	un	18,00
fornecimento e instalação quadro de distribuição de sobrepor abrigado, cor ral-7032, com espaço para disjuntor geral trifásico caixa moldada 100a, icc mín=25ka c/ barramento 3f+n+t de 150a c/ 12 espaços monofásicos tipo minidisjuntor din, c/ espaço para conjunto dps nível ii protegido por minidisjuntor trifásico modular din, c/ espelho interno para proteção contra contato direto nas partes vivas, conforme projeto elétrico - dimensões 800x1100x150mm, com conexões, fixações e acessórios. todos os quadros de disjuntores devem atender a nbr60.439-1, tipo ptta e a nr-10, prever a apresentação dos laudos, indicar tipo de material e de pintura (qdee a e b)	un	2,00
fornecimento e instalação quadro de distribuição de sobrepor abrigado, cor ral-7032, com espaço para 2 disjuntores gerais trifásicos caixa moldada 80a, icc mín=25ka c/ barramento 3f+n+t de 150a c/ 8 espaços trifásicos tipo minidisjuntor din, c/ espaço para conjunto dps nível ii protegido por minidisjuntor trifásico modular din, com espaço para chave reversora de no mínimo 160 ampéres, c/ espelho interno para proteção contra contato direto nas partes vivas, conforme projeto elétrico - dimensões 800x1100x150mm, com conexões, fixações e acessórios. todos os quadros de disjuntores devem atender a nbr60.439-1, tipo ptta e a nr-10, prever a apresentação dos laudos, indicar tipo de material e de pintura, montado conforme planta de detalhes (cb nbk ti)	un	1,00
fornecimento e instalação quadro de distribuição de sobrepor abrigado, cor ral-7032, com espaço para disjuntor geral trifásico caixa moldada 70a, icc mín=25ka c/ barramento 3f+n+t de 100a c/ 24 espaços monofásicos tipo minidisjuntor din, c/ espaço para conjunto dps nível ii protegido por minidisjuntor trifásico modular din, c/ espelho interno para proteção contra contato direto nas partes vivas, conforme projeto elétrico - dimensões 800x1100x150mm, com conexões, fixações e acessórios. todos os quadros de disjuntores devem atender a nbr60.439-1, tipo ptta e a nr-10, prever a apresentação dos laudos, indicar tipo de material e de pintura (qdee 2)	un	1,00
fornecimento e instalação quadro de distribuição de sobrepor abrigado, cor ral-7032, com espaço para disjuntor geral trifásico caixa moldada 50a, icc mín=25ka c/ barramento 3f+n+t de 100a c/ 24 espaços monofásicos tipo minidisjuntor din, c/ espaço para conjunto dps nível ii protegido por minidisjuntor trifásico modular din, c/ espelho interno para proteção contra contato direto nas partes vivas, conforme projeto elétrico - dimensões 800x1100x150mm, com conexões, fixações e acessórios. todos os quadros de disjuntores devem atender a nbr60.439-1, tipo ptta e a nr-10, prever a apresentação dos laudos, indicar tipo de material e de pintura (qdee 1 e 2)	un	14,00
fornecimento e instalação quadro de distribuição de sobrepor abrigado, cor ral-7032, com espaço para disjuntor geral trifásico caixa moldada 40a, icc mín=25ka c/ barramento 3f+n+t de 100a c/ 24 espaços monofásicos tipo minidisjuntor din, c/ espaço para conjunto dps nível ii protegido por minidisjuntor trifásico modular din, c/ espelho interno para proteção contra contato direto nas partes vivas, conforme projeto elétrico - dimensões 800x1100x150mm, com conexões, fixações e acessórios. todos os quadros de disjuntores devem atender a nbr60.439-1, tipo ptta e a nr-10, prever a apresentação dos laudos, indicar tipo de material e de pintura (qdee 1e2)	un	2,00
Fornecimento e instalação CD de sobrepor de 3 espaços (para ponto de força de AC) com disjuntor 3x16A 6ka	un	45,00
Fornecimento e instalação CD de sobrepor de 3 espaços (para ponto de força de AC) com disjuntor 2x16A 6ka	un	36,00
DISPOSITIVOS		
Fornecimento e instalação de chave comutadora de três posições com contatos 200A (Automático/Desligado/Manual) incluindo acessórios para instalação	un	1,00



1438

OBRA: ESCRITÓRIOS À PRAIA DO FLAMENGO 200 - RIO DE JANEIRO - RJ

LOCAL: 1º, 2º, 3º, 4º, 7º, 8º, 9º, 13º E 24º ANDARES

TIPO: REFORMA TOTAL



DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT
fornecimento e instalação chave reversora de 2 posições (rede - no break - saída), três fases + neutro, com contatos de no mínimo 150a incluindo acessórios para instalação. semitrans ou equivalente técnico (cd-nbk-ti)	un	9,00
fornecimento e instalação de interruptor por corrente diferencial (dr) 25 ampéres - corrente de atuação 30ma , din	un	64,00
Fornecimento e instalação de disjuntor caixa moldada 1x16a (380v)	un	845,00
Fornecimento e instalação de disjuntor caixa moldada 1x20a (380v)	un	40,00
Fornecimento e instalação de disjuntor caixa moldada 1x25a (380v)	un	4,00
Fornecimento e instalação de disjuntor caixa moldada 2x16a (380v)	un	38,00
Fornecimento e instalação de disjuntor caixa moldada 2x20a (380v)	un	1,00
Fornecimento e instalação de disjuntor caixa moldada 2x25a (380v)	un	29,00
Fornecimento e instalação de disjuntor caixa moldada 2x32a (380v)	un	26,00
Fornecimento e instalação de disjuntor caixa moldada 3x16a (380v)	un	63,00
Fornecimento e instalação de disjuntor caixa moldada 3x32a (380v)	un	27,00
Fornecimento e instalação de disjuntor caixa moldada 3x40a (380v)	un	4,00
Fornecimento e instalação de disjuntor caixa moldada 3x50a (380v)	un	77,00
Fornecimento e instalação de disjuntor caixa moldada 3x63a (fixo), icu/ics=1, icc mín=25ka (380v), ref: ezc100n schneider eletric ou equivalente técnico	un	26,00
Fornecimento e instalação de disjuntor tripolar 3x70A - 6ka -DIN	un	3,00
Fornecimento e instalação de disjuntor tripolar 3x80A - 6ka -DIN	un	1,00
Fornecimento e instalação de disjuntor caixa moldada 3x80a (fixo), icu/ics=1, icc mín=25ka (380v), ref: ezc200n schneider eletric ou equivalente técnico	un	4,00
Fornecimento e instalação de disjuntor caixa moldada 3x90a (fixo), icu/ics=1, icc mín=25ka (380v), ref: ezc200n schneider eletric ou equivalente técnico	un	18,00
Fornecimento e instalação de disjuntor caixa moldada 3x100a (fixo), icu/ics=1, icc mín=25ka (380v), ref: ezc200n schneider eletric ou equivalente técnico	un	2,00
Fornecimento e instalação de disjuntor caixa moldada 3x125a (fixo), icu/ics=1, icc mín=25ka (380v), ref: ezc100n schneider eletric ou equivalente técnico	un	32,00
Fornecimento e instalação de disjuntor caixa moldada 3x150a (fixo), icu/ics=1, icc mín=25ka (380v), ref: ezc200n schneider eletric ou equivalente técnico	un	2,00
Fornecimento e instalação de disjuntor caixa moldada 3x175a (fixo), icu/ics=1, icc mín=25ka (380v), ref: ezc200n schneider eletric ou equivalente técnico	un	3,00
Fornecimento e instalação de disjuntor caixa moldada 3x200a (fixo), icu/ics=1, icc mín=25ka (380v), ref: ezc200n schneider eletric ou equivalente técnico	un	16,00
Fornecimento e instalação de disjuntor caixa moldada 3x250a (fixo), icu/ics=1, icc mín=25ka (380v), ref: ezc200n schneider eletric ou equivalente técnico	un	2,00
Fornecimento e instalação de minidisjuntor modular din 1x16a (220v)	un	86,00
Fornecimento e instalação de dispositivo de proteção contra surtos de tensão para trilho Din - 20KA-275V Curva B/20 microsegundos	un	144,00
Fornecimento e instalação de dispositivo de proteção contra surtos 3p+n 230v 1,4kv 40ka, corrente de surto máxima imáx.=40ka, c/ conexões, fixações e acessórios	un	21,00
LUMINÁRIAS		
Fornecimento e instalação de luminária de embutir com refletor parabólico em alumínio anodizado de alto brilho com difusor translúcido, Tecnologia LED de 39 W, 3000 K, com driver incluso de 700mA,100-240V, Itaim- 2003 LEDF	un	1.601,00
Fornecimento e instalação de lumináris Quadrada de embutir, para tecnologia LED, difusor translúcido de alta transmitância e dissipador em alumínio injetado, corpo em alumínio tratado, e pintado por processo eletrostático, fixação por meio de molas de aço inox embutida no forro, acabamento Branco, Ref.: Luminária Downled MD A, ou equivalente com as mesmas características técnicas e funcionais, em LED, 1x21W - 3000K, 1800lm, consumo total 25W - 127V.	un	292,00
Fornecimento e instalação de modular embutir composto por alumínio e polímero translúcido, com duas lâmpadas fluorescentes de 25w-completas com reator - 3000k - 127v.	un	110,00
Fornecimento e instalação de fita de led 5m, com drive 127v, temperatura de cor 3000°k,	un	58,00
Fornecimento e instalação de luminária circular, corpo de alumínio, com proteção com vidro, com lâmpada led, 9w	un	58,00

OBRA: ESCRITÓRIOS À PRAIA DO FLAMENGO 200 - RIO DE JANEIRO - RJ

LOCAL: 1º, 2º, 3º, 4º, 7º, 8º, 9º, 13º E 24º ANDARES



Finep
FINANCIADORA
DE INOVAÇÃO E PESQUISA

TIPO: REFORMA TOTAL

DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT
Fornecimento e instalação de aplique/arandela tipo globo, com lâmpada led, 9w, 127v, uso interno	un	108,00
fornecimento e instalação de spot orientável em led, mínimo 9w / 127v, temperatura de cor 3000°k	un	45,00
Fornecimento e instalação de sensor de presença de uso aparente no teto potência mínima 400w - 127v	un	79,00
Fornecimento e instalação de bloco autônomo de iluminação de emergência com led's com indicativo de saída simples, 127v	un	49,00
fornecimento e instalação de bloco autônomo de iluminação de emergência 80 led's com seta indicativa de saída face simples, 127v	un	41,00
fornecimento e instalação de bloco autônomo de iluminação de emergência 80 led's , autonomia mínima de 1 hora, 127v	un	68,00
NO BREAKS		
Fornecimento e instalação de No-Break (trifásico 3ø) Potência Nominal: 40.000 VA (40,0kVA), Tensão de entrada: 220VCA (3F+T) ; Tensão de saída: 220/127VCA (3F+N+T) estabilizada. APC Synmetra 10kW ou equivalente técnico Autonomia mínima de 7 minutos para módulo com 100kW.	un	2,00
Fornecimento e instalação de No-Break (trifásico 3ø) de alto rendimento maior que 95% de eficiência Potência Nominal: 30.000 VA (30,0kVA), Tensão de entrada: 220VCA (3F+T) ;possuir chave liga -desliga Tensão de saída: 220/127VCA (3F+N+T) estabilizada. Autonomia mínima de 10 minutos conforme especificação, marca Liberty ou equivalente técnico	un	8,00
Fornecimento e instalação de No-Break (trifásico 3ø) de alto rendimento maior que 95% de eficiência Potência Nominal: 20.000 VA (20,0kVA), Tensão de entrada: 220VCA (3F+T) ;possuir chave liga -desliga Tensão de saída: 220/127VCA (3F+N+T) estabilizada. Autonomia mínima de 10 minutos conforme especificação, marca Liberty ou equivalente técnico	un	1,00
fornecimento e instalação no-break (monofásico 1ø) potência nominal: 6.000 va (6,0kva), tensão de entrada: 220vca (f+n+t) possuir chave liga-desliga; tensão de saída: 220vca (f+n+t) estabilizada. autonomia mínima de 10 minutos.	un	18,00
GERADOR		
Ligação do quadro de emergência ao gerador do prédio	vb	1,00
ENTRADA DE ENERGIA		
Taxa Light	vb	1,00
Instalação dos Novos quadros de medição	andar	9,00
Ligação dos Novos quadros de medição - burocracia	vb	1,00
HIDRÁULICAS		
AGUA FRIA		
Fornecimento e instalação de tubo verde PPR soldável 25mm	m	893,00
Fornecimento e instalação de tubo verde PPR soldável 32mm	m	274,00
Fornecimento e instalação de tubo verde PPR soldável 40mm	m	125,00
Fornecimento e instalação de tubo verde PPR soldável 50mm	m	9,00
Fornecimento e instalação de joelho verde PPR 25x90	und	356,00
Fornecimento e instalação de joelho verde PPR 32x90	und	7,00
Fornecimento e instalação de joelho verde PPR 25x45	und	186,00
Fornecimento e instalação de joelho verde PPR 32x45	und	109,00
Fornecimento e instalação de joelho verde PPR 45° 40mm	und	42,00
Fornecimento e instalação de tê verde PPR 25mm	und	192,00
Fornecimento e instalação de tê verde PPR 32mm	und	20,00
Fornecimento e instalação de tê verde PPR 40mm	und	24,00
Fornecimento e instalação de tê verde PPR 50mm	und	17,00
Fornecimento e instalação de tê redução verde PPR 32x25mm	und	26,00
Fornecimento e instalação de bucha redução PPR verde 50x40mm	und	13,00
Fornecimento e instalação Têe azul com bucha de latão 25x1/2"	und	76,00

OBRA: ESCRITÓRIOS À PRAIA DO FLAMENGO 200 - RIO DE JANEIRO - RJ

LOCAL: 1º, 2º, 3º, 4º, 7º, 8º, 9º, 13º E 24º ANDARES

TIPO: REFORMA TOTAL



DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT
Fornecimento e instalação bucha redução PPR verde 50x32mmn	und	1,00
Fornecimento e instalação bucha redução PPR verde 50x40mmn	und	1,00
Fornecimento e instalação bucha redução PPR verde 32x25mm	und	45,00
Fornecimento e instalação bucha redução PPR verde 40x25mm	und	1,00
Fornecimento e instalação de bucha redução PPR verde 40x32mm	und	25,00
Fornecimento e instalação de joelho misto PPR verde redução 25x1/2	und	274,00
Fornecimento e instalação luva azul mista 25x3/4"	und	21,00
Fornecimento e instalação de adaptador bolsa rosca PPR verde 25x3/4	und	179,00
Fornecimento e instalação válvula para mictório	und	18,00
Fornecimento e instalação registro de gaveta 3/4"	und	78,00
Fornecimento e instalação registro de pressão 3/4"	und	6,00
SANITÁRIAS		
PREPARAÇÃO		
Abertura de furos em lajes com diâmetros acima de 75 mm	un	27,00
REDES DE ESGOTO		
Fornecimento e instalação de tubos PVC Classe B 40 mm	m	233,00
Fornecimento e instalação de tubos de PVC Classe B 50 mm	m	335,00
Fornecimento e instalação de tubos de PVC Classe B 75 mm	m	41,00
Fornecimento e instalação de tubos de PVC Classe B 100 mm	m	147,00
Fornecimento e instalação de caixa sifonada PVC grelha soldável 150x50mm	und	1,00
Fornecimento e instalação de caixa sifonada PVC grelha soldável 150x75mm (Utilizado 89708)	und	11,00
Fornecimento e instalação caixa sifonada PVC hermética soldável 250x75mm (Utilizado 89708 2x)	und	19,00
Fornecimento e instalação de joelho PVC soldável 40x90	und	257,00
Fornecimento e instalação de joelho PVC soldável 50x90	und	103,00
Fornecimento e instalação de joelho PVC soldável 100x90	und	60,00
Fornecimento e instalação de joelho PVC soldável 40x45	und	136,00
Fornecimento e instalação de joelho PVC soldável 50x45	und	215,00
Fornecimento e instalação de joelho PVC soldável 75x45	und	34,00
Fornecimento e instalação de joelho PVC soldável 100x45	und	90,00
Fornecimento e instalação junção simples soldável 75x50mm	und	36,00
Fornecimento e instalação junção simples soldável 100mm	und	26,00
Fornecimento e instalação junção simples soldável 100x50mm	und	8,00
Fornecimento e instalação de junção simples soldável 100x75mm	und	26,00
Fornecimento e instalação de tê soldável 40mm	und	25,00
Fornecimento e instalação de tê soldável 50mm	und	133,00
Fornecimento e instalação têe soldável 100mm	und	63,00
Fornecimento e instalação de tê soldável redução 75x50mm	und	21,00
Fornecimento e instalação de tê soldável redução 100x50mm	und	9,00
Fornecimento e instalação de adaptador soldável para válvula de pia e lavatório	und	124,00
Fornecimento e instalação curva raio longo soldável 50mm	und	17,00
Fornecimento e instalação curva raio longo soldável 75mm	und	1,00
Fornecimento e instalação curva raio longo soldável 100mm	und	39,00
Fornecimento e instalação bucha de redução soldável 50x40mm	und	56,00
Fornecimento e instalação bucha de redução soldável 75x50mm	und	1,00
Fornecimento e instalação bucha de redução soldável 100x75mm	und	1,00
Fornecimento e instalação bucha de redução soldável 100x50mm	und	17,00
Fornecimento e instalação redução dupla soldável 100mm	und	16,00
Fornecimento e instalação Sifão para mictório 50mm	und	18,00
Fornecimento e instalação Sifão para lavatório e tanque 40mm	und	52,00
Fornecimento e instalação ralo linear 170x4,5cm	und	2,00
Fornecimento e instalação tampão cap soldável 50mm	und	16,00
Fornecimento e instalação tampão cap soldável 100mm	und	18,00
Fornecimento e instalação adaptador saída horizontal vaso sanitário 100mm	und	62,00
Fornecimento e instalação adaptador saída convencional vaso sanitário 100mm	und	25,00

OBRA: ESCRITÓRIOS À PRAIA DO FLAMENGO 200 - RIO DE JANEIRO - RJ

LOCAL: 1º, 2º, 3º, 4º, 7º, 8º, 9º, 13º E 24º ANDARES



TIPO: REFORMA TOTAL

DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT
INCÊNDIO		
REDE DE HIDRANTES		
abrigo para hidrante, 75x45x17cm, com registro globo angular 45° 2.1/2", adaptador storz 2.1/2", mangueira de incêndio 15m, redução 2.1/2x1.1/2" e esguicho em latão 1.1/2" - fornecimento e instalação	un	9,00
Mangueira pra hidrante 15mm x d:38mm	un	9,00
Niple duplo d:2 1/2"	un	9,00
Registro gaveta bruto d:2 1/2"	un	9,00
Válvula de retenção d:2 1/2"	un	9,00
Registro de recalque 60x40cm	un	9,00
União d: 2 1/2"	un	9,00
Curva 90° de aço carbono 25mm	un	540,00
Tê 90° de aço carbono 25mm	un	450,00
Tê 90° de aço carbono 40mm	un	135,00
Tê 90° de aço carbono 50mm	un	225,00
Tê 90° de aço carbono 65mm	un	90,00
Registro esfera 25mm para dreno	un	9,00
Tê 90° de aço carbono 80mm	un	135,00
Tê 90° de aço carbono 90mm	un	90,00
Tê 90° de aço carbono 100mm	un	45,00
Redução 25x32	un	135,00
Redução 25x40	un	90,00
Redução 32x40	un	90,00
Redução 40x50	un	90,00
Redução 50x65	un	90,00
Redução 65x80	un	90,00
Redução 80x90	un	90,00
REDE DE SPRINKLER		
Fornecimento e instalação de tubo de aço carbono 25mm	m	1.830,00
Fornecimento e instalação de tubo de aço carbono 32mm	m	280,00
Fornecimento e instalação de tubo de aço carbono 40mm	m	380,00
Fornecimento e instalação de tubo de aço carbono 50mm	m	450,00
Fornecimento e instalação de tubo de aço carbono 65mm	m	270,00
Fornecimento e instalação de tubo de aço carbono 80mm	m	360,00
Fornecimento e instalação de tubo de aço carbono 90mm	m	180,00
Fornecimento e instalação de tubo de aço carbono 100mm	m	135,00
Fornecimento e instalação de Sprinkler DN15 - Fator K80 em ferro maleável classe 10	un	1.440,00
MEIOS EXTINTORES		
Fornecimento e instalação de Extintor portátil com carga de dióxido de carbono (CO2) - 6Kg	un	2,00
Fornecimento e instalação de Extintor portátil com carga de pó ABC - 4Kg	un	63,00
Fornecimento e instalação de Extintor portátil com carga de pó AP - 10L	un	1,00
Fornecimento e instalação de Adesivos de sinalização de saída + proibido fumar	m²	16,74
Fornecimento e instalação de placas fotoluminescentes para Sinalização de equipamentos de combate a incêndio e saídas (utilizado composição por m² x (20x20cm)	un	450,00
DETECÇÃO E ALARME		
TUBULAÇÕES E CONDULETES		
Fornecimento e instalação Condulete metálica 100x50mm, diâmetro de tubulação de encaixe 20mm (1")	und	1.721,00
Fornecimento e assentamento Eletroduto Ferro Galvanizado Eletrolítico tipo Leve I, diâmetro 20mm (1")	m	2.415,00
Fornecimento e instalação Condulete metálica 100x50mm, diâmetro de tubulação de encaixe 25mm (1.1/4")	und	60,00

OBRA: ESCRITÓRIOS À PRAIA DO FLAMENGO 200 - RIO DE JANEIRO - RJ

LOCAL: 1º, 2º, 3º, 4º, 7º, 8º, 9º, 13º E 24º ANDARES

TIPO: REFORMA TOTAL



DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT
Fornecimento e assentamento Eletroduto Ferro Galvanizado Eletrolítico tipo Leve I, diâmetro 25mm (1.1/4")	m	118,00
CABOS		
fornecimento e assentamento cabo blindado (schield) , antichama, cor vermelha bitola 2x1,5mm ²	m	6.050,00
DETECTORES		
Fornecimento e instalação de Detector óptico de fumaça, endereçável, com base	un	260,00
Fornecimento e instalação de Acionador Manual de Alarme de Incêndio Endereçável	m	88,00
Fornecimento e instalação de Avisador Audiovisual endereçável	un	221,00
Detector termovelocimétrico endereçável	un	36,00
CENTRAL DE ALARME		
Interligação com sistema do edifício	vb	1,00
Fornecimento e instalação Central de Alarme de Incêndio de 2 dois) laços de 250 elementos cada laço, com bateria interna com autonomia mínima de 60min, bivolt (127V ou 220V)	un	9,00
CABEAMENTO ESTRUTURADO		
RACKS E COMPONENTES		
Fornecimento e instalação de Rack tipo Armário FECHADO em chapa de aço bitola 18, com pintura eletrostática, padrão 19", 1000 mm de largura, altura de 42U's.	un	4,00
fornecimento e instalação de rack aberto de 45 us de altura por 19", com organizadores verticais laterais	un	18,00
fornecimento e instalação de régua c/ 08 tomadas em ângulo de 45 graus, 2p+t 10a/250vca (nbr14136) p/ fixação em rack padrão 19", altura 1u, c/ disjuntor, conexões, fixações e acessórios.	un	36,00
fornecimento e instalação quadro telefônico em chapa metálica de sobrepor, padrão telebrás nº3: 400x400x120mm, c/ conexões, fixações e acessórios.	un	1,00
fornecimento e instalação de gravador de vídeo para cftv em rede, via internet, com gerenciamento para até 128 câmeras ip, hd hot swap, resolução até 12 mp, 2 interfaces de rede gigabit ethernet, 2 saídas hdmi, 16 entradas e 8 saídas de alarme, suporta a raid 0/1/5/6/10.. ref: intelbrás nvd 70128 ou equivalentes técnicos	un	1,00
fornecimento e instalação câmera de cftv poe , resolução de 3mp, lente fixa de 2,8mm, infra vermelho inteligente co alcance de até 20 metros, ip66 (uso interno e externo), . ref: intelbrás vip s4320 g2 ou equivalentes técnicos	un	44,00
fornecimento e instalação de patch-panel angular 24 posições, descarregado.	un	191,00
TUBULAÇÕES E CONDULETES		
Fornecimento e instalação de Eletroduto de Ferro Galvanizado Ø25mm (1"), c/ conexões, fixações e acessórios.	m	440,00
Fornecimento e instalação de Eletroduto de Ferro Galvanizado Ø50mm (2"), c/ conexões, fixações e acessórios.	m	870,00
fornecimento e assentamento de eletroduto de pvc Ø25mm (3/4"), c/ conexões, fixações e acessórios. ref. carbinox ou equivalentes técnicos	m	440,00
fornecimento e instalação de condutele de alumínio Ø3/4" c/ tampa, conexões, fixações e acessórios. ref: tramontina ou equivalentes técnicos	un	370,00
Fornecimento e instalação de Condutele de Alumínio Ø2" c/ tampa, conexões, fixações e acessórios.	m	432,00
Fornecimento e instalação de Caixa de Passagem Estampada e Esmaltada 50x100mm, de embutir em parede de alvenaria, c/ tampa, conexões, fixações e acessórios	un	136,00
fornecimento e assentamento de eletrocilha metálica com tampa 100mmx50mm com conexões, acessórios de fixação e derivação c/ conexões, fixações e acessórios. ref. carbinox ou equivalentes técnicos	m	910,00
fornecimento e instalação detomada (fêmea) tipo keystone) rj45 categoria 6a (para cabos u/utp) (pontos no rack de ti para rede de piso)	und	2.066,00
fornecimento e instalação detomada (fêmea) tipo keystone) rj45 categoria 6a (para cabos f/utp). (pontos no rack de ti para rede de teto e pontos no teto)	und	1.035,00

OBRA: ESCRITÓRIOS À PRAIA DO FLAMENGO 200 - RIO DE JANEIRO - RJ

LOCAL: 1º, 2º, 3º, 4º, 7º, 8º, 9º, 13º E 24º ANDARES

TIPO: REFORMA TOTAL



DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT
fornecimento e instalação de ponto de conexão descarregado (consolidaton point ou ponto de consolidação), descarregado, 24 posições altura:45mm x largura:355mm x profundidade:315mm, deverá ser compatível com conectores/tomadas rj-45 5e, 6 e 6a, , de tipo u/utp ou f/utp.	und	104,00
fornecimento e instalação de ponto de conexão descarregado (consolidaton point ou ponto de consolidação), descarregado, 12 posições de forro conforme memorial, deverá ser compatível com conectores/tomadas rj-45 5e, 6 e 6a, , de tipo u/utp ou f/utp.	un	117,00
fornecimento e instalação detomada (fêmea) tipo keystone) rj45 categoria 6a (para cabos u/utp 4 pares cat. 6a). ref: furukawa ou equivalentes técnncnicos (pontos no pontos de consolidação - consolidation points - ponto de conexão descarregado)	und	2.988,00
fornecimento e instalação de zone cord com uma tomada (fêmea) - rj-45 tipo keystone em uma extremidade e um plugue (macho) rj-45 na outra extremidade com cabo utp 4 pares categoria 6a, distância média de 11 metros (ligação dos pontos de consolidação com as estações de trabalho) categoria 6a, todos os componentes deverão ser do mesmo fabricante (tomadas, plugues e cabos utp).	und	1.219,00
fornecimento e assentamento de caixa de passagem metálica 300x300x100mm, com tampa com conexões, fixações e acessórios.	und	26,00
CABOS		
fornecimento e assentamento cabo de fibra óptica monomodo em acrilato c/ 04 fibras, núcleo seco, para uso interno, unidade básica com baixa emissão de fumaça e totalmente livre de halogênio.	m	1.650,00
fornecimento e assentamento cabo de fibra óptica monomodo em acrilato c/ 06 fibras, núcleo geleado, para uso interno/externo, , c/ fusões, fixações e acessórios (Utilizado custo da fibra 4 pares x 1,5)	m	260,00
fornecimento e instalação cordão óptico duplex em acrilato 2,0m padrão npd, monomodo (sm), c/ conectores lc/sc	un	26,00
Fornecimento e instalação de Serviço de fusão de cabo de fibra óptica novo (implantação finep). ref. furukawa ou equivalente técnico	un	108,00
Fornecimento e instalação de Distribuidor interno óptico (dio) padrão npd, para instalação em rack 19", c/ capacidade para até 24 fibras c/ conectores lc/sc-apc, completo, c/ bandeja, kit de emenda, fusões, conexões, fixações e acessórios. ref: a145 da furukawa ou equivalente técnico	un	35,00
fornecimento e instalação de cordao dplx 50.0 lc-spc/lc-spc 2.5m a-b, fixações e acessórios.	un	216,00
fornecimento e instalação de extensao conec 06f (50.0) sc-spc d0.9, c/ conexões, fixações e acessórios.	un	216,00
fornecimento e instalação de line cords de 2m, categoria 6a, montados e certificados em fábrica, marca: furukawa ou equivalentes técnicos (para estações de trabalho)	un	1.219,00
fornecimento e instalação de patch cords cords de 2,0m, categoria 6a, montados e certificados em fábrica (40% dos pontos - ou 40% dos line cords), marca: furukawa ou equivalentes técnicos (paraa uso no rak)	un	507,00
fornecimento e instalação de patch cords cords de 2,5m, categoria 6a, montados e certificados em fábrica (30% dos pontos - ou 40% dos line cords), marca: furukawa ou equivalentes técnicos (paraa uso no rak)	un	368,00
fornecimento e instalação de patch cords cords de 1,5m, categoria 6a, montados e certificados em fábrica (40% dos pontos - ou 40% dos line cords),	un	507,00
Fornecimento e instalação de Cabo UTP 4 pares Cat. 6a AWG, c/ conexões, fixações e acessórios.	m	49.990,00
fornecimento e assentamento de cabo utp 4 pares tipo f/utp cat. 6a awg, c/ conexões, fixações e acessórios. ref: multilan-plus furukawa ou equivalentes técnicos (cabos para instalação no forro)	m	33.910,00
fornecimento e instalação de gerenciador de cabo com velcro padrão 19", c/ conexões, fixações e acessórios.	un	540,00
CERTIFICAÇÃO		
Fornecimento de Testes: Relatório de Certificação dos Cabos de Lógica dos Terminais de Rede para Cabo UTP 4 pares Cat 6 / 24AWG.	un	3.101,00
AR CONDICIONADO CENTRAL E EXAUSTÃO MECÂNICA		
REDES DE DUTOS		

OBRA: ESCRITÓRIOS À PRAIA DO FLAMENGO 200 - RIO DE JANEIRO - RJ

LOCAL: 1º, 2º, 3º, 4º, 7º, 8º, 9º, 13º E 24º ANDARES

TIPO: REFORMA TOTAL



DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT
Fornecimento e instalação de rede de dutos executada em chapa de aço galvanizada, bitola USG 26 com Isolamento térmico em manta de lã de vidro espessura 38 mm	m ²	3.683,00
Fornecimento e instalação de isolamento térmico em espuma elastomérica com película de alumínio; espessura 25 mm	m ²	720,00
Fornecimento e instalação de colarinho em chapa de aço do tipo rosqueável, sem registro; tamanho: ø5"	und	4,00
Fornecimento e instalação de colarinho em chapa de aço do tipo rosqueável, sem registro; tamanho: ø6"	und	19,00
Fornecimento e instalação de colarinho em chapa de aço do tipo rosqueável, sem registro; tamanho: ø8"	und	473,00
Fornecimento e instalação de colarinho em chapa de aço do tipo rosqueável, sem registro; tamanho: ø10"	und	156,00
Fornecimento e instalação de duto flexível com isolamento térmico e acústico; tamanho: ø5"	m	279,00
Fornecimento e instalação de duto flexível com isolamento térmico e acústico; tamanho: ø6"	m	33,00
Fornecimento e instalação de duto flexível com isolamento térmico e acústico; tamanho: ø8"	m	846,00
Fornecimento e instalação de duto flexível com isolamento térmico e acústico; tamanho: ø10"	m	216,00
Fornecimento e instalação de porta de inspeção para instalação nos dutos	und	179,00
Fornecimento e instalação de atenuador de ruído retangular em chapa de aço e células em lã de vidro; dimensões: 750x900x600 mm	und	10,00
Fornecimento e instalação de atenuador de ruído retangular em chapa de aço e células em lã de vidro; dimensões: 1200x900x600 mm	und	6,00
Fornecimento e instalação de conexão flexível atenuadora de vibração, construída em lona de vinil e chapa de aço	m	70,00
Fornecimento e instalação de tubo de aço carbono Schedule 40, bitola ø1" com Isolamento térmico em borracha elastomérica, espessura crescente, bitola ø1"	m	99,00
Fornecimento e instalação de tubo de aço carbono Schedule 40, bitola ø1 1/4" com Isolamento térmico em borracha elastomérica, espessura crescente, bitola ø1 1/4"	m	665,00
Fornecimento e instalação de tubo de aço carbono Schedule 40, bitola ø1 1/2" com Isolamento térmico em borracha elastomérica, espessura crescente, bitola ø1 1/2"	m	681,00
Fornecimento e instalação de tubo de aço carbono Schedule 40, bitola ø2" com Isolamento térmico em borracha elastomérica, espessura crescente, bitola ø2"	m	30,00
Fornecimento e instalação de tubo de aço carbono Schedule 40, bitola ø2 1/2" com Isolamento térmico em borracha elastomérica, espessura crescente, bitola ø2 1/2"	m	51,00
Fornecimento e instalação de curva 90º de aço carbono Schedule 40, bitola ø1"	und	54,00
Fornecimento e instalação de curva 90º de aço carbono Schedule 40, bitola ø1 1/4"	und	170,00
Fornecimento e instalação de curva 90º de aço carbono Schedule 40, bitola ø1 1/2"	und	256,00
Fornecimento e instalação de curva 90º de aço carbono Schedule 40, bitola ø2"	und	17,00
Fornecimento e instalação de curva 90º de aço carbono Schedule 40, bitola ø2 1/2"	und	28,00
Fornecimento e instalação de válvula de esfera, bitola ø1/2"	und	124,00
Fornecimento e instalação de válvula de esfera, bitola ø1"	und	18,00
Fornecimento e instalação de válvula de esfera, bitola ø1 1/4"	und	52,00
Fornecimento e instalação de válvula de esfera, bitola ø1 1/2"	und	56,00
Fornecimento e instalação de válvula de esfera, bitola ø2"	und	16,00
Fornecimento e instalação de válvula de esfera, bitola ø2 1/2"	und	18,00
Fornecimento e instalação de válvula globo, bitola ø1"	und	62,00
Fornecimento e instalação de Filtro Y, bitola ø1"	und	21,00
Fornecimento e instalação de Filtro Y, bitola ø1 1/4"	und	26,00
Fornecimento e instalação de Filtro Y, bitola ø1 1/2"	und	27,00
Fornecimento e instalação de poço para manômetro e termômetro	und	248,00
Fornecimento e instalação de válvula de balanceamento	und	62,00
Fornecimento e instalação de válvula de controle tipo O3 vias	und	62,00
Fornecimento e instalação de junta de derivação em forma de "Y" para tubulações (refnet)	und	18,00

OBRA: ESCRITÓRIOS À PRAIA DO FLAMENGO 200 - RIO DE JANEIRO - RJ

LOCAL: 1º, 2º, 3º, 4º, 7º, 8º, 9º, 13º E 24º ANDARES

TIPO: REFORMA TOTAL



DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT
Fornecimento e instalação de tubo de cobre p/ sistema VRF ø1/4", espessura de parede 0,79mm com Isolamento Borracha Elastomérica ø1/4", espessura crescente, 13 a 16 mm	m	230,40
Fornecimento e instalação de tubo de cobre p/ sistema VRF ø1/2", espessura de parede 0,79mm com Isolamento Borracha Elastomérica ø1/2", espessura crescente, 13 a 16 mm	m	192,00
Fornecimento e instalação de tubo de cobre p/ sistema VRF ø3/8", espessura de parede 0,79mm com Isolamento Borracha Elastomérica ø3/8", espessura crescente, 13 a 16 mm	m	145,00
Fornecimento e instalação de tubo de cobre p/ sistema VRF ø5/8", espessura de parede 0,79mm com Isolamento Borracha Elastomérica ø5/8", espessura crescente, 13 a 16 mm	m	105,00
Fornecimento e instalação de carga de fluido refrigerante R-410A	Kg	18,00
Fornecimento e instalação de calço amortecedor de vibração	und	248,00
Fornecimento e instalação de quadro de comando para acionamento dos condicionadores fan coil	und	62,00
Fornecimento e instalação de tubo de PVC marrom, ø25 mm, para conexão dos drenos dos condicionadores	m	105,00
EQUIPAGEM		
Fornecimento de Condicionador de ar do tipo fan coil, capacidade nominal até 10,0 TR	tr	321,00
Fornecimento de Condicionador de ar do tipo fan coil, capacidade nominal 12,0 TR	tr	72,00
Fornecimento e instalação de Unidade condensadora do tipo VRF, 5.0 HP, compressor inverter. Alimentação: 220V-2F-60 Hz.	tr	5,00
Fornecimento e instalação de Unidade evaporadora tipo hi-wall, 2.0 HP (19.100 Btu/h)	un	2,00
Fornecimento e instalação de Controle remoto navegador com fio, com função timer de programação semanal.	un	18,00
Fornecimento e instalação de Ventilador helicocentrífugo para instalação em linha, construído em polipropileno, com rolamento de esferas blindado. 220V/1F/60Hz. Diâmetro do duto: ø125; vazão: 125 m³/h; acionamento via programador horário.	un	7,00
Fornecimento e instalação de Ventilador helicocentrífugo para instalação em linha, construído em polipropileno, com rolamento de esferas blindado. 220V/1F/60Hz. Diâmetro do duto: ø200; vazão: 695 m³/h; acionamento via programador horário.	un	16,00
Fornecimento e instalação de Ventilador helicocentrífugo para instalação em linha, construído em polipropileno, com rolamento de esferas blindado. 220V/1F/60Hz. Diâmetro do duto: ø200; vazão: 750 m³/h; acionamento via programador horário.	un	3,00
Fornecimento e instalação de Ventilador helicocentrífugo para instalação em linha, carcaça em aço, com rolamento de esferas blindado. 220V/1F/60Hz. Diâmetro do duto: ø250; vazão: 1100 m³/h; acionamento via programador horário.	un	1,00
Fornecimento e instalação de Condicionador de ar tipo mini split; unidade evaporadora "hi wall" equipada com controle remoto sem fio; unidade condensadora com compressor inverter, só frio; 9.000 Btu/h; 220V/1F/60Hz	un	2,00
Fornecimento e instalação de Unidade condensadora do tipo mini VRF, 3.0 HP, compressor inverter, com descarga de ar axial horizontal. Alimentação: 220V-2F-60 Hz	un	8,00
Fornecimento e instalação de Unidade evaporadora tipo hi-wall, 1.0 HP (9.600 Btu/h)	un	16,00
BOCAS DE AR E GRELHAS		
Fornecimento e instalação de Difusor de ar quadrado do tipo 02 vias, equipado com caixa plenum e registro borboleta; TAM. 1, ø125	un	4,00
Fornecimento e instalação de Difusor de ar quadrado do tipo 03 vias, equipado com caixa plenum e registro borboleta; TAM. 2, ø150	un	18,00
Fornecimento e instalação de Difusor de ar quadrado do tipo 04 vias, equipado com caixa plenum e registro borboleta; TAM. 2, ø150	un	15,00
Fornecimento e instalação de Difusor de ar quadrado do tipo 04 vias, equipado com caixa plenum e registro borboleta; TAM. 3, ø200	un	446,00
Fornecimento e instalação de Difusor de ar quadrado do tipo 04 vias, equipado com caixa plenum e registro borboleta; TAM. 4, ø200	un	13,00
Fornecimento e instalação de Difusor de ar quadrado do tipo 04 vias, equipado com caixa plenum e registro borboleta; TAM. 4, ø250	un	120,00
Fornecimento e instalação de Difusor de ar quadrado do tipo 04 vias, equipado com caixa plenum e registro borboleta; TAM. 5, ø250	un	33,00
Fornecimento e instalação de Grelha de retorno tipo rotacore com moldura, sem registro; tamanho: 500x300 mm	un	50,00

OBRA: ESCRITÓRIOS À PRAIA DO FLAMENGO 200 - RIO DE JANEIRO - RJ

LOCAL: 1º, 2º, 3º, 4º, 7º, 8º, 9º, 13º E 24º ANDARES

TIPO: REFORMA TOTAL



DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT
Fornecimento e instalação de Grelha de retorno tipo rotacore com moldura, sem registro; tamanho: 500x400 mm	un	16,00
Fornecimento e instalação de Grelha de retorno tipo rotacore com moldura, sem registro; tamanho: 500x500 mm	un	48,00
Fornecimento e instalação de Grelha de retorno tipo rotacore com moldura, equipada com registro; tamanho: 600x500 mm	un	9,00
Fornecimento e instalação de Grelha de retorno tipo rotacore com moldura, equipada com registro; tamanho: 800x500 mm	un	26,00
Fornecimento e instalação de Grelha de retorno tipo rotacore com moldura, equipada com registro; tamanho: 900x500 mm	un	20,00
Fornecimento e instalação de Grelha de retorno tipo rotacore com moldura, equipada com registro; tamanho: 1200x500 mm	un	16,00
Fornecimento e instalação de Grelha de exaustão com colarinho redondo, construída em plástico ou aço galvanizado, com disco regulável para controle de vazão, diâmetro do colarinho: Ø125 mm	un	122,00
Fornecimento e instalação de Veneziana para tomada de ar exterior, equipada com filtro G4 e registro; tamanho: 600x500 mm	un	8,00
Fornecimento e instalação de Veneziana para tomada de ar exterior, equipada com filtro G4 e registro; tamanho: 750x600 mm	un	10,00
Fornecimento e instalação de Veneziana indevassável com moldura dupla para instalação em porta; tamanho: 400x400 mm	un	44,00
Fornecimento e instalação de Veneziana indevassável com moldura dupla para instalação em porta; tamanho: 500x500 mm	un	22,00
Fornecimento e instalação de registro de regulagem de vazão com lâminas convergentes; tamanho: 200x250 mm	un	3,00
Fornecimento e instalação de registro de regulagem de vazão com lâminas convergentes; tamanho: 250x250 mm	un	2,00
Fornecimento e instalação de registro de regulagem de vazão com lâminas convergentes; tamanho: 250x300 mm	un	12,00
Fornecimento e instalação de registro de regulagem de vazão com lâminas convergentes; tamanho: 300x250 mm	un	25,00
Fornecimento e instalação de registro de regulagem de vazão com lâminas convergentes; tamanho: 450x250 mm	un	3,00
Fornecimento e instalação de registro de regulagem de vazão com lâminas convergentes; tamanho: 550x250 mm	un	2,00
Fornecimento e instalação de registro de regulagem de vazão com lâminas convergentes; tamanho: 300x300 mm	un	16,00
Fornecimento e instalação de registro de regulagem de vazão com lâminas convergentes; tamanho: 450x300 mm	un	22,00
Fornecimento e instalação de registro de regulagem de vazão com lâminas convergentes; tamanho: 500x300 mm	un	6,00
Fornecimento e instalação de Exaustor axial construído em plástico; vazão: 120 m³/h; acionamento via sensor de presença	un	18,00
SONORIZAÇÃO		
TUBULAÇÕES E CONDULETES		
Fornecimento e instalação de Eletroduto de Ferro Galvanizado Ø20mm (3/4"), c/ conexões, fixações e acessórios	m	565,00
Fornecimento e instalação de Condulete metálica 100x50mm Ø3/4" c/ tampa, conexões, fixações e acessórios	m	145,00
Fornecimento e instalação Curva para Eletroduto Ferro Galvanizado Eletrolítico tipo Leve I, diâmetro 20mm (3/4")	un	94,00
CABOS		
Fornecimento e assentamento de cabo speaker para caixas de som acústicas 2x2,5mm²	m	516,00
Fornecimento e assentamento de cabo Multicabo 01 via	m	175,00
Fornecimento e assentamento de cabo HDMI com conectores - 5 metros	un	28,00

OBRA: ESCRITÓRIOS À PRAIA DO FLAMENGO 200 - RIO DE JANEIRO - RJ

LOCAL: 1º, 2º, 3º, 4º, 7º, 8º, 9º, 13º E 24º ANDARES

TIPO: REFORMA TOTAL



DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT
Fornecimento e assentamento de cabo RCA com conectores - 5 metros	un	28,00
Fornecimento e instalação conector P2 Estéreo	un	28,00
RACKS, EQUIPAMENTOS E COMPONENTES		
Fornecimento e instalação de Rack padrão 19" 12U's; Ref. Furukawa ou equivalente técnico (Sonorização);	un	2,00
Fornecimento e instalação de Kit Exaustor com 2 Ventiladores para Rack de Piso 19"	un	2,00
Fornecimento e instalação de Régua de 08 tomadas dispostas em 45º, para rack	un	2,00
Fornecimento e instalação de Sonofletor tipo arandela 6" 10W com difusor	un	110,00
Fornecimento e instalação de Amplificador 300W	un	2,00
Fornecimento e instalação de Mesa de Som de 08 canais ou equivalente técnico	un	2,00
Fornecimento e instalação de Microfone sem fio	un	6,00
MÓVEIS E DECORAÇÕES		
MOBILIÁRIO (CONSIDERADO SOMENTE MOBILIÁRIOS FIXOS)		
GABINETES E ARMÁRIOS		
Gabinete em laminado melamínico branco ártico. Sala de apoio e amamentação; Sala de enfermagem; Copa geral e refeitório. Fornecimento e instalação.	m²	78,00
Armário aéreo 105x70x37cm e gabinete 105x60x56cm em laminado melamínico em Branco Ártico. Fornecimento e instalação.	m²	10,96
PRATELEIRAS		
Fornecimento e Instalação de Prateleiras para carregamento de celulares	m²	13,50
ACABAMENTOS		
Balcão da recepção. Tampo superior e acabamentos em laminado melamínico, Tampo inferior, estrutura, gavetas e acabamentos internos em laminado melamínico em Branco. Fornecimento e instalação.	un	9,00
Marcenaria para palco do auditório em guias de eucalipto tratado 2,5x19,5cm ou similar. Fornecimento e instalação.	m	31,61
Chapa de compensado naval para palco do auditório 244x122x1,8cm ou similar. Fornecimento e instalação.	un	4,00
COMPLEMENTO DA OBRA		
LIMPEZA FINAL		
LIMPEZAS		
limpeza de vidros, feita nos dois lados	m²	3.456,00
limpeza de pisos ceramicos.	m²	758,10
limpeza de pisos de borracha	m²	383,14
limpeza de aparelhos sanitarios,inclusive metais	un	206,00
limpeza de metais,exclusive aparelhos sanitarios	un	379,00
limpeza de peitoris	m	1.152,00
limpeza de paredes revestidas de ceramicas ou azulejos	m²	851,45
limpeza de pisos vinilicos	m²	383,14
Limpeza Final da Obra	m²	8.328,24
REPAROS		
ARREMATES E CONSERTOS		
Arrearmtes e Consertos Finais	vb	1,00
REPAROS NO PRÉDIO		

OBRA: ESCRITÓRIOS À PRAIA DO FLAMENGO 200 - RIO DE JANEIRO - RJ

LOCAL: 1º, 2º, 3º, 4º, 7º, 8º, 9º, 13º E 24º ANDARES

TIPO: REFORMA TOTAL



DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT
Reparos nas Áreas Comuns do Prédio	vb	1,00
REPAROS NOS VIZINHOS		
Reparos nos Vizinhos	vb	1,00
ENTREGA FINAL DA OBRA		
TESTES DE USO E DE ENTREGA		
Testes, Start up de instalações de climatização e comissionamento de sistemas	vb	1,00
ENTREGA PARA A FINEP		
Manual de Uso	vb	1,00
Entrega e Certificação da Entrega	vb	1,00
Aceitação das Obras por órgãos públicos (Prefeitura, Corpo de Bombeiros, Sec Meio Ambiente, Saude, etc...) se for o caso	vb	1,00

2.1 - Identificação do Signatário

A) Representante da Contratante:

Rio de Janeiro, 13 de outubro de 2020



SERGIO NISKIER
9677A21C56C94295BA3253DD8DD7D064
Assinado em 13/10/2020 às 10:22

Sergio Niskier
Consultor Técnico – Matrícula 2344
Engenheiro Civil
CREA 1981107436



HERMANN T. M. M. JR.
8FA4915A10F84AC4B0DB371E3D16FE12
Assinado em 13/10/2020 às 14:40

Hermann Tomás Mateo Mathow Junior
Superintendente - ALOG
Matrícula: 1842



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 1/1

Data: 01/09/2021

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

74601/2021

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2021

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome:	LUIZ ALBERTO SETTE	Data de Registro:	19/01/1985
Registro:	2021105896	Emitida em:	19/01/1985
Carteira:	SP-130929/D		
CPF:	039.549.038-30		
RNP:	2607491436		

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições:

RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18)

Formado pelo(a): FUNDACAO EDUCACIONAL DE BAURU

Data colação de grau: 19/01/1985

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 74601/2021

Emitida às: 01/09/2021 11:47 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.2288207057125453

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Válida em todo território nacional.



CARTÓRIO

Confirma os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/161370706216286209364-1>
Autenticação Digital Código: 161370706216286209364-1
Data: 07/06/2021 14:07:14
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: ALP40698-DW3D.



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro: Joozão - Estado: João Pessoa - PB
(83) 3244-5400 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Valor Azevedo de M. Cavallani
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em segunda-feira, 7 de junho de 2021 14:12:57 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Construtora Brasform Ltda tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Construtora Brasform Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a Construtora Brasform Ltda assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **10/06/2021 08:40:43 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa Construtora Brasform Ltda ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

Código de Autenticação Digital: 161370706216286209364-1

Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ nº 003/2014 e Provimento CNJ nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bbdf6ed4f36eadf4f280ef68e418f2eead2b30740a6f50cd95a2b9af90e2950baa8f0d60ab2708a956380de9b59671417804c17dcc0e6cf7deeffcc6a8c2c48



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-Z,
de 24 de agosto de 2001.



(Handwritten signatures and initials)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AUTÔNOMO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM **CONSTRUTORA BRASFORM LTDA**, INSCRITA NO CNPJ/MF Nº 28.618.254/0001-97 COM ENDEREÇO NA RUA SENADOR JOSE KAIRALA 351, VILA SÃO LUIS, DUQUE DE CAXIAS, RIO DE JANEIRO, NESTE ATO REPRESENTADA PELO SEU SÓCIO ADMINISTRADOR ENG. EDSON DUARTE PINTO, REGISTRADO NO CREA/RJ SOB Nº 1980103283 E INSCRITO NO CPF/MF Nº 427.588.667-49, DORAVANTE DENOMINADA SIMPLEMENTE **CONTRATANTE**

E **LUIZ ALBERTO SETTE**, BRASILEIRO, ENGENHEIRO, PORTADOR DA IDENTIDADE Nº 8.334.269-2, INSCRITO NO CPF Nº 039.549.938-30, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL CREA SOB O Nº 0601309295, DORAVANTE DENOMINADO SIMPLEMENTE **CONTRATADO**, NOS TERMOS E CLÁUSULAS A SEGUIR DEFINIDAS:

1. DO OBJETO

1.1. O presente contrato de prestação de serviços ora firmado entre as partes contratantes acima estabelecidas tem como objeto primordial a realização de serviços técnicos especializados na área de **Engenharia, notadamente em projetos, coordenação de equipes e execução de obras em geral relacionadas à construção civil e/ou reformas e atividades correlatas, assim como acompanhamento e fiscalização dos trabalhos e de todas as atividades relacionadas a tal desempenho.**

1.2. Os serviços objeto da presente contratação devem ser realizados pelo CONTRATADO nas instalações da sede da CONTRATANTE ou em outro local por esta estabelecido, dependendo da demanda dos contratos existentes, mas respeitando os limites do território Brasileiro.

1.3. A Prestação dos serviços será realizada para acompanhamento mensal das obras em execução pela Empresa, sendo o CONTRATADO integrante do **QUADRO TÉCNICO** da CONTRATANTE.

Construtora Brasform Ltda

Rua Senador José Kairala, 351. Vila São Luiz, Duque de Caxias - Rio de Janeiro - Brasil - Cep 25086-011

brasform@brasform.com www.brasform.com

Telefone (21) 2772-1441 (21) 2671-7536

Página 1 de 4

Edson Duarte Pinto
Edson Duarte Pinto (7 de Junho de 2021, 18:14:40)

Número de transação do Adobe Sign: CBJCHBCAABAAJLS8Futohl3Kybvcp25-Cykcil8KVIkg

Número de transação do Adobe Sign: CBJCHRCABAA5NYltxWjjhujcV_unQFokq3_KsoP5pc

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/161370806216551922137>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 161370806216551922137-1
Data: 08/06/2021 09:09:11
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALP41905-0L3P;



CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Baixo dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válter Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



1.4. O CONTRATADO deve atender aos requisitos técnicos exigidos pela CONTRATANTE e manter contato direto com o Engenheiro Coordenador indicado pela mesma, não se estabelecendo em momento algum qualquer relacionamento de ordem trabalhista entre as partes, sendo o presente mero contrato de prestação de serviços, correndo por conta exclusiva do CONTRATADO todos os encargos previstos na legislação vigente, previdenciários, tributários e securitários.

1.5. Estabelece-se de forma expressa e literal que o CONTRATADO manterá total independência na realização de suas atividades, não se subordinando hierarquicamente e juridicamente a qualquer pessoa da CONTRATANTE, podendo usufruir da prestação de serviços da forma que melhor lhe aprouver, mas vinculando-se à apresentação de relatórios e informações de caráter técnico dos trabalhos realizados sempre que lhe for requerido pelo Engenheiro Coordenador da CONTRATANTE.

1.6. Não poderá, em hipótese alguma, o CONTRATADO, transferir ou delegar as atribuições e responsabilidades que assume por força deste contrato, a não ser com prévia concordância da CONTRATANTE por escrito;

1.7. Para a efetivação dos serviços que devam ser realizados pelo CONTRATADO, o mesmo fornecerá todos os meios e materiais necessários, cabendo a ele a execução da melhor técnica aplicável ao setor sob sua responsabilidade, com uso da tecnologia e métodos de vanguarda.

1.8. Obriga-se o CONTRATADO a manter sigilo profissional de suas atividades, não prestando nenhuma informação a terceiros, estranhos à contratante, sobre a natureza do presente contrato, sob pena de responder por perdas e danos a que der causa, sem prejuízo da imediata rescisão deste contrato.

1.9. Responsabiliza-se o CONTRATADO por todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado à CONTRATANTE, que ocorrer por eventual descumprimento das normas e especificações contida nas planilhas de trabalho, tendo em vista se tratar de responsabilidade objetiva tipificada na Lei Substantiva Civil, ou ainda em consequência de erros, negligência, imprudência, imperícia própria, bem como ressarcir o equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou interrupção do trabalho contratado, exceto quando isto ocorrer por exigência da CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias que deverão ser comunicadas de

Construtora Brasform Ltda

Rua Senador José Kairala, 351.Vila São Luiz, Duque de Caxias - Rio de Janeiro - Brasil - Cep 25086-011

brasform@brasform.com/www.brasform.com

Telefone (21) 2772-1441 (21) 2671-7536

Página 2 de 4

Edson Duarte Pinto
Edson Duarte Pinto (7 de Junho de 2021 10:14 AM)

Número de transação do Adobe Sign: CB1JCHBCAABAA1S8Fuhoh13Kybvsp25-CykcilBKMkg

Número de transação do Adobe Sign: CRUJCHBCAABAA5NYdtzWjhajcV_unQF0kq3_KsoPSPn



Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/161370806216551922137>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 161370806216551922137-2
Data: 08/06/2021 09:09:12
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALP41906-0Y5B;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5484 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Váber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



forma escrita e com relatos completos no prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas após sua ocorrência;

2. DA REMUNERAÇÃO

2.1. Como remuneração dos serviços ora contratados, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor fixo e líquido mensal de **R\$ 9.350,00** (nove mil trezentos e cinquenta reais), através do fornecimento de recibo de prestação de serviços avulsos, que deve ser aprovado e assinado pelo fiscal da Contratante, com o fechamento no final de cada mês.

2.2. Eventual não prestação dos serviços na forma ajustada, por ausência do contratado, implicará em desconto equivalente a um dia (25% do montante contratado), exceto na reposição dos trabalhos, desde que autorizados previamente pela contratante e sejam por estas considerados necessários, na mesma semana em que ocorrer a não-efetivação da prestação laboral.

3. DO PAGAMENTO

3.1. Mediante a apresentação pelo CONTRATADO, do recibo de prestação de serviços avulsos assinado e aprovado pelo fiscal, que deverá ser entregue a partir do primeiro dia útil de cada mês, a CONTRATANTE realizará o pagamento em até 05 (cinco) dias úteis, em conta corrente apresentada pelo CONTRATADO.

3.2. A empresa posteriormente nomeará o fiscal que representará a CONTRATANTE na fiscalização do presente contrato.

4. DO PRAZO

4.1. O contrato terá início em **20 de maio de 2021**. O prazo de vigência do presente instrumento é de dois (2) anos contados a partir da data de início, podendo ser renovado por quantas vezes forem necessárias em comum acordo entre as partes.

4.2. É facultado às partes a rescisão a qualquer tempo, mediante mera notificação pessoal com pelo menos 72hs de antecedência, independentemente de qualquer

Construtora Brasform Ltda

Rua Senador José Kairala, 351. Vila São Luiz, Duque de Caxias - Rio de Janeiro - Brasil - Cep 25086-011

brasform@brasform.com www.brasform.com

Telefone (21) 2772-1441 (21) 2671-7536

Página 3 de 4

Edson Duarte Pinto
Edson Duarte Pinto (7 de Junho de 1971 - 18.11.4811)

Número de transação do Adobe Sign: CBJCHBCAABAA|LS8Fuhoh3Kybvep25-Cykic|BKVKlg

Número de transação do Adobe Sign: CRJCHBCAABAA5NYdtrWj|hajcV_unQF0kq3_Ksof5p

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/161370806216551922137>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 161370806216551922137-3
Data: 08/06/2021 09:09:12
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALP41907-YU3V;



CNPJ: 06.870.000

Cartório Azevedo Bastos

Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145

Bairro dos Estados, João Pessoa - PB

(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br

<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJ/PB



1607

indenização ou reparação por perdas e danos. Não haverá nenhum pagamento, abono, adicional ou qualquer quitação de ordem rescisória em relação ao término da presente contratação, diante do caráter meramente prestacional dos trabalhos, sem qualquer vínculo de natureza trabalhista, exceto a quitação dos dias contratados a que se referir no mês da terminação.

4.3. Fica estabelecido e acordado a quitação e o término definitivo de qualquer outro contrato firmado entre as partes anterior a este, não havendo nenhuma pendência entre os contratantes, e passa a vigorar para o presente instrumento contratual as condições aqui definidas.

5. DO FORO

5.1. Fica eleito o foro da comarca do Rio de Janeiro, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, como competente para apreciar todas as questões decorrentes do presente contrato, com o que concordam as testemunhas que assinam abaixo.

Por estarem assim justos e de acordo, assinam a presente para todos os efeitos legais.

Rio de Janeiro, 20 de maio de 2021.

Edson Duarte Pinto

Edson Duarte Pinto (7 de June de 2021 18:14 ADT)

CONSTRUTORA BRASFORM LTDA
CNPJ/MF nº 28.618.254/0001-97
EDSON DUARTE PINTO

Luiz Alberto Sette

Luiz Alberto Sette (21 de May de 2021 13:42 ADT)

LUIZ ALBERTO SETTE
CPF 039.549.938-30

Marcelle G. Ferreira dos Santos

Marcelle G. Ferreira dos Santos (7 de June de 2021 18:41 ADT)

Testemunha:

Mauricio Sejas Herbas

Mauricio Sejas Herbas (8 de June de 2021 08:25 ADT)

Testemunha:

Construtora Brasform Ltda
Rua Senador José Kairala, 351.Vila São Luiz, Duque de Caxias - Rio de Janeiro - Brasil - Cep 25086-011
brasform@brasform.com www.brasform.com
Telefone (21) 2772-1441 (21) 2671-7536

Página 4 de 4

Número de transação do Adobe Sign: CBJCHBCAABAAJ1S8Fuhoh3Kybv25-Cykc:il8KvKkg

Número de transação do Adobe Sign: CBJCHBCAABAA5NYdZtWjhajcIV_unQF0kq3_KsoP5pc

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/161370806216551922137>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 161370806216551922137-4
Data: 08/06/2021 09:09:12
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALP41908-6SFC;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Baixo dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válter Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular




Contrato Prestação de serviços - LUIZ ALBERTO SETTE

Relatório de auditoria final

2021-05-21

Criado em:	2021-05-20
Por:	Joyce Fiorio (orcamento@brasform.com)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAaj1S8Fuhohl3Kybvep25-CykcilBKVlkg

Histórico de "Contrato Prestação de serviços - LUIZ ALBERTO SETTE"

-  Documento criado por Joyce Fiorio (orcamento@brasform.com)
2021-05-20 - 18:05:28 GMT- Endereço IP: 191.215.86.29
-  Documento enviado por email para Luiz Alberto Sette (luizalbertosette@gmail.com) para assinatura
2021-05-20 - 18:06:58 GMT
-  Email visualizado por Luiz Alberto Sette (luizalbertosette@gmail.com)
2021-05-21 - 16:37:15 GMT- Endereço IP: 200.173.166.15
-  Documento assinado eletronicamente por Luiz Alberto Sette (luizalbertosette@gmail.com)
Data da assinatura: 2021-05-21 - 16:42:21 GMT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 200.173.166.15
-  Contrato finalizado.
2021-05-21 - 16:42:21 GMT



Número de transação do Adobe Sign: CBJCHBCAABAASNYdtzWjjhajtV_unQf0kq3_KsoPSpc

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/161370806216551922137>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 161370806216551922137-5
Data: 08/06/2021 09:09:12
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALP41909-K0SS;



CNPJ 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-3494 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>


Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTE DE OLIVEIRA, em terça-feira, 8 de junho de 2021 09:13:57 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provlmento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Contrato Prestação de serviços - LUIZ ALBERTO SETTE

Relatório de auditoria final

2021-06-08

Criado em:	2021-06-07
Por:	Joyce Fiorio (orcamento@brasform.com)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAA5NYdtzWjjhajcfV_unQF0kq3_KsoPSpc

Histórico de "Contrato Prestação de serviços - LUIZ ALBERTO SETTE"

-  Documento criado por Joyce Fiorio (orcamento@brasform.com)
2021-06-07 - 14:14:14 GMT- Endereço IP: 179.66.23.96
-  Documento enviado por email para Edson Duarte Pinto (edson@brasform.com) para assinatura
2021-06-07 - 14:15:53 GMT
-  Email visualizado por Edson Duarte Pinto (edson@brasform.com)
2021-06-07 - 21:13:15 GMT- Endereço IP: 179.66.23.96
-  Documento assinado eletronicamente por Edson Duarte Pinto (edson@brasform.com)
Data da assinatura: 2021-06-07 - 21:14:31 GMT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 179.66.23.96
-  Documento enviado por email para Marcelle G. Ferreira dos Santos (marcellerj01@gmail.com) para assinatura
2021-06-07 - 21:14:33 GMT
-  Email visualizado por Marcelle G. Ferreira dos Santos (marcellerj01@gmail.com)
2021-06-07 - 21:39:35 GMT- Endereço IP: 177.79.116.250
-  Documento assinado eletronicamente por Marcelle G. Ferreira dos Santos (marcellerj01@gmail.com)
Data da assinatura: 2021-06-07 - 21:41:05 GMT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 177.79.116.250
-  Documento enviado por email para Mauricio Sejas Herbas (mauricio_sejass@hotmail.com) para assinatura
2021-06-07 - 21:41:07 GMT
-  Email visualizado por Mauricio Sejas Herbas (mauricio_sejass@hotmail.com)
2021-06-08 - 11:24:44 GMT- Endereço IP: 191.215.80.152
-  Documento assinado eletronicamente por Mauricio Sejas Herbas (mauricio_sejass@hotmail.com)
Data da assinatura: 2021-06-08 - 11:25:58 GMT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 191.215.80.152



Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/161370806216551922137>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 161370806216551922137-6
Data: 08/06/2021 09:09:12
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALP41910-NVUC;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válter Azevedo de M. Cavalcanti
Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEIO DE OLIVEIRA, em terça-feira, 8 de junho de 2021 09:13:57 GMT-03:00, CNS: 06.670-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provlmento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

1631

✔ Contrato finalizado.
2021-06-08 - 11:25:58 GMT



Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/161370806216551922137>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 161370806216551922137-7
Data: 08/06/2021 09:09:12
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALP41911-LJE9;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Passos - 1145
Baixo dos Estados, João Pessoa - PB
(53) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

CN.J.E. 06.870-0


Václer Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em terça-feira, 8 de junho de 2021 09:13:57 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

1657

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

Autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Construtora Brasform Ltda tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Construtora Brasform Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a Construtora Brasform Ltda assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **10/06/2021 08:24:33 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa Construtora Brasform Ltda ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

Código de Autenticação Digital: 161370806216551922137-1 a 161370806216551922137-7

Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ nº 003/2014 e Provimento CNJ nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bbdf6ed4f3e36eadf4f280ef68e418f2e5293e2460ea4e163a6a52da4658353b260c5653177e4d07c1bb5741a05125a5b17804c17dcc0e6cf7deeffcc6a8c2c48



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



(Handwritten signatures and initials)



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

195908/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **LUIZ ALBERTO SETTE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIZ ALBERTO SETTE**
Registro: **14625-V PA** RNP: **2607491436**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **0601309295DSP2** Tipo de ART: **ART** Registrada em: **25/09/2013** Baixada em: **14/04/2016**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **EQUIPE**
Empresa contratada: **CONSORCIO CONSTRUTOR BELO MONTE**

Contratante: **CONSORCIO CONSTRUTOR BELO MONTE** CPF/CNPJ: **13.380.006/0001-83**
Endereço do contratante: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: **18/02/2011**
Valor do contrato: **R\$ 13.852.963.279,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **DIVERSOS MUNICÍPIOS** Nº:
Complemento: Bairro: **DIVERSOS MUNICÍPIOS**
Cidade: **Vitória do Xingu** UF: **PA** CEP: **68373970**
Data de início: **21/02/2011** Conclusão efetiva:
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **NORTE ENERGIA S.A** CPF/CNPJ: **12.300.288/0001-07**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA ATIVIDADES DA ART -> #A1201 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 25 - EXECUÇÃO DE OBRA 2333252 Metro cúbico; 1 - DIRETA ATIVIDADES DA ART -> #A1299 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM ESTRUTURAS E CONCRETOS 25 - EXECUÇÃO DE OBRA 128302 Tonelada; 1 - DIRETA ATIVIDADES DA ART -> #A1299 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM ESTRUTURAS E CONCRETOS 25 - EXECUÇÃO DE OBRA 1485252 Metro cúbico; 1 - DIRETA ATIVIDADES DA ART -> #A1599 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM 25 - EXECUÇÃO DE OBRA 2638900 Metro cúbico; 1 - DIRETA ATIVIDADES DA ART -> #A1599 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM 25 - EXECUÇÃO DE OBRA 3373152 Metro cúbico; 1 - DIRETA ATIVIDADES DA ART -> #A1599 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM 25 - EXECUÇÃO DE OBRA 3564620 Metro cúbico; 1 - DIRETA ATIVIDADES DA ART -> #A1599 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM 25 - EXECUÇÃO DE OBRA 4541766 Metro cúbico; 1 - DIRETA ATIVIDADES DA ART -> #A1599 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM 25 - EXECUÇÃO DE OBRA 4739060 Metro cúbico; 1 - DIRETA ATIVIDADES DA ART -> #A1599 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM 25 - EXECUÇÃO DE OBRA 27171817 Metro cúbico; 1 - DIRETA ATIVIDADES DA ART -> #A1599 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM 25 - EXECUÇÃO DE OBRA 29806952 Metro cúbico; 1 - DIRETA ATIVIDADES DA ART -> #A1599 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM 25 - EXECUÇÃO DE OBRA 43846069 Metro cúbico; 1 - DIRETA ATIVIDADES DA ART -> #A1599 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM 25 - EXECUÇÃO DE OBRA 45994750 Metro cúbico; 1 - DIRETA ATIVIDADES DA ART -> #A1599 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM 25 - EXECUÇÃO DE OBRA 141568523 Metro cúbico;**

Observações

EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS DA USINA HIDRELETRICA DE BELO MONTE, COM CAPACIDADE DE 11.233 MW, COMPREENDENDO BARRAGENS, TOMADAS D'ÁGUA, CASA DE FORÇA PRINCIPAL/COMPLEMENTAR, ENSECADOURAS, VERTEDOURO, CANAIS, DIQUES, DESMATAMENTOS, PROJETO EXECUTIVO, MEMÓRIAS TÉCNICAS, AS BUILT, INFRAESTRUTURA, VILAS RESIDENCIAIS, COMISSIONAMENTOS, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL, TERRAPLENAGENS, DRENAGENS, SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, DE ACORDO COM O CONTRATO DC-S-001/2011 JUNTO A NORTE ENERGIA S.A., DATA BASE MAIO/2010.

Número da ART: **0601309295DSP3** Tipo de ART: **ART** Registrada em: **25/09/2013** Baixada em: **14/04/2016**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **EQUIPE**
Empresa contratada: **CONSORCIO CONSTRUTOR BELO MONTE**

Contratante: **CONSORCIO CONSTRUTOR BELO MONTE** CPF/CNPJ: **13.380.006/0001-83**
Endereço do contratante: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: Celebrado em: **18/02/2011**
Valor do contrato: **R\$ 13.852.963.279,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 14/11/2019, às 14:03.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

195908/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Endereço da obra/serviço: DIVERSOS MUNICÍPIOS

Complemento:

Cidade: Vitória do Xingu

Data de início: 21/02/2011

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: NORTE ENERGIA S.A

Conclusão efetiva:

Nº:
Bairro: DIVERSOS MUNICÍPIOS

UF: PA

CEP: 68373970

CPF/CNPJ: 12.300.288/0001-07

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** ATIVIDADES DA ART -> #A1201 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 25 - EXECUÇÃO DE OBRA 2333252 Metro cúbico; **1 - DIRETA** ATIVIDADES DA ART -> #A1299 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM ESTRUTURAS E CONCRETOS 25 - EXECUÇÃO DE OBRA 128302 Tonelada; **1 - DIRETA** ATIVIDADES DA ART -> #A1299 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM ESTRUTURAS E CONCRETOS 25 - EXECUÇÃO DE OBRA 1485252 Metro cúbico; **1 - DIRETA** ATIVIDADES DA ART -> #A1599 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM 25 - EXECUÇÃO DE OBRA 29806952 Metro cúbico; **1 - DIRETA** ATIVIDADES DA ART -> #A1599 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM 25 - EXECUÇÃO DE OBRA 141568523 Metro cúbico; **1 - DIRETA** ATIVIDADES DA ART -> #A1599 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM 25 - EXECUÇÃO DE OBRA 2638900 Metro cúbico; **1 - DIRETA** ATIVIDADES DA ART -> #A1599 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM 25 - EXECUÇÃO DE OBRA 45994750 Metro cúbico; **1 - DIRETA** ATIVIDADES DA ART -> #A1599 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM 25 - EXECUÇÃO DE OBRA 3373152 Metro cúbico; **1 - DIRETA** ATIVIDADES DA ART -> #A1599 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM 25 - EXECUÇÃO DE OBRA 3564620 Metro cúbico; **1 - DIRETA** ATIVIDADES DA ART -> #A1599 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM 25 - EXECUÇÃO DE OBRA 4541766 Metro cúbico; **1 - DIRETA** ATIVIDADES DA ART -> #A1599 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM 25 - EXECUÇÃO DE OBRA 4739060 Metro cúbico; **1 - DIRETA** ATIVIDADES DA ART -> #A1599 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM 25 - EXECUÇÃO DE OBRA 27171817 Metro cúbico; **1 - DIRETA** ATIVIDADES DA ART -> #A1599 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM 25 - EXECUÇÃO DE OBRA 43846069 Metro cúbico;

Observações

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS DA USINA HIDRELÉTRICA DE BELO MONTE, COM CAPACIDADE DE 11.233 MW, COMPREENDENDO BARRAGENS, TOMADAS D'ÁGUA, CASA DE FORÇA PRINCIPAL/COMPLEMENTAR, ENSECADEIRAS, VERTEDOURO, CANAIS, DIQUES, DESMATAMENTOS, PROJETO EXECUTIVO, MEMÓRIAS TÉCNICAS, AS BUILT, INFRAESTRUTURA, VILAS RESIDENCIAIS, COMISSONAMENTOS, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL, TERRAPLENAGENS, DRENAGENS, SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, DE ACORDO COM O CONTRATO DC-S-001/2011 JUNTO A NORTE ENERGIA S.A., DATA BASE MAIO/2010.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 72 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 195908/2019

10/10/2019, 13:08

zD01Y

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: zD01Y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 14/11/2019, às 14:03.

1671

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS (PARCIAL)

(Serviços executados até 31/12/2018)

Atestamos a quem possa interessar, que o **CONSÓRCIO CONSTRUTOR BELO MONTE (CCBM)**, inscrito no CNPJ sob o nº 13.380.006/0001-83, Inscrição Estadual nº 15.331.726-4, registro CREA nº 1040-9, formado pelas Empresas **Construtora Andrade Gutierrez S/A** (Líder do Consórcio Construtor Belo Monte), com sede na Avenida do Contorno, nº 8.123, Cidade Jardim, Belo Horizonte/MG, inscrita no CNPJ sob o nº 17.262.213/0001-94, CREA nº 774EMPA, com participação de 18%, **Construtora Norberto Odebrecht S/A**, com sede na Praia do Botafogo, nº 300, 11º andar, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 15.102.288/0001-82, CREA nº 770EMPA, com participação de 16%, **Construções e Comércio Camargo Corrêa S/A**, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1663, 6º andar, Pinheiro, na Cidade de São Paulo, inscrita no CNPJ nº 61.522.512/0001-02, CREA nº 529EMPA, com participação de 16%, **Construtora Queiroz Galvão S/A**, com sede na Rua Santa Luzia, nº 651, 2º ao 6º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 33.412.792/0001-60, CREA nº 679EMPA, com participação de 11,50%, **Construtora OAS Ltda.**, com sede na Avenida Angélica, nº 2330, 7º andar, sala 720, Consolação, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ nº 14.310.577/0001-04, CREA nº 5091EMPA, com participação de 11,5%, **Contern Construções e Comércio Ltda.**, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2012, 5º andar, conjunto 51/52, Jardim Paulistano, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o nº 56.443.583/0001-80, CREA nº 7199EMPA, com participação de 10%, **Galvão Engenharia S/A**, com sede na Avenida Gomes de Carvalho, nº 1.510, 19º andar, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o nº 01.340.937/0001-79, CREA nº 9205EMPA, com participação de 10%, **Serveng-Civilsan S/A Empresas Associadas de Engenharia**, com sede na Rua Deputado Vicente Penido, nº 255, Vila Maria, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o nº 48.540.421/0001-31, CREA nº 1588EMPA, com participação de 3%, **Cetenco Engenharia S/A**, com sede na Rua Maria Paula, nº 36, 8º andar, Bela Vista, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o nº 61.550.497/0001-06, CREA nº 8263EMPA, com participação de 2% e **J. Malucelli Construtora de Obras S/A**, com sede na Rodovia do Café, nº 315, Curitiba/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 76.519.974/0001-48, CREA nº 10125EMPA, com participação de 2%, está executando para **NORTE ENERGIA S/A ("NE")**, com sede no Setor Comercial Norte, Quadra 4, bloco B, nº 100, salas 904/1004, Centro Empresarial Varig, inscrita no CNPJ sob o nº 12.300.288/0001-07, a implantação das OBRAS CIVIS da **UHE BELO MONTE**, de acordo com o CONTRATO DC-S-001/2011 e seus aditamentos, assinado em 18 de fevereiro de 2011, no valor total de **R\$14.996.711.097,14 (quatorze bilhões, novecentos e noventa e seis milhões, setecentos e onze mil, noventa e sete reais e quatorze centavos)**, na base econômica e tributária de maio de 2010, na modalidade de empreitada sob regime de preço misto (preço global para o escopo contratual e preços unitários para os serviços de apoio), com data de início em 18/02/2011 e término previsto para 30/06/2020. As obras civis de construção da UHE Belo Monte estão localizadas nos municípios de Vitória do Xingu e Altamira, no Estado do Pará.

Atestado parcial de execução das Obras Civis da UHE BELO MONTE

Página 1 de 72

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 195908/2019, emitida em 10/10/2019



Certidão nº 195908/2019
14/11/2019, 14:03

Chave de Impressão: zD01Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2019 e contém 72 folhas



1608



CONTRATO DC-S-001/2011-2

Até a data de 31/12/2018 foi aferido o avanço físico de 98,08% do total das obras/serviços do contrato.

Fazem parte integrante deste atestado todos os serviços e fornecimentos objeto do Contrato DC-S-001/2011 e seus Termos Aditivos até o presente e aqui descritos ou listados. Todos os quantitativos de serviços constantes deste atestado são resultantes de controles próprios e cálculos do CCBM, tendo como base o projeto básico consolidado(PBC) e Projetos Executivos.

Altamira-PA, 11 de fevereiro de 2019.

3º OFÍCIO
Flávio Dutra Doehler

Flávio Dutra Doehler
Engenheiro Civil - CREA nº 140647132-1 MG
Diretor de Produção e Implantação
NORTE ENERGIA S.A.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 195908/2019, emitida em 10/10/2019

CARTÓRIO 3º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS ALTAMIRA - PA
Rua Magalhães Borato, 1649 - Centro - Altamira - PA
Fone: (91) 3515-2628 - E-mail: cartorio3oficioatn@gmail.com

Reconheço por semelhança a firma indicada de NORTE ENERGIA S.A., representada por FLAVIO DUTRA DOEHLER que confere c/ o padrão reg. nesta serventia. Dou fé.
Altamira, 5 de julho de 2019.

Em testemunho *Cássia Denise Feitosa de Souza* da serventia

Cássia Denise Feitosa de Souza
Escrevente Autorizada - 3º Ofício
CPF: 748.207.022-20

Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Sala de Segurança
RECONHECIMENTO DE FIRMA
Série: H
Nº 023.514.489

OFICIAL E TABELA DE NOTAS
Altamira - Pará
3º OFÍCIO



Certidão nº 195908/2019
14/11/2019, 14:03
Chave de Impressão: zD01Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2019 e contém 72 folhas



Handwritten signature

SUMÁRIO

1. CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO	5
A. CONCEPÇÃO GERAL	5
B. SÍTIO PIMENTAL	7
C. CANAL DE DERIVAÇÃO E RESERVATÓRIO INTERMEDIÁRIO	12
D. SÍTIO BELO MONTE	14
2. O CONTRATO	17
E. IMPACTO AMBIENTAL	18
F. DESENVOLVIMENTO E DETALHAMENTO DE PROJETOS	19
G. OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO	20
H. CONTROLE DA QUALIDADE	21
I. SEGURANÇA DO TRABALHO:	22
J. EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO DO EMPREENDIMENTO	23
K. INFRAESTRUTURA DE CANTEIRO E VILAS	27
L. INSTALAÇÕES DE CANTEIRO / ACAMPAMENTO / INDUSTRIAIS	30
M. EQUIPE TÉCNICA E CONSULTORES	44
3. SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ DEZEMBRO DE 2018	63


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 195908/2019, emitida em 10/10/2019



Certidão nº 195908/2019
14/11/2019, 14:03
Chave de Impressão: zD01Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2019 e contém 72 folhas

Atestado parcial de execução das Obras Civis da UHE BELO MONTE


Página 3 de 72







CONTRATO DC-S-001/2011-2

TABELAS

Tabela 1 - Dimensões médias da seção do Canal de Derivação 12

Tabela 2 - Canais de Transposição do Reservatório Intermediário 13

Tabela 3 - Diques de Contenção do Reservatório Intermediário 13

Tabela 4 - Efetivo Total de Mão de Obra (Direta e Indireta)..... 20

Tabela 5 - Equipamentos mobilizados 23

Tabela 6 - Equipamentos Comunitários da Vila Residencial Belo Monte 29

Tabela 7 - Residências da Vila Residencial Belo Monte 29

Tabela 8 - Responsáveis Técnicos - DIRETORES 44

Tabela 9 - Responsáveis Técnicos - GERENTES..... 44

Tabela 10 - Responsáveis Técnicos - COORDENADORES E ENGENHEIROS 47

Tabela 11 - Responsáveis Técnicos - REPRESENTANTES DAS CONSORCIADAS .. 60

Tabela 12 - Serviços executados até dezembro / 2018 63

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 195908/2019, emitida em 10/10/2019



Certidão nº 195908/2019
14/11/2019, 14:03

Chave de Impressão: zD01Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2019 e contém 72 folhas

Atestado parcial de execução das Obras Civas da UHE BELO MONTE

Página 4 de 72



1. CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO

A. CONCEPÇÃO GERAL

O arranjo geral da UHE Belo Monte é caracterizado por dois sítios distintos, Belo Monte e Pimental, além de dois conjuntos de obras que não se concentram em sítios específicos: os Canais de Derivação e de Transposição e os Diques do Reservatório Intermediário que permitem a formação do reservatório situado na margem esquerda da Volta Grande do rio Xingu.

O barramento principal do rio está situado no Sítio Pimental, 40 km a jusante da cidade de Altamira. Nele estão localizados o Vertedouro, a Tomada d'Água e a Casa de Força Complementar, concebida para gerar energia a partir das vazões restituídas para o estirão de jusante do rio, com fins de manter condições mínimas que atendam aos aspectos ambientais.

No Sítio Belo Monte estão localizadas as Tomada d'Água e a Casa de Força Principal, além das Barragens de fechamento de vales locais.

O reservatório da UHE Belo Monte se caracteriza por possuir dois setores interligados por um canal, denominado Canal de Derivação: um setor, a montante do Canal de Derivação, que se constitui basicamente da calha natural do rio Xingu, e outro, a jusante, formado pela construção de diques, que se denomina Reservatório Intermediário.

A adução à Tomada d'Água Principal no Sítio Belo Monte, desde a calha natural do Rio Xingu, é feita através do Canal de Derivação e de Canais de Transposição, sendo estes últimos escavados ao longo do Reservatório Intermediário.

Os Diques têm a finalidade de permitir a criação do Reservatório Intermediário, fechando vales de drenagens naturais e pontos de fuga de água localizados em selas topográficas.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 195908/2019, emitida em 10/10/2019



Certidão nº 195908/2019
14/11/2019, 14:03
Chave de Impressão: zD01Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2019 e contém 72 folhas

Atestado parcial de execução das Obras Civis da UHE BELO MONTE

Página 5 de 72




[Handwritten signature]



CONTRATO DC-S-001/2011-2

Figura 1 - Layout Geral UHE Belo Monte



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 195908/2019, emitida em 10/10/2019



Certidão nº 195908/2019
14/11/2019, 14:03

Chave de Impressão: zD01Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2019 e contém 72 folhas

Atestado parcial de execução das Obras Civis da UHE BELO MONTE

Página 6 de 72



Handwritten signature or initials

B. SÍTIO PIMENTAL

O Sítio Pimental compreende o conjunto de obras que efetivamente barra o rio Xingu, permitindo a formação do Reservatório Principal e a adução de água para o Circuito de Geração principal. Nesta região o rio Xingu apresenta vários braços com a formação de uma série de ilhas dentre as quais se destacam, da margem esquerda para a direita: Ilha do Forno, Ilha Pimental, Ilha Marciana, Ilha do Reinaldo (a jusante do barramento), Ilha do Meio (a montante do barramento) e Ilha da Serra.

Este Sítio compreende as seguintes estruturas:

- Barragem Lateral Esquerda, com aterro em solo compactado com faces enrocadas com 5.100 metros de extensão e altura máxima de 14 metros;
- Casa de Força Complementar, tipo abrigada, com 6 unidades geradoras tipo bulbo, na qual possui 174,55 metros de extensão e 38,1 metros de largura;
- Tomada d'Água incorporada à estrutura da Casa de Força, com 114,1 metros de comprimento, 12 vãos com largura de 5,64 metros e altura de 17,33 metros;
- Vertedouro tipo Soleira Baixa com Bacia de Dissipação, com capacidade de vertimento de 62.000 m³/s, comprimento total de 445,5 metros, com 18 vãos de largura 20 metros e altura de 22 metros;
- Barragem do Canal Direito e Ilha da Serra, com enrocamento com núcleo argiloso, comprimento total de 1100 metros e altura máxima de 14 metros;
- Subestação;
- Sistema de Transposição de Peixes; e,
- Sistema de Transposição de Embarcações.

As principais estruturas de concreto do Sítio Pimental são a Casa de Força Complementar e o Vertedouro, ambos dispostos sobre a calha principal do rio Xingu, entre a Ilha Marciana e a Ilha da Serra.

A Casa de Força Complementar possui 6 unidades geradoras tipo Bulbo com potência unitária de 38,85 MW totalizando uma potência instalada de 233,10 MW. Na lateral esquerda da Casa de Força é disposta a Área de Montagem e Área de Descarga dos equipamentos mecânicos que propicia também acesso ao interior da estrutura. Na lateral direita está previsto um Muro Divisor de ligação com o Vertedouro, sendo que neste bloco está situado um dos poços de drenagem do Vertedouro, além da sala do Grupo Gerador Diesel para o mesmo. A Casa de Força e a Tomada d'Água formam uma única estrutura.

A Subestação está localizada a jusante do barramento e à esquerda do Canal de Fuga, sendo formada por um aterro compactado onde se localizam os diversos equipamentos eletromecânicos desta estrutura.

Atestado parcial de execução das Obras Civis da UHE BELO MONTE

Página 7 de 72

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 195908/2019, emitida em 10/10/2019



Certidão nº 195908/2019
14/11/2019, 14:03

Chave de Impressão: zD01Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2019 e contém 72 folhas



17/11

O Vertedouro está localizado à direita da Casa de Força Complementar e foi dimensionado para descarregar uma cheia de 62.000 m³/s, com o Reservatório Principal na El. 97,50 m (nível máximo maximorum). Esta estrutura é controlada por dezoito comportas tipo segmento e a dissipação da energia das vazões vertidas é feita por meio de uma bacia de dissipação curta. Durante o desvio de segunda fase, o rio Xingu irá escoar através de quinze vãos acabados do Vertedouro.

A barragem de Pimental é formada por diversos tramos de barragem de terra e/ou enrocamento, adjacentes às estruturas da Casa de Força e do Vertedouro.

No Sítio Pimental foram construídos um Sistema de Transposição de Peixes e um Sistema de Transposição de Embarcações.

O Sistema de Transposição de Peixes (STP)

O Sistema de Transposição de Peixes (STP) da Usina Hidrelétrica Belo Monte integrada à barragem do Sítio Pimental, está localizado à esquerda hidráulica da Casa de Força Complementar e envolve a construção da estrutura em concreto e a montagem hidromecânica e dos componentes utilizados para atração de peixes, que é formado por tubulações, comportas, difusores e instrumentos de levantamento e monitoramento.

O sistema visa garantir que peixes relevantes para o consumo na região continuem seus movimentos migratórios, especialmente no período de reprodução, mantendo os estoques pesqueiros e o vigor das espécies, permitindo a troca genética entre as populações de montante e jusante do barramento.

O STP proposto para a UHE Belo Monte possui comprimento total de cerca de 1.200 metros e é composto por quatro partes principais:

- Canal de entrada, que faz a ligação entre o canal de transposição de peixes e o Canal de Fuga da Casa de Força Complementar;

Comprimento total de aproximadamente 120 metros. A cota de piso é variável entre as elevações 76,00 m e 80,00 m, em uma extensão de 37,5 m, correspondente a uma declividade de 10,66%. A largura também é variável, com valor de 6,0 metros a jusante e 8,0 metros a montante.

É equipado com uma comporta de regulação de velocidades do tipo mitra, para um vão de 3,0 m de largura por 8,3 m de altura, que tem como função criar um jato para a atração de peixes ao seu interior. A velocidade de 2,0 m/s, correspondente a uma carga de 0,20 m junto à comporta, foi adotada, inicialmente, para a sua operação normal.

- Um canal com diques dotados de aberturas para passagem de peixes do tipo ranhura vertical;

O canal com seção trapezoidal, largura de base de 6,0 m e taludes laterais com inclinação 1V:2H, possui comprimento total da ordem de 1.020 m, dividido em dois trechos principais. A vazão de projeto do canal de transposição é de 12 m³/s.

Atestado parcial de execução das Obras Civas da UHE BELO MONTE

Página 8 de 72

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 195908/2019, emitida em 10/10/2019



Certidão nº 195908/2019
14/11/2019, 14:03

Chave de Impressão: zD001Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2019 e contém 72 folhas



175
↓

O primeiro trecho, com comprimento aproximado de 1.050 metros, possui 72 tanques, incluindo os tanques curvos, e 73 diques transversais. A declividade dos segmentos inclinados é de 1,40%, a distância entre eixos de tanques é de 14,2 m e os defletores típicos possuem duas aberturas para passagem de peixes, cada uma com largura na base de 0,85 m. Devido às condições de escoamento, em transição de reservatório a canal, para manter a mesma carga hidráulica teórica dos demais defletores, de 0,20 m, o defletor mais a montante possui aberturas com largura na base de 0,95 m. As cotas do piso do canal de transposição correspondem, no seu início, na junção com o canal de entrada, à El. 80,00 m, e, no seu final, junto ao canal de saída, à El. 94,40 m.

O segundo trecho, com 70,0 m de comprimento, possui 4 tanques e 4 diques transversais, se desenvolve ao longo da curva de montante. As cotas do piso encontram-se nas elevações 93,60 m e 94,40 m, respectivamente, no início da curva e ao seu final, no canal de saída. A declividade dos segmentos inclinados é de 1,14%, a distância entre eixos de tanques é de 17,5 m e a abertura para passagem de peixes possui largura estimada de 2,0 m.

Em ambos os trechos, a declividade dos trechos inclinados tem início e término no eixo dos diques.

- Canal de saída, que faz a ligação entre o Canal de Transposição e o Reservatório Principal;

O Canal de Saída constitui a parte de montante do sistema de transposição, onde os peixes saem do canal de transposição e se dirigem ao Reservatório Principal.

Possui cota de piso na El. 94,40 m, comprimento aproximado de 69 m, sendo 20,3 m, com largura de 6,0 m, 42,3 m, com largura de 10,00 m, e 6,0 m com largura variável entre 6,0 m e 10,0 m. O topo dos muros laterais encontra-se na El. 100,00 m, correspondente à elevação da crista da barragem.

É equipado com duas comportas vagão, cada uma com largura de 4,00 m, altura de 3,10 m e topo na El. 97,50 m, que tem como função principal a realização de eventuais manutenções do canal de transposição de peixes, com folga de 0,5 m em relação ao Nível d'Água Máximo Normal de operação da usina na El. 97,00 m.

- Sistema de água de atração, que complementa as vazões do canal para melhor atração de peixes ao Canal de Entrada, através de Tomada D'água, localizada na estrutura da área de montagem da usina;

É composto por uma Tomada D'água, um conduto de adução e quatro outros de distribuição com quatro dissipadores com difusores. A vazão para cada difusor, de 7,0 m³/s, é regulada através de comportas



instaladas a montante de cada dissipador, totalizando a vazão do sistema de projeto de 28,0 m³/s. A tomada d'água do sistema de água de atração é feita diretamente no reservatório.

As vazões de operação do STP foram definidas para a obtenção de velocidades mínimas do escoamento no Canal de Entrada e/ou no trecho do canal sob influência do nível d'água de jusante suficiente para que indivíduos de diferentes espécies sejam induzidos a prosseguirem em direção ao reservatório, a montante. Esse sistema foi projetado para uma vazão de 12 m³/s no canal de transposição de peixes e, 28 m³/s de água de atração de peixes, totalizando 40 m³/s, acompanhando, de forma direta, porém em menor escala, as vazões do rio Xingu afluentes ao aproveitamento.

O Sistema de Transposição de Embarcações (STE)

De forma a não interromper o fluxo de embarcações durante e após a implantação da barragem no Sítio Pimental, a partir da 1ª fase de desvio do rio e fase operacional do empreendimento, pela margem direita, foram projetados e construídos dois sistemas distintos de transposição de embarcações:

- Sistema de Transposição por Tração Terrestre. Este sistema transporta embarcações com no máximo 5 toneladas, incluindo carga, com a transposição por meio de uma carreta rebocada por trator agrícola através de uma pista pavimentada implantada na margem direita do Sítio Pimental, nos dois sentidos do fluxo;
- Para maiores embarcações, a operação é feita através do sistema de içamento através do equipamento travelift posicionado sobre píer em concreto e descarregando no pátio adjacente ao píer em carreta especial auto-propelida (transporter) para transporte de embarcações de até 50 toneladas e 18 metros de comprimento, nos dois sentidos do fluxo, também pela pista implantada, ligando os piers. As embarcações serão sustentadas por cintas acionadas da parte superior do pórtico (travelift), de forma a distribuir o seu peso uniformemente, evitando-se desta forma, concentrações excessivas de carga no casco quando fora da água, descarregando em uma carreta especial (transporter), que fará a movimentação entre os piers. Os dois sistemas permitem a colocação e retirada das embarcações da água e a condução das mesmas entre montante e jusante da barragem Pimental.

Arranjo Geral do STE

O Sistema implantado é formado pelas seguintes estruturas de apoio e operação:

- Área de montante
 - Dársena de montante, destinada à aproximação e parada das embarcações, com fundo na elev. 80,50m;
 - Píer provisório de montante, em estrutura de concreto armado, com piso na elev.93,80m, comprimento 58m, largura 9,90m, operando com




Handwritten signature and initials

- NA máximo até elev. 93,40m. Sobre o mesmo opera o travelift com capacidade 50 t;
- Pátio de manobras do píer provisório montante, em pavimento rígido de concreto, piso acabado na elev.93,80m, permitindo traslado entre o travelift ao transporter auto-propelido;
 - Píer definitivo de montante, em estrutura de concreto armado, com piso na elev. 98,50m, comprimento 50m, largura 9,90m, operando com NA máximo até elev. 97,50m. Sobre o mesmo opera o travelift com capacidade 50 t;
 - Pátio de manobras do píer definitivo montante, em pavimento rígido de concreto, piso acabado na elev.98,50m, permitindo traslado entre o travelift ao transporte auto-propelido;
 - Rampa de carretas montante, $i = 8\%$, em pavimento rígido de concreto, ligando a Dársena de montante da elev. 80,50m até rotatória de via pavimentada, elev. 98,50m, extensão de 225m;
 - Acesso de passageiros ao longo da rampa de carretas montante, lado direito, com rampa para cadeirantes, $i = 8,33\%$, largura 1,30m interligada à calçada em degraus para pedestres, largura 1,30m, com atracadouros metálicos fixados nas mesmas, para embarque/desembarque de passageiros, extensão 209,45m;
 - Edícula do Píer de Montante, 4,20 x 2,70m, para posto operacional, em alvenaria e cobertura metálica.
- Área de Jusante
 - Dársena de jusante, destinada à aproximação e parada das embarcações, com fundo na elev. 80,00m;
 - Píer definitivo de jusante, em estrutura de concreto armado, com piso na elev. 92,50m, comprimento 58m, largura 9,90m, operando com NA máximo até elev. 92,00m. Sobre o mesmo opera o travelift com capacidade 50 t;
 - Pátio de manobras do píer definitivo jusante, em pavimento rígido de concreto, piso acabado na elev.92,50m, permitindo traslado entre o travelift ao transporte auto-propelido;
 - Rampa de carretas jusante, $i = 8\%$, em pavimento rígido de concreto, ligando a Dársena de montante da elev. 80,00m até rotatória de via pavimentada, elev. 92,50m, extensão de 158,25m;
 - Acesso de passageiros ao longo da rampa de carretas jusante, lado esquerdo, com rampa para cadeirantes, $i = 8,33\%$, largura 1,30m interligada à calçada em degraus para pedestres, largura 1,30m, com atracadouros metálicos fixados nas mesmas, para embarque/desembarque de passageiros, extensão 149,01m;
 - Edícula do píer de jusante, 4,20 x 2,70m, para posto operacional, em alvenaria e cobertura metálica.
 - Área Central - Instalações Fixas de Apoio

Atestado parcial de execução das Obras Civas da UHE BELO MONTE

Página 11 de 72

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 195908/2019, emitida em 10/10/2019



Certidão nº 195908/2019
14/11/2019, 14:03
Chave de Impressão: zD01Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2019 e contém 72 folhas



179

- Estação de Controle Operacional;
 - Estação de Apoio aos Passageiros;
 - Posto de Armazenamento e Abastecimento de Diesel;
 - Casa do Gerador Diesel;
 - Estacionamento, Oficina e Almoxarifado;
 - Reservatório de água potável metálico tipo taça;
 - ETA e Sala de Química;
 - ETE compacta.
- Interligações entre as áreas
 - Acesso em vias de pavimento rígido de concreto, interligando áreas de montante, jusante e central, com fluxo nos dois sentidos de direção.

C. CANAL DE DERIVAÇÃO E RESERVATÓRIO INTERMEDIÁRIO

Para o escoamento da vazão de adução (13.950 m³/s) desde a calha do rio Xingu até a Tomada d'Água Principal em Belo Monte, foi realizada, de forma não contínua, uma série de obras de escavação ao longo dos 60 km de adução existentes entre os Sítios Pimental e Belo Monte.

O Canal de derivação possui um formato trapezoidal com largura da base na entrada do canal de 545 m, revestido com enrocamento na espessura de 60 cm, e extensão de 20,2 km, para permitir o escoamento de uma vazão máxima de adução de 13.950 m³/s. Abaixo segue a dimensões médias da seção trapezoidal do Canal de derivação:

Tabela 1 - Dimensões médias da seção do Canal de Derivação

EXTENSAO (m)	BASE MAIOR (m)	BASE MENOR (m)	ALTURA (m)
20.200,00	360,00	210,00	25,00

Os primeiros 16,2 km da adução correspondem ao trecho onde estão concentrados os maiores volumes de escavação. O Canal de Derivação segue basicamente as diretrizes do igarapé Galhoso e Paquiçamba, sendo dividido em dois trechos principais. O trecho inicial apresenta comprimento de 475 m da entrada do canal na EL. 87,00, seguido de 15.720 m com o fundo revestido com enrocamento na EL. 75,00 m e espessura de 60 cm. A transição entre os dois trechos iniciais conta com uma rampa com cerca de 280 m de comprimento.

Os taludes laterais em solo do Canal com inclinação de 2,5H:1,0V são revestidos de enrocamento de espessura de 60 cm, e, quando escavado em rocha, apresentam declividade de 0,5H:1,0V, sem revestimento. Onde o terreno natural estiver abaixo da EL. 100,00 m, as laterais do Canal são geometricamente conformadas com a criação de um dique coroado na EL. 100,00 m.



Atestado parcial de execução das Obras Civis da UHE BELO MONTE

Página 12 de 72




O Reservatório Intermediário passa a existir no entorno da estaca 162 do Canal de Derivação. Neste ponto, em continuação do Canal de Derivação, o trecho central é escavado com 280 m de largura de maneira a conduzir as vazões sem a ocorrência de perdas de cargas excessivas. Também foram escavados 07 Canais de Transposição distribuídos ao longo do Reservatório Intermediário.

Tabela 2 - Canais de Transposição do Reservatório Intermediário

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO (m)	BASE MENOR (m)	BASE MAIOR (m)	ALTURA (m)
CTPT1	1.800,00	275,00	290,00	11,00
CTPT2	1.775,00	115,00	136,00	9,00
CTPT3	1.100,00	115,00	136,00	9,00
CTTC	700,00	200,00	251,00	10,00
CTCA	2.000,00	200,00	240,00	29,00
CTCS	950,00	300,00	348,00	14,50
CTSA	1.000,00	200,00	420,00	22,50

Na sua maioria, os Canais de Transposição compreendem escavações em solo, com taludes laterais abaixo ao dos níveis de operação do Reservatório Intermediário. Os diversos canais apresentam o fundo revestido com enrocamento e em alguns deles a proteção se estende para os taludes laterais.

O Reservatório Intermediário é formado por 28 diques de contenção, conforme planilha abaixo, que fecham selas ou talwegues de igarapés e estão distribuídos ao longo de todo o reservatório. Além destes diques, na região de Belo Monte, o reservatório é limitado pela Barragem da Vertente de Santo Antônio, pelas Barragens de fechamento lateral esquerda e lateral direita e pela própria Tomada d'Água.

Tabela 3 - Diques de Contenção do Reservatório Intermediário

DIQUE	EXTENSÃO (m)	ALTURA (m)	VOLUME DE ATERRO (m³)
1	80,0	6,0	1.521
1A	185,0	24,0	96.687
1B	100,0	5,0	1.070
1C	740,0	35,0	758.972
6A	850,0	44,0	37.775
6B	300,0	38,0	20.700
6C	1215,0	62,0	3.650.137
7B	1270,0	55,0	1.586.782
8A	1030,0	68,0	5.073.575
8B	672,0	41,0	1.014.330
10B	345,0	34,0	181.123
11	645,0	15,0	83.979
12	86,0	5,0	986

Atestado parcial de execução das Obras Civis da UHE BELO MONTE

Página 13 de 72

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 195908/2019, emitida em 10/10/2019



Certidão nº 195908/2019
14/11/2019, 14:03

Chave de Impressão: zD01Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2019 e contém 72 folhas



DIQUE	EXTENSAO (m)	ALTURA (m)	VOLUME DE ATERRO (m³)
13	2085,0	55,0	5.430.664
14A	850,0	43,0	285.051
14B	240,0	10,0	20.440
14C	860,0	55,0	2.379.695
14D	653,0	42,0	340.400
14F	620,0	36,0	24.809
14G	242,0	6,0	5.870
18	180,0	18,0	73.814
19B	1535,0	43,0	3.934.565
19C	280,0	7,0	11.786
19D	290,0	11,0	32.657
19E	193,0	18,0	32.293
27	337,0	14,0	52.233
28	1135,0	32,0	2.376.016
29	535,0	21,0	264.436

Os Diques têm crista de 7 (sete) metros, seção homogênea em terra e são construídos com solos provenientes de áreas de empréstimo localizadas, em sua quase totalidade, dentro da área inundada, de forma a causar o mínimo impacto ambiental ou mesmo aproveitando as escavações realizadas para os canais de transposição. Nos diques que cortam cursos d'água, há dispositivos de vazão ecológica de forma a manter uma vazão mínima a jusante.

D. SÍTIO BELO MONTE

O arranjo atual das estruturas localizadas no Sítio Belo Monte compreende o Circuito de Geração Principal propriamente dito, formado pela Tomada d'Água, pelos Condutos Forçados, pela Casa de Força e pelo Canal de Fuga, duas Barragens de Fechamento Laterais de terra e enrocamento e a Barragem da Vertente do Santo Antônio.

As estruturas de concreto do barramento do sítio de Belo Monte são formadas por dezoito blocos de Tomada d'Água tipo gravidade com largura de 10,10 metros e altura de 15,68 metros, um Bloco Central de concreto-gravidade e dois Muros Laterais de Fechamento e de abraço das barragens de terra e enrocamento das margens adjacentes, com extensão total de 849 m e coroadas na El. 100,00 m.

São 18 Condutos Forçados em aço, com diâmetro interno de 11,60 m e comprimento de 115 metros.

A Tomada d'Água, o Muro Central e os Muros Laterais de Fechamento, são compostos por um misto de concreto convencional e compactado com rolo (CCR).



Atestado parcial de execução das Obras Civis da UHE BELO MONTE


Página 14 de 72

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 195908/2019, emitida em 10/10/2019



Certidão nº 195908/2019
14/11/2019, 14:03
Chave de Impressão: zD01Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2019 e contém 72 folhas

A Tomada d'Água Principal, do tipo gravidade, é constituída de 18 blocos, dos quais partem os Conduitos Forçados em igual número, expostos e paralelos entre si, sendo um para cada unidade geradora. Esses blocos são dispostos em dois grupos, sendo que dez blocos se agrupam na direita hidráulica e os oito restantes à esquerda. Esses dois grupos são separados por um bloco de gravidade de 33,0 m de largura. Os Muros Laterais de Fechamento são do tipo gravidade e tanto o direito como o esquerdo são compostos por 4 blocos que apresentam comprimentos da crista de 70,3 m e 74,4 m, respectivamente.

A Casa de Força Principal da usina de Belo Monte abriga 18 unidades com turbinas do tipo "Francis" de eixo vertical, acopladas a um gerador de corrente alternada, trifásico. A potência unitária de cada unidade geradora é de 611 MW, totalizando uma potência instalada de 11.000 MW.

Os blocos das unidades geradoras possuem 33,0 m de largura cada, sendo oito deles localizados no lado esquerdo e dez no lado direito, separados fisicamente por um septo natural de rocha remanescente da escavação do local. Este septo possui aproximadamente 33 m de largura e se estende ao longo do Canal de Fuga dividindo-o em dois canais.

A Área de Montagem da Margem Esquerda possui cinco (5) módulos de 33,0m cada; e mais um módulo de Área de Descarga, com 36,5 m de largura. Na margem direita há uma Área de Descarga com 20,7 m de largura.

A Subestação de Manobra que interliga a usina ao sistema de transmissão é do tipo blindada, isolada a gás SF6, na tensão de 500 kV, e está localizada a montante dos transformadores elevadores, no piso principal da casa de força principal.

A Barragem de Fechamento Esquerda, de terra e enrocamento tem o coroamento na El. 100,00 m, altura máxima da ordem de 88,0 m (fundo do cut-off) e extensão de 1085,0 m. A Barragem de Fechamento Direita de terra e enrocamento está coroada na El. 100,00 m altura máxima de, aproximadamente 55,0 m e extensão de 790,0 m.

A Barragem da Vertente do Santo Antônio de terra e enrocamento situa-se à esquerda das estruturas da Tomada d'Água em posição vizinha à Barragem de Fechamento Esquerda. A barragem apresenta a crista coroada na El. 100,00 m com a cota mais baixa da fundação situando-se aproximadamente na El. 30,00 m o que resulta numa estrutura com altura de 70,0 m. A crista possui uma largura de 7,0 m e extensão da ordem de 1.310,0m.

A restituição das águas turbinadas ao rio Xingu é feita por um Canal de Fuga escavado em solo e rocha, com cerca de 2 km de comprimento e largura inicial de 647,7 m de largura, estreitando ao longo da extensão para 571 metros.

A cerca de 800 m a jusante dos blocos da Casa de Força Principal, encontra-se uma Ponte Rodoviária sobre este canal. Esta ponte em concreto armado Classe 45 faz parte do trecho relocado da Rodovia Transamazônica (BR 230) e possui cerca de 614 m de extensão, 15,40 m de largura do tabuleiro, possuindo como infraestrutura 36 sapatas em concreto armado com dimensões de 3,5 x 5,0 x 2,0 m e na superestrutura possui 18

Atestado parcial de execução das Obras Civis da UHE BELO MONTE

Página 15 de 72

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 195908/2019, emitida em 10/10/2019



Certidão nº 195908/2019
14/11/2019, 14:03

Chave de Impressão: zD01Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2019 e contém 72 folhas





CONTRATO DC-S-001/2011-2

vigas Transversinas com seção retangular de 0,25 x 1,65 m e 12,2 metros de comprimento , vigas longarinas pré-moldadas com altura de 1,80 m, base de apoio da laje com largura de 75 cm e 55 cm de largura da base sobre a viga de apoio de dimensões de 1,70 x 1,70 m, tabuleiro (laje) com 15,40 metros de largura e 22 cm de espessura. A mesoestrutura apresenta 36 pilares de concreto armado, seção circular com diâmetro de 1,40 m e comprimento de 19 m.

[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 195908/2019, emitida em 10/10/2019



Certidão nº 195908/2019
14/11/2019, 14:03
Chave de Impressão: zD01Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2019 e contém 72 folhas

Atestado parcial de execução das Obras Civis da UHE BELO MONTE

Página 16 de 72

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 14/11/2019, às 14:03.

[Handwritten signature]

2. O CONTRATO

O Consórcio Construtor Belo Monte, doravante "CCBM", e Norte Energia S.A. ("Norte Energia"), firmaram o contrato DC-S-001/2011 e seus aditivos para a execução das Obras Civis para implantação da UHE Belo no valor total de **R\$14.996.711.097,14** (quatorze bilhões, novecentos e noventa e seis milhões, setecentos e onze mil, noventa e sete reais e quatorze centavos), na base econômica e tributária de maio de 2010.

Os serviços contratados compreendem a execução de todos os serviços, obras e fornecimentos, incluindo, mas sem se limitar a:

- A elaboração do PROJETO EXECUTIVO, de memória técnica das OBRAS CIVIS e dos projetos Conforme Construídos "As Built";
- A execução das obras e serviços de infraestrutura e de apoio referentes às OBRAS CIVIS;
- A construção, operação e manutenção de canteiro de obras e vilas residenciais para os empregados da Contratada e da Contratante;
- O Controle de Qualidade e comissionamento das OBRAS CIVIS;
- O fornecimento, mobilização, desmobilização, transporte, carga e descarga, operação, manutenção corretiva e preventiva de máquinas, equipamentos, ferramentas, instrumentos e instalações utilizados pela Contratada nas OBRAS CIVIS;
- O fornecimento, transporte, carga e descarga, armazenamento e distribuição nas frentes de serviços dos materiais necessários à execução das OBRAS CIVIS, à exceção do cimento, aço e material pozolânico;
- Identificação, seleção, mobilização, capacitação, qualificação, treinamento dos empregados da Contratada;
- Alimentação, transporte externos e internos ao local para os empregados da Contratada, suas Subcontratadas e terceiros contratados, bem como para o pessoal da Contratante alojado nos canteiros;
- Mobilização e desmobilização da mão-de-obra direta e indireta da Contratada;
- Terraplenagem, drenagem e acessos adequados aos pátios de montagem eletromecânica no Sítio Pimental com 100.000m² e no Sítio Belo Monte com 200.000m², bem como uma área no porto do Rio Xingu com 20.000m² para armazenagem de equipamentos e materiais;
- Construção das obras Civis do Porto no Rio Xingu (Estação de Transbordo de Cargas);
- Execução das OBRAS CIVIS principais.

Atestado parcial de execução das Obras Civis da UHE BELO MONTE

Página 17 de 72



E. IMPACTO AMBIENTAL

Para minimizar os impactos ambientais causados pela construção da UHE BELO MONTE e para atendimento as condicionantes ambientais, coube ao CCBM cumprir com as exigências contratuais, atender as legislações aplicáveis, atender aos programas Básicos Ambientais – PBA (PRAD, PCAI, PD, PEAT) e implantar:

- Central de Triagem para separação dos materiais recicláveis agregando maior valor aos mesmos;
- Coleta Seletiva nos canteiros e frentes de trabalho para incentivar os funcionários fazer a correta segregação dos resíduos;
- Tratamento e monitoramento de efluentes domésticos (Lagoa Facultativa e ETE's compactas);
- Tratamento e monitoramento de efluentes industriais (oficinas, rampas de lavagem, postos de combustíveis e centrais de concreto);
- Programa de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD;
- Educação ambiental através de palestras, campanhas, boletins informativos, oficinas, realizados nos Treinamentos Diários de Saúde Meio Ambiente e Segurança - TDSMS e na integração de novos funcionários;
- Programa de controle de erosão (drenagem superficial);
- Tratamento dos resíduos perigosos através do sistema de incineração que está sendo instalado;
- Reaproveitamento de resíduos orgânicos através do processo de compostagem;
- Controle da qualidade do tratamento de água potável;
- Melhoramento no tratamento de efluentes com a implantação de um sistema de pós-tratamento (Wetland);
- Implementação e operação de aterro sanitário próprio para destinação adequada dos resíduos;
- Monitoramento das emissões atmosféricas (poeira, fumaça preta e ruído ambiental);
- Monitoramento frequente das frentes de serviço através da aplicação de listas de verificação para avaliação dos controles operacionais;
- Simulados de emergências ambientais;
- Disponibilização de Kits de emergência nas áreas críticas;
- Levantamento de Aspectos e Impactos ambientais com medidas de controle para os significativos.



Atestado parcial de execução das Obras Civis da UHE BELO MONTE

Página 18 de 72



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 195908/2019, emitida em 10/10/2019



Certidão nº 195908/2019
14/11/2019, 14:03

Chave de Impressão: zD01Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2019 e contém 72 folhas



F. DESENVOLVIMENTO E DETALHAMENTO DE PROJETOS

O CCBM é o responsável pela elaboração do Projeto Executivo das Obras Civis da UHE Belo Monte e também pela elaboração dos desenhos na condição Conforme Construídos "as built" que foram desenvolvidos pelo Consórcio IEP (Intertechne Consultores S.A., Engevix Engenharia S/A e PCE - Projetos e Consultorias de Engenharia Ltda).

Principais Projetos Executivos elaborados:

- **Sítio Belo Monte:**
 - Casa de Força Principal, Tomada d'Água, Condutos Forçados, Canal de Fuga, Barragens de Fechamento, Barragem da Vertente do Santo Antônio, Subestação, Ensecadeiras do Canal de Fuga e Ponte Rodoviária para relocação da BR 230 sobre o Canal de Fuga.
- **Sítio Pimental;**
 - Casa de Força Complementar, Vertedouro, Tomada D'Água, Barragem de Fechamento, Barragem do Canal Direito, Canal de Fuga, Muro de ligação, Canal de Aproximação, Canal de Restituição, Subestação, Sistema de Transposição de Peixes, Sistema de Transposição de Embarcações, Ensecadeiras para desvio do rio e Diques para fechamento de selas topográficas.
- **Sítio Canal de Derivação;**
 - Canal de derivação de formato trapezoidal para vazão máxima de 13.950 m³/s, sistemas de drenagem e manejos de igarapés: aterros de conformação do Canal de Derivação, Diques de amortecimento de cheias, galerias, canais de drenagem, Ponte Rodoviária, Estrutura de Enchimento do Canal de Derivação e Reservatório Intermediário.
- **Sítio Bela Vista (Diques / Reservatório Intermediário)**
 - Diques, Canais de Transposição e Canais de Enchimento.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 195908/2019, emitida em 10/10/2019



Certidão nº 195908/2019
14/11/2019, 14:03
Chave de Impressão: zD01Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2019 e contém 72 folhas

Atestado parcial de execução das Obras Civis da UHE BELO MONTE

Página 19 de 72



186



G. OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

O CCBM foi constituído por uma equipe com ampla experiência profissional no segmento de obras de Hidrelétricas. Os diretores, gerentes, engenheiros, chefe de setores e alguns experientes técnicos (desenhistas projetistas, topógrafos, técnicos de engenharia, tesoureiros, funções técnicas e administrativas especializadas) foram transferidos de suas empresas – formadoras do CCBM - para a condução da UHE Belo Monte.

Para a contratação do restante da mão de obra foram efetuadas as seguintes atividades:

- Prospecção e contratação de mão de obra nos municípios do entorno da UHE Belo Monte, priorizando a contratação de mão de obra nos 11 municípios da área de influência direta e indireta do empreendimento, no estado do Pará e o restante proveniente de outras regiões e estados;
- Implantação do Programa Capacitar para Crescer (Implantação do Centro de Capacitação na cidade de Altamira, com a finalidade de preparar, organizar e ministrar cursos de capacitação, formação, qualificação e aperfeiçoamento profissional dos colaboradores do Consórcio);
- Implantação do programa Capacitar Técnico;
- Implantação do programa Capacitar para Incluir;
- Implantação do programa Capacitar – Alfabetizar Trabalhando;
- Implantação do Capacitar – Aprendendo;
- Estabelecidos Convênios com entidades como SENAI-PA / SENAR-PA / SENAC-PA / SEBRAE E IFPA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 195908/2019, emitida em 10/10/2019



Tabela 4 - Efetivo Total de Mão de Obra (Direta e Indireta)

MÊS	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
JAN	-	6.041	18.879	26.881	32.495	11.598	5.015	2.636
FEV	81	7.650	20.534	25.650	32.300	11.021	3.913	2.672
MAR	151	9.427	21.810	26.779	31.779	11.034	3.844	2.626
ABR	194	10.214	21.885	28.891	29.805	11.053	3.560	2580
MAI	194	10.798	23.339	30.881	29.384	10.517	3.142	2604
JUN	243	11.988	25.496	32.871	28.960	10.039	2.944	2688
JUL	531	12.703	27.213	35.656	29.646	9.638	2.764	3237
AGO	1.234	13.848	28.924	36.068	27.880	8.226	2.684	3273
SET	2.733	15.459	31.446	37.327	27.507	7.909	2.903	3270
OUT	3.943	16.944	32.034	34.818	20.899	6.563	2.901	3201
NOV	4.789	17.956	30.668	34.981	15.680	6.255	2.883	3116
DEZ	5.689	17.388	28.072	32.231	12.547	5.553	2.777	3079

Certidão nº 195908/2019
14/11/2019, 14:03
Chave de Impressão: zD01Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2019 e contém 72 folhas

Atestado parcial de execução das Obras Civas da UHE BELO MONTE

Página 20 de 72



CONTRATO DC-S-001/2011-2

H. CONTROLE DA QUALIDADE

A execução das obras civis, de acordo com os requisitos contratuais, projeto e especificações técnicas, encontra-se fundamentada em um planejamento para a Qualidade, formalizado e implementado pelo CCBM através do Programa da Qualidade para as Obras Civis, Anexo 21 ao Contrato, que foi acordado e aprovado pela Norte Energia. Como desdobramento a este Anexo, o Plano de Qualidade Específico estabelece os critérios, estrutura, procedimentos e forma de atuação da Equipe de Controle Tecnológico.

Subordinadas à Diretoria de Engenharia do CCBM, as Gerências de Qualidade e de Controle Tecnológico respondem pela vigilância aos requisitos de Qualidade da obra, sendo a primeira responsável pela Garantia de Qualidade e Inspeção de Soldas e Embutidos de 1º estágio e a segunda pelos Laboratórios de solos e concreto (Belo Monte, Pimental, Bela Vista e Canais, mais os cinco laboratórios volantes juntos aos principais Diques do Reservatório Intermediário), Inspeção de Campo, Instrumentação e Sondagens.

Periodicamente, vem sendo realizadas auditorias da qualidade pelo CCBM para verificação da conformidade e atendimento aos requisitos normativos e contratuais.

A obra segue as normas:

- ABNT NBR ISO 9001
- ABNT NBR ISO 14001
- ABNT NBR ISO 19011

Foram definidos indicadores de qualidade para o empreendimento que representam os objetivos da qualidade alinhados à Política da Qualidade estabelecida.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 195908/2019, emitida em 10/10/2019



Certidão nº 195908/2019
14/11/2019, 14:03

Chave de Impressão: zD01Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2019 e contém 72 folhas

Atestado parcial de execução das Obras Civis da UHE BELO MONTE

Página 21 de 72



I. SEGURANÇA DO TRABALHO:

A obra é classificada como grau de risco 4 (quatro), conforme NR-4 quadro I - Classificação Nacional de Atividades Econômicas - código 45.31-4.

O Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) foi dimensionado superando a NR-4 quadro II. Nos meses de maior concentração de colaboradores no canteiro de obras o CCBM contou com:

- 12 Engenheiros de Segurança do Trabalho;
- 8 Médicos do Trabalho;
- 135 Técnicos em Segurança do Trabalho;
- 15 Técnicos de Enfermagem do Trabalho;
- 4 Enfermeiros do Trabalho.

Além dos profissionais que compõem o SESMT, ainda houve uma equipe de saúde composta por:

- 10 Médicos Clínicos;
- 24 Enfermeiros;
- 68 Técnicos em Enfermagem.

Para garantir a segurança dos trabalhadores da UHE Belo Monte o CCBM implantou os seguintes programas:

- Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção – PCMAT;
- Programa Ergonômico – PROERGO;
- Programa de Conservação Auditiva – PCA;
- Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO;
- Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA;
- Programa 5S;
- Programa de Proteção Respiratória – PPR;
- Programa de Integração;
- Monitoramento de veículos (infrações de trânsito) por meio de CarSystem e Blitz;
- Controle e Monitoramento de acesso de operadores a Máquinas e Equipamentos por meio do Protec 12;
- Verificações Comportamentais, envolvendo as Lideranças do Projeto;
- Programa de Regra de Ouro.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 195908/2019, emitida em 10/10/2019



Certidão nº 195908/2019
14/11/2019, 14:03

Chave de Impressão: zD01Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2019 e contém 72 folhas

Atestado parcial de execução das Obras Civis da UHE BELO MONTE

Página 22 de 72




J. EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO DO EMPREENDIMENTO

O CCBM utilizou de equipamentos pesados próprios e de terceiros. A grande maioria destes, cerca de 70% do dimensionamento do pico da frota, foi de sua propriedade.

Os programas de manutenção consistiram em intervenções preventivas e/ou corretivas dos equipamentos para se buscar a manutenção das eficiências mecânicas necessárias ao atingimento das produtividades teóricas. As manutenções foram feitas através do acompanhamento da evolução dos horímetros dos equipamentos, realizando-se as intervenções programadas de acordo com estabelecido no programa específico que inclui as revisões nos principais componentes dos equipamentos fixos e móveis e ao material rodante metálico e pneumático.

Paralelamente, no que tange a operação dos equipamentos, o CCBM manteve uma equipe capacitada com permanente treinamento.

Seguem listados abaixo os principais equipamentos mobilizados para execução das obras civis da UHE Belo Monte (referência novembro de 2014):

Tabela 5 - Equipamentos mobilizados

DESCRIÇÃO	TOTAL
Balsa Rebocável 201-300 t	3
Barco para Passageiros até 50 lugares	6
Bomba Água Corte Concreto 41-80 l/min	29
Bomba para Concreto, estacionária, 21-35 m ³ /h	7
Bomba para Concreto, estacionária, 81-95 m ³ /h	16
Bomba para Concreto projetado 10-20 m ³ /h	1
Britador Fixo Cônico 701-900 t/h	8
Britador Fixo Impacto 701-900 t/h	3
Britador Fixo Mandíbulas 701-900 t/h	3
Britador Móvel Cônico 201-350 t/h	4
Britador Móvel Mandíbulas 201-350 t/h	1
Britador Móvel Mandíbulas 351-500 t/h	3
Caminhão Auto Bomba Lança 6X4 61-100 m ³ /h	11
Caminhão Basculante 6X4 Terra 16-18 m ³	685
Caminhão Basculante 8X4 Rocha 19-22 m ³	425
Caminhão Baú 4X2 até 10 t	5
Caminhão Betoneira 6X4 8 m ³	59
Caminhão Bomba a vácuo 4X2 11-20 t	11
Caminhão Carroceria 4X2 11-20 t	11
Caminhão Carroceria 4X2 até 10 t	43

Atestado parcial de execução das Obras Civis da UHE BELO MONTE

Página 23 de 72

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 195908/2019, emitida em 10/10/2019



Certidão nº 195908/2019
14/11/2019, 14:03

Chave de Impressão: zD01Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2019 e contém 72 folhas



[Handwritten signature]

DESCRIÇÃO	TOTAL
Caminhão Coletor Lixo 4X2 até 15 m3	1
Caminhão Combate Incêndio 6X4 19.000-22.000 l	5
Caminhão Dump Cret 6X4 9 m3	17
Caminhão Fora Estrada Articulado 26-30 t	13
Caminhão Fora Estrada Articulado 36-40 t	192
Caminhão Fora Estrada Rígido 56-60 t	68
Caminhão Guindauto 4X2 11-15 t/m	51
Caminhão Guindauto 4X4 21-25 t/m	4
Caminhão Guindauto 6X4 21-25 t/m	42
Caminhão Lubrificação 4X4 4.001-5000 l	8
Caminhão Lubrificação 6X4 8.001-10.000 l	22
Caminhão Oficina 4X2 11-20 t	5
Caminhão Poliguindaste 4X2 até 5 m3	17
Caminhão Poliguindaste 6X4 6-10 m3	3
Caminhão Roll On Roll Off 4X2 Caixa 23-26 m3	1
Caminhão Roll On Roll Off 6X4 Caixa 23-26 m3	4
Caminhão Tanque Pipa 6X4 19.000-22.000 l	117
Caminhão Tanque Combustível 6X4 15.000-18.000 l	7
Caminhão Tanque Combustível 6X4 19.000-22.000 l	15
Caminhão Tanque Combustível 6X4 7.000-10.000 l	1
Carregadeira Sobre Pneus 12.1-14 t	10
Carregadeira Sobre Pneus 17.1-22 t	10
Carregadeira Sobre Pneus 28.1-33 t	26
Carregadeira Sobre Pneus 45-55 t	12
Cavalo Mecânico 6X4 401-450 cv	24
Compressor Estacionário 351-500 l/s	36
Compressor Rebocável 101-250 l/s	13
Compressor Rebocável 351-500 l/s	29
Conjunto Britagem Móvel 121-200 t/h	3
Conjunto Britagem Móvel 201-350 t/h	2
Central Concreto Fixa Dosadora 31-60 m3/h	2
Central Concreto Fixa Misturadora 171-200 m3/h	1
Central Concreto Fixa Misturadora 301-400 m3/h	2
Draga de Areia 400-600 m3/h	2
Empilhadeira Gas 0-3 t	7
Escavadeira Sobre Esteiras 17-20 t	42
Escavadeira Sobre Esteiras 26-29 t	52

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 195908/2019, emitida em 10/10/2019



Certidão nº 195908/2019
14/11/2019, 14:03

Chave de Impressão: zD01Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2019 e contém 72 folhas

Atestado parcial de execução das Obras Civis da UHE BELO MONTE

Página 24 de 72



191

DESCRIÇÃO	TOTAL
Escavadeira Sobre Esteiras 41-50 t	104
Escavadeira Sobre Esteiras 61-80 t	142
Fábrica Gelo Fixa 11-15 t/h	2
Fábrica Gelo Fixa 6-10 t/h	3
Grade de Discos	40
Grua Móvel/Trilhos 101-140 t/m	10
Grupo Gerador 30-59 kVA	15
Grupo Gerador Estacionário 101-150 kVA	25
Grupo Gerador Estacionário 201-300 kVA	14
Grupo Gerador Estacionário 501-600 kVA	37
Grupo Gerador Estacionário 60-100 kVA	25
Grupo Gerador Estacionário 601-1000 kVA	24
Guindaste Sobre Pneus AT 201-300 t	1
Guindaste Sobre Pneus AT até 25 t	4
Guindaste Sobre Pneus RT 101-150 t	2
Guindaste Sobre Pneus RT 31-35 t	14
Guindaste Sobre Pneus RT 51-80 t	7
Lançador Concreto Telebelt 100-200 m ³ /h	5
Manipulador Telescópico 2,6-3,5 t	9
Mastro Distribuidor Concreto 25-35 m	11
Mini Carregadeira Sobre Esteiras 3.1-4 t	7
Motoniveladora com Escarificador 151-170 cv	7
Motoniveladora com Escarificador 191-210 cv	91
Ônibus 4X2 41-50 lugares	463
Perfuratriz Hidráulica 2"-4"	41
Perfuratriz Pneumática 2"-4"	2
Perfuratriz Pneumática até 2"	22
Plataforma Aérea Telescópica 41-50 m	7
Plataforma Aérea Tesoura até 20 m	3
Pórtico Monoviga 10 t	1
Pórtico Monoviga 20 t	2
Rebocador Diesel 250-350 cv	2
Reboque Ejetor 30-40 m ³	1
Retro Escavadeira 4X4 91-100 cv	27
Rolo Compactador Liso 10,1-12 t	16
Rolo Compactador Liso 15,1-18 t	23
Rolo Compactador Pé de Carneiro 10,1-12 t	81

Atestado parcial de execução das Obras Civis da UHE BELO MONTE

Página 25 de 72

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 195908/2019, emitida em 10/10/2019



Certidão nº 195908/2019
14/11/2019, 14:03

Chave de Impressão: zD01Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2019 e contém 72 folhas



192

DESCRIÇÃO	TOTAL
Rolo Compactador Tamping 18,1-22 t	30
Rolo Compactador Tamping 30,1-35 t	9
Rolo Compactador Tamping até 3 t	1
Rolo Compactador Tandem 10,1-12 t	4
Rolo Compactador Tandem até 3 t	2
Semi Reboque Carga Seca 31-40 t	9
Semi Reboque Dolly até 20 t	2
Semi Reboque Oficina 31-35 t	3
Semi Reboque Prancha Reta 35-45 t	5
Semi Reboque Prancha Reta 61-80 t	12
Torre Iluminação	109
Trator Esteiras com Escarificador 101-200 cv	138
Trator Esteiras com Escarificador 301-400 cv	59
Trator Pneus 4X4 301-340 cv	85
Veículo Ambulância Remoção 4 lugares	14
Veículo Automóvel 5 lugares	281
Veículo Furgão Carga até 1 t	1
Veículo Furgão Carga até 2 t	1
Veículo Furgão Passageiros 16 lugares	6
Veículo Furgão Passageiros 9 lugares	32
Veículo Pick-Up 2 lugares	68
Veículo Pick-Up 5 lugares	70
Veículo Utilitário 7 lugares	4
Total	4435

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 195908/2019, emitida em 10/10/2019



Certidão nº 195908/2019
14/11/2019, 14:03
Chave de Impressão: zD01Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2019 e contém 72 folhas

Atestado parcial de execução das Obras Civis da UHE BELO MONTE

Página 26 de 72



193

K. INFRAESTRUTURA DE CANTEIRO E VILAS

Com a construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, os municípios de Altamira-PA, Vitória do Xingu-PA e demais municípios do entorno do empreendimento foram beneficiados com a geração de empregos, recolhimento de impostos, melhoria na segurança, melhoria da qualidade de vida (ampliação do comércio, postos de saúde, etc.), bem como com a oferta de cursos profissionalizantes para capacitação da mão de obra local promovidos pelo CCBM, como por exemplo, cursos de carpinteiro, pedreiro, armador, eletricista, operadores de máquinas e caminhões, soldador, instalador hidráulico, lubrificador, ajudante de cozinha, em parceria com SESI/SENAI/SEBRAE/PREFEITURAS, com o compromisso de absorver a maioria da mão de obra local treinada.

No empreendimento destacam-se as seguintes ações voltadas para a melhoria da qualidade de vida dos funcionários:

ÁREA DE ALOJAMENTOS/ACAMPAMENTOS:

A UHE Belo Monte foi concebida com três acampamentos, nos sítios Pimental, Belo Monte e Canais e Diques, com as seguintes instalações e serviços disponibilizados aos colaboradores:

- Centro de Convivência
 - Sala de Jogos;
 - Biblioteca;
 - Bazar;
 - Banco;
 - Academia;
 - Centro de Inclusão Digital;
 - Farmácia;
 - Centro de Ensino – Alfabetização;
 - Centro de Ensino do 5º ao 9º ano;
 - Barbearia;
 - Salão de Beleza;
 - Sorveteria;
 - Sala de Games;
 - Lanchonetes
 - Cinema;
 - Palco para Shows;
 - Praça e quiosques;
 - Pista de Atletismo.

- Alojamentos com capacidade total para 21.000 pessoas;
- Quadras Polivalentes e campos de futebol society;
- Sanitários;

Atestado parcial de execução das Obras Civis da UHE BELO MONTE

Página 27 de 72



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 195908/2019, emitida em 10/10/2019



Certidão nº 195908/2019
 14/11/2019, 14:03
 Chave de Impressão: zD01Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2019 e contém 72 folhas

- Áreas de lazer;
- Salas de TV;
- Campeonatos esportivos diversos;
- Apresentação de peças teatrais;
- Shows de cantores e outros artistas de projeção local, regional e nacional;
- Missas e cultos;
- Assistência social.

CANTEIROS DE OBRAS:

Em seus quatro canteiros de obras, a UHE Belo Monte disponibilizou para seus colaboradores:

- Agência dos Correios;
- Refeitórios;
- Cozinhas;
- Sanitários;
- Salas de TV;
- Antenas para captação de sinais de telefonia celular;
- Telefones públicos;
- Serviço médico ambulatorial;
- Lanchonete;
- CAT – Centro de Atendimento do Trabalhador:
 - Serviços Administrativos:
 - Distribuição, controle e devolução de EPIs (Equipamentos de proteção Individual);
 - Sistema de transporte individual e coletivo;
 - Assistência social;
 - Ouvidoria;
 - Convênios;
 - Recursos humanos.
 - Serviços de Saúde:
 - Exames periódicos;
 - Exames laboratoriais;
 - Radiologia;
 - Fisioterapia;

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 195908/2019, emitida em 10/10/2019



Certidão nº 195908/2019
14/11/2019, 14:03
Chave de Impressão: zD01Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2019 e contém 72 folhas

Atestado parcial de execução das Obras Civis da UHE BELO MONTE

Página 28 de 72



195

- Odontologia;
- Controle epidemiológico;
- Emergência e observação médica (24 horas).

VILA RESIDENCIAL BELO MONTE

O CCBM construiu uma vila Residencial no município de Vitória do Xingu a 5 km do Sítio Belo Monte, com objetivo de alojar os colaboradores mobilizados com família.

O quadro abaixo descreve as estruturas construídas na Vila para garantir o bem estar dos colaboradores envolvidos na construção da UHE Belo Monte.

Tabela 6 - Equipamentos Comunitários da Vila Residencial Belo Monte

EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS	ÁREA (m ²)
Posto policial	550,00
Prefeitura	480,25
Portaria	169,00
Templos religiosos	1.270,00
E A S - Estabelecimento de Assistência à Saúde	6.211,13
Centro Comercial Central	4.357,35
Supermercado	1.610,00
Escola	16.131,13
Centro Comercial de bairro	1.716,00
Clube	6.720,00
TOTAL	39.214,86

Tabela 7 - Residências da Vila Residencial Belo Monte

RESIDÊNCIA	QUANTIDADE	ÁREA (m ²)	ÁREA TOTAL (m ²)
Casas Tipo A	54	193,62	10.455,48
Casas Tipo B	788	132,64	104.520,32
Casas Tipo C	1.350	88,55	119.542,50
TOTAL	2.192		234.518,30

Atestado parcial de execução das Obras Civas da UHE BELO MONTE

Página 29 de 72



L. INSTALAÇÕES DE CANTEIRO / ACAMPAMENTO / INDUSTRIAIS**SÍTIO BELO MONTE***Canteiros de obras / apoio:*

As estruturas dos canteiros de obras e estruturas de apoio estão descritas a seguir:

- Canteiro da área de montagem, contendo:
 - Ferramentaria;
 - Depósito de produtos químicos;
 - Escritório de campo;
 - Área do relógio de ponto;
 - Escritório de topografia;
 - Ambulatório.
- Canteiro da casa de força, contendo:
 - Ferramentaria;
 - Distribuição de EPI;
 - Depósito de produtos químicos;
 - Área do relógio de ponto;
 - Escritório de campo;
 - Centro de convivência.
- Pátio de apoio da Tomada D'Água, em uma área de 51.728 m² contendo:
 - Ferramentaria;
 - Distribuição de EPI;
 - Administração;
 - Depósito de produtos químicos;
 - Grupo de geradores;
 - Área de apoio;
 - Ambulatório;
 - Área de vivência;
 - Área do relógio de ponto;
 - Escritório de campo;
 - Escritório de topografia;
 - Centro de convivência.
- Central de ar comprimido - Margem Esquerda;
- Central de ar comprimido - Margem Direita (Em construção);
- Subestação Santo Antonio – 69/34,5kV - 2x30MVA em uma área de 4.250m²;
- Subestação Monlevade - 34,5/13,8kV - 18,75MVA em uma área de 4.200m²;
- Central geradora - 12x1000kVA em uma área de 220 m²;

Atestado parcial de execução das Obras Civis da UHE BELO MONTE

Página 30 de 72

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 195908/2019, emitida em 10/10/2019



Certidão nº 195908/2019
14/11/2019, 14:03

Chave de Impressão: zD01Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2019 e contém 72 folhas



197



CONTRATO DC-S-001/2011-2

- Posto de abastecimento, capacidade de 435.000m³, em uma área de 1.365m²;
- Central de aditivos, em uma área de 5.000m²;
- Centro de distribuição e logística, com estrutura de Galpão e escritório, em uma área de 17.864m²;
- Paio de explosivos, em uma área de 2.570 m²
- Escritório Central, em uma área de 3.279m²;
- Escritório Corporativo, em uma área de 3.279m²;
- Uma balança, na antiga portaria principal, em uma área de 93m²
- Área de depósito de madeira em um total de 12.978m²;
- A região do Canteiro Pioneiro, em uma área de 16.366 m², abriga:
 - Oficina de pré-montagem de embutidos, contendo as estruturas de escritório, ferramentaria e área de armazenagem;
 - Centro de treinamento capacitar.
- Cozinha Industrial, para atender os refeitórios central, norte, sul e da margem direita, em uma área total de 19.953m², contendo:
 - Refeitório;
 - Área de descanso e Lazer;
 - Lanchonete;
 - Guarda Volumes;
 - Vestiários;
 - Área externa;
 - Estocagem de alimentos quinzenal;
 - Estocagem de alimentos mensal;
 - Expedição de lixo.
- Centro de Atendimento ao Trabalhador (CAT), em 3.762m²;
- Uma lavanderia para atender os condomínios;
- Rede adutora, reservatório de água bruta de 4.650m² e ETA de 100m³/h, em área de 720 m², na margem esquerda;
- Reservatório de água bruta em 5.520m², de água tratada em 348 m² e ETA de 35m³/h, em área de 544m², na margem direita;
- Uma caldeira de água quente, em uma área de 3.250m²
- Uma lagoa de decantação e duas lagoas de maturação, em 57.770m²;
- Aterro sanitário, contendo as seguintes estruturas:
 - Central de Triagem;
 - Área administrativa;
 - Células de aterro.

Atestado parcial de execução das Obras Civis da UHE BELO MONTE

Página 31 de 72



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 195908/2019, emitida em 10/10/2019



Certidão nº 195908/2019
 14/11/2019, 14:03

Chave de Impressão: zD01Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2019 e contém 72 folhas

1990

Centrais de Britagem e Concreto - 147.131m²

As estruturas da central de britagem e de concreto estão descritas a seguir:

- Dois Britadores Primários semimóveis AS - 655 - Capacidade de (2x)1.300t/h;
- Três Britadores Secundários semimóveis AS - 400HP;
- Três Britadores Secundários semimóveis AS - 300HP;
- Dois Britadores Terciários Barmac B-7150SE;
- Sete conjuntos de Peneiramento semimóveis - AS - 694, com produção de britas - 0 à 6mm, 6mm à 25mm, 25mm à 50mm, 50mm à 75mm, pedrisco e 0mm à 5mm, 5mm à 20mm e 20mm à 70mm;
- Central de Concreto Marlieira - Capacidade de 400m³/h;
- Central de Concreto Supita - Capacidade de 200m³/h;
- 3 centrais de gelo;
- Uma central de Ar Comprimido;
- Um Laboratório de Solo e Concreto;
- Um Escritório de Instrumentação.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 195908/2019, emitida em 10/10/2019



Central de Carpintaria / Armação e Pátio de Pré-Moldado

As estruturas da central de carpintaria, armação e pré-moldados estão descritas a seguir:

- Um Galpão de armação, com os seguintes equipamentos:
 - Cortadeiras ShearLine CGS/300;
 - Cortadeiras C/4;
 - Dobradeiras ROBOMASTER 45;
 - Dobradeiras P/3;
 - Dobradeiras P/55;
 - Raiadeiras CER/40;
 - Máquinas de soldas topo ST/32;
 - Rosqueadeira;
 - Estribadeira BAR WISER 22/12 GENIUS.
- Um Galpão de carpintaria, com os seguintes equipamentos:
 - Serras fita SFC70 – 700mm;
 - Serras circulares;
 - Plainas DEC40 - 20x250cm;
 - Plaina DES 2500;
 - Duas desengrossadeira DCC-63;

Certidão nº 195908/2019
14/11/2019, 14:03

Chave de Impressão: zD01Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2019 e contém 72 folhas

Atestado parcial de execução das Obras Civis da UHE BELO MONTE

Página 32 de 72



199

- Uma desengrossadeira L-630;
 - Duas destopadeiras DTC-45 pneumática;
 - Uma esquadrejadeira SCC-320 – 3200mm;
 - Uma esquadrejadeira SFF-3;
 - Furadeira Horizontal FH-3;
 - Afiador de Facas AF-650;
 - Uma tupa TPA-740.
- Uma central de formas industriais, com os seguintes equipamentos:
 - Máquina de solda Bambozzi;
 - Policorte Dewalt;
 - Maçarico;
 - Rosqueadeira.
 - Uma área de armação e dois pátios de concretagem de pré-moldados;
 - Escritório das centrais de carpintaria e armação;
 - Escritório de apoio aos pré-moldados;
 - Uma guarita.

Montagem de Gruas e Pontes Rolantes

As gruas e pontes rolantes instaladas estão descritas a seguir:

- Uma grua Liebherr 1.000 AS à jusante da Casa de Força;
- Uma grua Liebherr 550ECH40 à jusante da Casa de Força;
- Uma grua Liebherr 550ECH40 à jusante da Área de Montagem;
- Duas gruas Peiner 710 IT à montante da Tomada D'Água;
- Grua 1 Grove RT540E - Central de Carpintaria;
- Grua 1 Grove RT540E - Central de Armação;
- 4 pontes rolantes DEMAG-5T. no pátio de ferro;
- 1 ponte rolante na central industrial;
- 2 pórticos rolantes Bauma 40t. na central de fabricação de pré-moldados.

Oficinas Mecânicas / Central Industrial

As estruturas da oficina mecânica e oficina industrial estão descritas a seguir:

- Oficina mecânica, com as seguintes estruturas:
 - Balança;

Atestado parcial de execução das Obras Cíveis da UHE BELO MONTE

Página 33 de 72

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 195908/2019, emitida em 10/10/2019



Certidão nº 195908/2019
14/11/2019, 14:03

Chave de Impressão: zD01Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2019 e contém 72 folhas



200

- Depósito de Oxiacetileno;
 - Almoxarifado Principal;
 - Almoxarifado mezanino / Oficina;
 - Central de ar comprimido;
 - Rampa de lavagem e lubrificação;
 - Depósito de lubrificantes;
 - Depósito de pneus;
 - Depósito de tintas;
 - Oficina de manutenção elétrica;
 - Oficina de manutenção hidráulica;
 - Funilaria e pintura;
- Oficina industrial, com as seguintes estruturas:
 - 3 Tornos;
 - 19 máquinas de solda para eletrodo revestido;
 - 11 máquinas de solda MIG/MAG
 - 1 furadeira de bancada;
 - 1 furadeira de radial;
 - 1 dobradeira;
 - 1 guilhotina;
 - 1 fresadora;
 - 1 calandra.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 195908/2019, emitida em 10/10/2019



Acampamento

- 15 quadras N1/N2, 4 quadras N3/N4 e 2 quadras N5/N6, totalizando 9.024, 576 e 192 vagas respectivamente.
- Centro de convivência e lazer, em uma área de 10.427m², contendo as seguintes estruturas:
 - Bloco 1 - Cinema (em montagem) / Salas de Aula e Biblioteca;
 - Bloco 2 - Financeiro / Salão de jogos
 - Bloco 3 - Financeiro / Comercial;
 - Bloco 4 - Esportes e Lazer;
 - Bloco 5 - Centro comercial.
- Estruturas de esporte:
 - 3 quadras de futebol society sintética;
 - 2 quadras poliesportivas cobertas;
 - 1 quadras poliesportivas descoberta.




Certidão nº 195908/2019
14/11/2019, 14:03

Chave de Impressão: zD01Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2019 e contém 72 folhas

Atestado parcial de execução das Obras Civas da UHE BELMONTÉ

Página 34 de 72

SÍTIO PIMENTAL*Canteiros de Obras / Apoio:*

- 1 (um) Canteiro de obra Margem Esquerda;
- 1 (um) Canteiro de Obra Ilha Marciana;
- 1 (um) Canteiro de Obra Margem Direita;

Canteiro da Margem Esquerda:

O canteiro de obras da Margem Esquerda é composto pelas estruturas abaixo:

- 8 (oito) Alojamentos Nível 1/ Nível 2 com 54.728 m² de área construída;
- 1 (um) Alojamentos Nível 1/ Nível 2 femininos com 6.841 m² de área construída;
- 2 (dois) Alojamentos Nível 3/ Nível 4 com 13.682 m² de área construída;
- 2 (dois) Alojamentos Nível 5/ Nível 6 com 6.854 m² de área construída;
- 2 (dois) Quadras Poliesportivas com 3.692 m² de área construída;
- 1 (um) Campo de Futebol Society com 1.536 m² de área construída;
- 1 (um) Campo de Futebol com 4.512 m² de área construída;
- 2 (dois) Campos de Futebol de Areia com 6.144 m² de área construída;
- 1 (um) Pátio de Caminhões com 7.260 m² de área descoberta;
- 1 (um) Pátio de estacionamento de colaboradores com 9.128 m² de área descoberta;
- 1 (um) Estacionamento de Ônibus com 7.009 m² de área descoberta;
- 1 (um) Escritório Central com 1.463 m² de área construída;
- 1 (um) Escritório do Cliente com 406 m² de área construída;
- 1 (um) Escritório do Centro de Atendimento ao Trabalhador com 1.993 m² de área construída;
- 1 (um) Cozinha Industrial com 1.531 m² de área construída;
- 3 (três) Refeitórios com 5.147 m² de área construída.
- 1 (uma) Prefeitura com 429 m² de área construída;
- 1 (uma) Lavanderia com 603 m² de área construída;
- 1 (um) Centro de Convivência com 6.249 m² de área construída;
- 1 (uma) ETA- Estação de Tratamento de Água com 238 m² de área construída;
- 2 (duas) Reservatório de Água Potável com 505 m² de área construída;
- 1 (um) Reservatório de Água Bruta com 1.782 m² de área construída;

Atestado parcial de execução das Obras Civis da UHE BELO MONTE

Página 35 de 72

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 195908/2019, emitida em 10/10/2019



Certidão nº 195908/2019
14/11/2019, 14:03

Chave de Impressão: zD01Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2019 e contém 72 folhas



[Assinatura]

- 1 (uma) Torre de telefonia OI com 10.000 m² de área descoberta;
- 1 (uma) Estação Elevatória de Efluentes com 152 m² de área construída;
- 1 (uma) Lagoa de Decantação de Efluentes com 13.165 m² de área construída;
- 2 (duas) Lagoas de Maturação de Efluentes com 12.390 m² de área construída;
- 1 (um) Aterro Sanitário com 9 valas com 27.810 m² de área construída;
- 1 (uma) Central de Triagem com 1.500 m² de área construída;
- 1 (um) Depósito de Resíduos com 75 m² de área construída;
- 1 (um) Galpão de Central de Armação e Carpintaria com 300 m² de área construída;
- 1 (uma) Central de Concreto com 200 m² de área construída;
- 1 (um) Silo de 90 toneladas com 30 m² de área construída;
- 1 (uma) Balança Rodoviária capacidade 50 toneladas com 203 m² de área construída;
- 1(uma) Centro de apoio ao Caminhoneiro com 86 m² de área construída;
- 1 (uma) Portaria de pedestres com 169 m² de área construída;
- 1 (uma) Subestação com capacidade 10 MVA com 2.685 m² de área construída;
- 1 (um) Posto de Combustível com 2.120 m² de área construída;
- 1 (um) Depósito de Pneus com 924 m² de área construída;
- 1 (um) Depósito de Oxigênio / Acetileno com 155 m² de área construída;
- 1 (um) Galpão Metálico para Oficina e Almoxarifado com 6.057 m² de área construída;
- 1 (uma) Rampa de Lavagem com 1.226 m² de área construída;
- 1 (um) Galpão Metálico para Borracharia com 846 m² de área construída;
- 1 (um) Galpão Metálico para Lubrificação com 846 m² de área construída;
- 1 (um) Laboratório de Concreto com 125 m² de área construída;
- 1 (um) Plant com tanques de Combustível de 15 mil litros provisório com 56 m² de área construída;
- 1 (um) Paiol de Explosivos com 2.500m² de área construída;
- 2 (duas) Serrarias com 792m² de área construída.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 195908/2019, emitida em 10/10/2019



Certidão nº 195908/2019
14/11/2019, 14:03

Chave de Impressão: zD01Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2019 e contém 72 folhas

Canteiro Industrial da Ilha Marciana:

O canteiro Industrial da Ilha Marciana é composto pelas estruturas contidas a seguir:



Atestado parcial de execução das Obras Civis da UHE BELO MONTE

Página 36 de 72



203
K

- 2 (dois) Refeitórios com 2.232 m² de área construída;
- 1 (um) Ambulatório com 307 m² de área construída;
- 1 (uma) Escritório para o Pátio Industrial com 100 m² de área construída;
- 1 (um) Captação de Água Bruta com 1.715 m² de área construída;
- 1 (uma) Central de Ar Comprimido com 45 m² de área construída;
- 1 (uma) Reservatório de Água Potável com 25 m² de área construída;
- 4 (quatro) Lagoas de Decantação com 1.056 m² de área construída;
- 1 (um) Laboratório de Concreto com 708 m² de área construída;
- 1 (uma) Escritório da Central de Pré-Moldados com 113 m² de área construída;
- 1 (uma) Central de Pré-moldados com 4.423 m² de área construída;
- 1 (uma) Central de Ar Comprimido com 200 m² de área construída cada;
- 1 (uma) Galpão da Central de Carpintaria com 1.857 m² de área construída cujos principais equipamentos existentes são:
 - Serra circular; Serra fita; Serra Pêndulo; Plainas; Desengrossadeira; Furadeira Horizontal; Afiador; Ponte Rolante DEMAG com capacidade para 5 toneladas.
- 1 (um) Central de Embutidos com 1000 m² de área construída;
- 1 (um) Oficina de Apoio as Centrais Industriais com 2000 m² de área construída;
- 1 (um) Central de Argamassa com 680 m² de área construída;
- 1 (um) Central de Cimbramento com 110 m² de área construída;
- 1 (um) Oficina de Apoio com 615 m² de área construída;
- 2 (dois) Refeitório Provisório com 698 m² de área construída;
- 2 (duas) Área de Lazer com 116 m² de área construída;
- 1 (um) Escritório de campo com 1.030 m² de área construída;
- 1 (um) Centro de Treinamento com 1.250 m² de área construída;
- 1 (uma) Subestação com capacidade de 4750 kVA para central de concreto com 420 m² de área construída;
- 1 (uma) Subestação com capacidade de 1575 kVA do Britador Primário com 1.080 m² de área construída;
- 1 (uma) Subestação com capacidade de 1850 kVA para central de armação com 90 m² de área construída;
- 1 (uma) Subestação com capacidade de 3075kVA do Britador secundário com 90 m² de área construída;



Atestado parcial de execução das Obras Civis da UHE BELO MONTE

Página 37 de 72


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 195908/2019, emitida em 10/10/2019




Certidão nº 195908/2019
14/11/2019, 14:03

Chave de Impressão: zD01Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2019 e contém 72 folhas

- 1 (um) Pátio de formas com 2.000 m² de área construída;
- 1 (uma) Central de Ar Comprimido para central de concreto com 157 m² de área construída;
- 1 (um) Central de Ar Comprimido para central de armação com 87 m² de área construída;
- 1 (um) Escritório de Produção Civil com 854 m² de área construída;
- 1 (um) Escritório de Produção Terra e Rocha com 287 m² de área construída;
- 1 (uma) Central de Concreto com os componentes abaixo:
 - Central Misturadora de Concreto Bentomac – Capacidade 400 m³/h;
 - 19 Betoneiras de 3 m³;
 - 4 Dumpers 3 m³;
 - 7 Silos de Recebimento de Cimento (Estocagem) 1200t;
 - 3 Silos de Recebimento de Fly Ash (estocagem) 1200t;
 - 3 Silos de Serviço de Cimento 100t;
 - 3 Silos de Serviço de Fly Ash 100t.
- 2 (duas) Centrais de Gelo com capacidade de 7 t/h cada uma, sendo 2x7 =14t/h com os componentes listados abaixo:
 - 2 (dois) Chiller – N.R.Koeling.bv;
 - 1 (um) Evaporador – N.R.Koeling.bv;
 - 1 (um) Condensador – N.R.Koeling.bv;
 - 1 (um) Fábrica de Gelo– N.R.Koeling.bv.
- 1 (uma) Central de Britagem composta por:
 - CSM Britagem Primária DS-140:
 - 1 (um) Alimentador Vibratório VF661-2V;
 - 1 (um) Alimentador Vibratório TK16-20-3V;
 - 1 (um) britador de Mandíbulas C-140.
- CSM Peneiramento Primário:
 - 1 (um) Peneira Vibratória XH6'x16'DD.
- CSM Rebritagem Secundária AS-895:
 - 1 (um) Britador Cônico HP-400;
 - 1 (um) Alimentador Vibratório VIBR.60"x72";
 - 1 (um) Britador Cônico HP-40;
 - 1 (um) Alimentador Vibratório VIBR.42"x60";
 - 1 (um) Alimentador Vibratório VIBR.60"x72".
- CSM Peneiramento Secundário AS-689: 

Atestado parcial de execução das Obras Civis da UHE BELO MONTE

Página 38 de 72



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 195908/2019, emitida em 10/10/2019



Certidão nº 195908/2019
14/11/2019, 14:03

Chave de Impressão: zD01Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2019 e contém 72 folhas

205
R

- 1 (um) Peneiramento Vibratório TS-6.3;
- 2 (dois) Alimentador de Correia EBC-650x1.5m;
- CSM Britagem Terciária AS-808:
 - 1 (um) Impactador Barmac B-9100;
 - 1 (um) Alimentador de Correia 36"x2,5m.
 - CSM Peneiramento Terciário AS-689;
 - 2 (dois) Alimentador de Correia EBC-800x1,5m.
- CSM Areia Natural AS-806:
 - 1 (um) Alimentador de Correia 24"x2m;
 - 1 (um) Silo de Areia Natural 16m³.
- Conjuntos de peneiramentos com produção de britas 300 mm, 38/50 mm, 19/38mm, 5/19mm, 0/5mm, Limpeza, Rejeito, Pedrisco e Areia Artificial, capacidade de Produção Total estimada em 860 t/h.
- Central de Armação composta por 1 (um) Galpão com 7.486 m² de área construída cujos principais equipamentos existentes são:
 - Máquina de corte de aço SCHNELL;
 - Dobradeiras;
 - 1 (uma) Grua 200-ECH.

Foram montadas 6 (seis) guas para possibilitar a execução dos serviços de concreto do UHE Belo Monte Sítio Pimental. São elas:

- 1 (uma) Grua Liebherr 1000AS – Montante Vertedouro;
- 1 (uma) Grua Terex CTT 721-40 HD23 Montante Vertedouro;
- 1 (uma) Grua Terex CTT 721-40 HD23 Jusante Vertedouro;
- 1 (uma) Grua Liebherr 550 EC-H 40 –Jusante Vertedouro;
- 1 (uma) Grua Liebherr 550 EC-H 40 – Montante Casa de Força;
- 1 (uma) Grua Liebherr 550 EC-H 40 – Jusante Casa de Força.

Canteiro da Margem Direita:

- 1 (um) Escritório de Campo com 384 m² de área construída;
- 1 (um) Refeitório com 256 m² de área construída;
- 1 (uma) Central de concreto com 100 m² de área construída.

Atestado parcial de execução das Obras Civis da UHE BELO MONTE

Página 39 de 72

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 195908/2019, emitida em 10/10/2019



Certidão nº 195908/2019
14/11/2019, 14:03

Chave de Impressão: zD01Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2019 e contém 72 folhas



206

CANAL DE DERIVAÇÃO E SÍTIO BELA VISTA

- 1 (um) Canteiro Pioneiro Canal de Derivação;
- 1 (um) Canteiro Definitivo Canal de Derivação;
- Industriais Canal de Derivação;
- Industriais Bela Vista;
- 1 (um) Canteiro Pioneiro Bela Vista;
- 1 (um) Canteiro Definitivo Bela Vista.

Canteiro e Acampamento Pioneiro Canal de Derivação:

O Canteiro Pioneiro é composto pelas estruturas contidas a seguir:

- Redes de Utilidades (Hidráulica/Elétrica)
- Alojamentos N1/N2 Tipo Carpas 34 Unidades com 4.352 m² construída;
- Alojamentos N3/N4 Tipo Carpas 10 Unidades com 1.280 m² construída;
- Alojamentos N5/N6/N7 Tipo Carpas 7 Unidades com 896 m² construída;
- Refeitório Carpas 3 Unidades com 384 m² construída;
- Oficina Provisória 1 Unidade com 975 m² construída;
- ETE – 1 Unidade;
- Sanitário Masculino/Feminino – Containers: 30 Unidades.

Canteiro e Acampamento Definitivo Canal de Derivação:

O Canteiro e Acampamento Definitivo são compostos pelas estruturas contidas a seguir:

- Alojamentos N1/N2 com 49.171 m² de área construída;
- Alojamentos N3/N4 com 11.922 m² de área construída;
- Alojamentos N5/N6/N7 com 6.016 m² de área construída;
- Cozinha e Refeitório com 6.592 m² de área construída;
- Centro de Convivência e Lazer/Portaria com 3.716 m² construída;
- CAT - Centro Atendimento ao Trabalhador/Ambulatório com 1.212 m² de área construída;
- Lavanderia Industrial com 342 m² de área construída;
- Escritório do Cliente com 419 m² de área construída;
- Escritório do Construtor com 1.402 m² de área construída;

Atestado parcial de execução das Obras Civis da UHE BELO MONTE

Página 40 de 72

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 195908/2019, emitida em 10/10/2019



Certidão nº 195908/2019
14/11/2019, 14:03
Chave de Impressão: zD01Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2019 e contém 72 folhas



207

- Administração do Canteiro (Prefeitura) com 727 m² de área construída;
- 1 (uma) Caldeira com 940m² de área construída.
- Estação de Tratamento de Esgoto ETE – (01 Lagoa Facultativa e 02 Lagoas de Maturação) com 55.546m² de área construída de 56.250 m³/h
- WETLAND – Tratamento de Efluentes – com 17.700 m² de área construída.

Industriais Canal de Derivação:

As instalações Industriais definitivas são compostas pelas estruturas abaixo:

- Oficina Manutenção com 7.301 m² construída;
- Almoxarifado com 4.491 m² de área construída;
- Rampa Lavagem, Borracharia e Lubrificação com 1.408 m² construída;
- Depósitos de Pneus com 667 m² de área construída;
- Central de Carpintaria com 218,75m² de área construída. Os principais equipamentos existentes são: Serra circular; Serra fita; Serra Pêndulo; Plainas; Desengrossadeira; Furadeira Horizontal; Afiador;
- Pátio de Ferro / Industrial com 1.990 m² construída composta por:
 - Máquina de corte de aço SCHNELL;
 - Dobradeiras;
 - 1 (uma) Ponte Rolante.
- Pátio Plant de Combustível com 5.201 m² de área construída;
- Pátio Usina de Triagem com 1.775 m² de área construída;
- Pátio da Balança Rodoviária com 15.477 m² construída;
- Pátio Instalações de Britagem com 15.200 m² de área construída;
- Pátio Central de Concreto com 12.480 m² de área construída;
- Pátio Paiol de Explosivos com 18.890 m² de área construída;
- Reservatório de Água Potável com 3.000.000 L;
- 2 (duas) Lagoas de Decantação;
- Central de Armação com 778 m² (coberta) + 725 m² (pátio descoberto) composta por:
 - Máquina de corte de aço SCHNELL;
 - Dobradeiras;
 - 1 (uma) Ponte Rolante;
- Laboratório de Concreto com 511,50 m² de área construída;

Atestado parcial de execução das Obras Civis da UHE BELO MONTE

Página 41 de 72

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 195908/2019, emitida em 10/10/2019



Certidão nº 195908/2019
14/11/2019, 14:03

Chave de Impressão: zD01Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2019 e contém 72 folhas



Handwritten signature

- 2 (duas) Oficinas de apoio no Km 6 e Km 18 com 264 m² de área construída;
- 2 (duas) Refeitórios de apoio carpa (16x8) x 4 ; com 512 m² de área construída;
- 1 (uma) Subestação com 130 m² construída;
- 1(uma) Pátio de formas;
- 1(uma) Central de Concreto Dosadora;
- 3(três) Betoneiras de 3 m³;
- 1 (um) Silo de Serviço de Cimento 400t;
- 1 (um) Silo de Serviço Fly Ash 100t;
- 2(dois) Silos de Cimento 100t;
- 1(um) Conjunto Lokotrack LT120;
- 3(três) Conjuntos Lokotrack LT106 – 1(uma) Peneira ST 48;
- 1(um) Conjunto Semimóvel NW 95/200.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 195908/2019, emitida em 10/10/2019



Canteiro e Acampamento Pioneiro Bela Vista:

O Canteiro Pioneiro Bela Vista é composto pelas estruturas abaixo:

- Sanitários/Banheiros Masculino e Feminino com 1.160 m² construído;
- Setor de Transporte/Depósito Tipo Carpas com 290 m² de área construída;
- Refeitório Tipo Carpas com 1.880 m² de área construída;
- Cozinha - Lava-Pratos Tipo Carpas com 890 m² de área construída;
- Vestiário do Refeitório Tipo Carpas com 140 m² de área construída;
- Centro de Convivência Tipo Carpas com 920 m² de área construída.

Canteiro e Acampamento Definitivo Bela Vista:

O Canteiro Definitivo Bela Vista é composto pelas estruturas abaixo:

- Alojamentos N1/N2 com 35.127m² de área construída;
- Alojamentos N3/N4 com 8.516m² de área construída;
- Alojamentos N5/N6/N7 com 4.297m² de área construída;
- Cozinha e Refeitório com 4.709 m² Construída;
- Centro de Convivência e Lazer/Portaria com 2.654 m² construída;
- CAT - Centro Atendimento ao Trabalhador/Ambulatório com 866m² construída;
- Lavanderia Industrial com 245 m² de área construída;

Atestado parcial de execução das Obras Civas da UHE BELO MONTE

Página 42 de 72



- Escritório do Cliente com 144 m² de área construída;
- Escritório do Construtor com 1.000 m² de área construída;
- Administração do Canteiro (Prefeitura) com 520 m² de área construída;
- Estação de Tratamento de Esgoto ETE - 3.750 m³/h
- Estação de Tratamento de Água ETA - 100m³/h.

Industriais Bela Vista:

As instalações Industriais Bela Vista são compostas pelas estruturas abaixo:

- Oficina de Manutenção com 2.338 m² construída;
- Escritório de Manutenção e Almoxarifado com 851m² construída;
- Rampa de Lavagem, Borracharia e Lubrificação com 547 m² construída;
- Pátio Plant de Combustível com 1.920m² de área construída;
- Pátio Instalações de Britagem com 24.580m² de área construída;
- 1(um) Conjunto Semi-Móvel NW 100/200 com peneira;
- Pátio Central de Concreto com 12.960m² de área construída;
- 3(três) Betoneiras de 3m³;
- 1(um) Silo de Serviço de Cimento 400t;
- 1(um) Silo de Fly Ash 100t;
- 2(dois) Silos de Cimento 100t;
- Laboratório de Concreto com 480m² construída.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 195908/2019, emitida em 10/10/2019



Certidão nº 195908/2019
14/11/2019, 14:03
Chave de Impressão: zD01Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2019 e contém 72 folhas

Atestado parcial de execução das Obras Civis da UHE BELO MONTE

Página 43 de 72






CONTRATO DC-S-001/2011-2

M. EQUIPE TÉCNICA E CONSULTORES**Tabela 8 - Responsáveis Técnicos - DIRETORES**

DIRETORES	NOME	CPF	RNP	TÍTULO	ADMISSÃO	DESLIGAMENTO
DIR. DE CONSTRUÇÃO	MARCO TÚLIO PINTO	487.484.046-91	140235376-6	ENG. CIVIL	01/09/2011	
DIR. COMERCIAL	JOSÉ GOMES DA SILVA	953.640.568-72	260991839-9	ENG. CIVIL	02/08/2011	
DIR. DE PROJETO	LUIS CÉSAR MOREIRA	593.719.006-87	140541682-3	ENG. CIVIL	01/06/2011	
DIR. DE ENGENHARIA	CECILIO ABRAO JUNIOR	711.650.378-15	140197326-4	ENG. CIVIL	04/07/2012	19/02/2015
DIR. ADM. CONTRATUAL	MAURILIO HIDALGO	860.294.959-68	170224354-0	ENG. CIVIL	01/06/2011	17/12/2015
DIR. DE QMSRS	ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA	928.780.168-15	260601274-7	ENG. MECÂNICO	01/06/2011	23/10/2015
DIR. DE REL. INSTITUCIONAIS	HENRIQUE DI LELLO FILHO	310.371.437-87	260513334-6	ENG. ELETRICISTA	24/10/2011	02/07/2014

Tabela 9 - Responsáveis Técnicos - GERENTES

GERENTES	NOME	CPF	RNP	TÍTULO	ADMISSÃO	DESLIGAMENTO
GER. DE PRODUÇÃO	RODRIGO JIVAGO FRANCA SARLO	071.294.397-85	140526587-6	ENG. CIVIL	05/03/2013	
GER. DE PRODUÇÃO	CESAR AUGUSTO LOSCHI DE LIMA	282.942.658-45	260215499-7	ENG. CIVIL	01/06/2011	
GERENTE COMERCIAL	AGNALDO VILAS BOAS RABELO MENDES	035.428.226-39	140629915-4	ENG. CIVIL	02/08/2011	
GER. DE ENGENHARIA	MARCELO DE LIMA FOZ RODRIGUES	851.404.229-72	170221351-0	ENG. CIVIL	02/08/2011	01/02/2019
GER. DE OBRAS	RODRIGO CESAR GALI	069.907.858-02	260570644-3	ENG. CIVIL	01/03/2014	01/12/2016
GER. DE OBRAS	JOAO ROCHA JUNIOR	100.302.801-25	140383343-5	ENG. CIVIL	11/09/2012	31/03/2016

Atestado parcial de execução das Obras Civis da UHE BELO MONTE

Página 44 de 72

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 195908/2019, emitida em 10/10/2019



Certidão nº 195908/2019
14/11/2019, 14:03
Chave de Impressão: zD01Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2019 e contém 72 folhas



2019



CONTRATO DC-S-001/2011-2

GERENTES	NOME	CPF	RNP	TÍTULO	ADMISSÃO	DESLIGAMENTO
GER. DE OBRAS	RENATO CEZAR LINHARES JUNIOR	697.430.456-00	140490507-3	ENG. CIVIL	01/08/2012	21/10/2015
GER. DE OBRAS	CAMILO DOS SANTOS SEGUNDO	155.363.866-20	140992986-8	ENG. CIVIL	01/06/2011	06/04/2015
GER. DE OBRAS	LUIZ ALBERTO SETTE	039.549.038-30	260749143-6	ENG. CIVIL	02/08/2011	05/03/2014
GER. DE OBRAS	MARCO AURELIO MIGUEL BITTAR	681.015.628-34	260275521-4	ENG. CIVIL	08/11/2012	06/07/2015
GER. DE OBRAS	VIVALDO MENEZES BASTOS FILHO	349.533.885-34	050111176-0	ENG. CIVIL	01/06/2011	17/12/2012
GER. DE OBRAS	REINALDO LINO	021.762.458-81	260331611-7	ENG. CIVIL	02/08/2011	04/09/2012
GER. DE PRODUCAO	ANDRE RENATO CAMARGO DE LIMA	252.687.308-86	260199671-4	ENG. CIVIL	06/04/2013	03/11/2015
GER. DE PRODUCAO	ROBERTA MARTINELI P. PEREIRA	272.925.818-38	260522359-0	ENG. CIVIL	02/08/2011	19/01/2016
GER. DE PRODUCAO	JOAO LUIZ MACARIO	043.836.018-47	261083930-8	ENG. CIVIL	02/08/2011	18/12/2014
GER. DE PRODUCAO	DIVINO TEODORO DA SILVA	289.019.086-20	140012715-7	ENG. CIVIL	06/10/2011	08/01/2016
GER. DE PRODUCAO	LUIZ ANTONIO DA SILVA DE CASTRO	111.381.815-87	070438039-0	ENG. CIVIL	02/01/2012	24/02/2014
GER. DE PRODUCAO	MARCELO ANDRADE STELLET	015.868.527-01	200247594-6	ENG. CIVIL	02/04/2012	11/07/2014
GER. DE PRODUCAO	CLEUS VITOR MARTINS SANTANA	459.544.536-91	140391396-0	ENG. CIVIL	04/12/2012	28/02/2014
GER. DE PRODUCAO	DECIO ANDRE PETERMANN	019.362.392-72	250607379-5	ENG. CIVIL	01/06/2011	08/06/2012
GER. DE ENGENHARIA	MARCO ANTONIO TIBURCIO	391.985.456-04	140232405-7	ENG. CIVIL	10/12/2011	30/06/2016
GER. DE ENGENHARIA	WILSON JOSE ANDRE	248.668.226-00	140473318-3	ENG. CIVIL	02/08/2011	31/05/2014
GER. DE ENGENHARIA	FERNANDO DIAS RESENDE	294.560.376-49	140969077-6	ENG. CIVIL	01/07/2014	23/10/2015
GER. DE ENGENHARIA	IVALDO CARVALHO NOVAES	182.491.836-49	140361117-3	ENG. MECANICO	18/07/2014	04/06/2015
GER. DE ENGENHARIA	CARLOS PEREIRA DE MAGALHAES NETO	019.077.948-91	260188095-3	ENG. CIVIL	01/08/2011	02/02/2012
GER. DE ENGENHARIA	REGINA COELI M. XAVIER RODRIGUES	005.037.827-93	200632713-5	ENG. CIVIL	03/08/2011	04/09/2012

Atestado parcial de execução das Obras Civis da UHE BELO MONTE

Página 45 de 72

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 195908/2019, emitida em 10/10/2019



Certidão nº 195908/2019
14/11/2019, 14:03
Chave de Impressão: zD01Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2019 e contém 72 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 14/11/2019, às 14:03.

212
1



CONTRATO DC-S-001/2011-2

GERENTES	NOME	CPF	RNP	TÍTULO	ADMISSÃO	DESLIGAMENTO
GER. DE PLANEJAMENTO	MARCILIO MARTINS DIAS	059.044.968-00	100618685-9	ENG. CIVIL	01/02/2012	28/07/2014
GER. CONT TECNOLOGICO	NEWTON GOULART GRACA	499.846.677-15	200216468-1	ENG. CIVIL	01/07/2011	22/06/2015
GER. ADM. CONTRATUAL	ELI ANDRADE DA SILVA	084.290.574-04	180084893-5	ENG. CIVIL	01/06/2011	31/05/2012
GER. ADM. CONTRATUAL	MARCELO DE CASTRO LEMOS CALIXTO	066.275.388-73	260201350-1	ENG. CIVIL	10/10/2011	24/01/2014
GER. ADM. CONTRATUAL	ARSENIO SOARES DE OLIVEIRA	363.036.237-00	220644599-9	ENG. CIVIL	01/06/2011	31/07/2012
GERENTE COMERCIAL	CRISTIANO GOULART DE OLIVEIRA	172.538.318-70	260649816-0	ENG. CIVIL	01/07/2011	07/07/2014
GERENTE COMERCIAL	FRANCISCO JOSE N. COSTA E SILVA	091.637.513-72	060266445-4	GEOLOGO	01/06/2011	05/12/2013
GERENTE DE QMSS	ARNALDO DA COSTA LAGE NETO	385.810.435-34	050090777-3	ENG. AMBIENTAL	01/06/2011	30/07/2012
GERENTE DE QMSS	PAULO JORGE RIBEIRO	272.327.786-00	120642150-9	ENG. SEG. DO TRABALHO	03/02/2012	23/04/2013
GERENTE DE QMSS	ADRIANO FAYH DA SILVEIRA	579.218.140-34	220313697-9	ENG. AGRONOMO	01/06/2012	15/10/2015
GER. DE QUALIDADE	ALEXANDRE MATER	749.832.709-06	250072994-0	ENG. SANITARISTA	04/07/2011	21/01/2013
GER. DE QUALIDADE	ANTONIO CARLOS DE Q. ESTEVES	363.409.797-34	200756978-7	ENG. CIVIL	23/09/2011	03/11/2015
GER. DE QUALIDADE	GERALDO MARTINS FILHO	268.583.121-53	070105812-9	ENG. CIVIL	03/10/2013	03/11/2015
GER. DE EQUIPAMENTOS	MARCELO BELEM SILVA	398.605.586-04	140602377-9	ENG. MECÂNICO	01/09/2011	31/03/2016
GER. DE EQUIPAMENTOS	ROBERVAL PEREIRA DE SOUZA	403.442.156-87	140220186-9	ENG. MECÂNICO	09/01/2012	21/02/2014
GER. DE EQUIPAMENTOS	OSMAR FERREIRA SOUTO	125.845.846-20	140373033-4	ENG. MECÂNICO	15/08/2011	20/08/2015
GER. DE EQUIPAMENTOS	LUIZ CARLOS KRAEMER FILHO	455.234.106-59	140362468-2	ENG. MECÂNICO	01/05/2014	22/01/2016
GER. DE EQUIPAMENTOS	CLAUDIO MACHADO MARQUETTI	002.442.378-59	261373634-8	ENG. DE OPERACAO	02/08/2011	31/01/2014
GER. DE LOGISTICA	OSCAR RAUL GONZALEZ	275.118.209-72	260585437-0	ENG. MECÂNICO	01/03/2012	03/02/2014

Atestado parcial de execução das Obras Civas da UHE BELO MONTE

Página 46 de 72

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 195908/2019, emitida em 10/10/2019



Certidão nº 195908/2019
14/11/2019, 14:03

Chave de Impressão: zD01Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2019 e contém 72 folhas



213
H



CONTRATO DC-S-001/2011-2

GERENTES	NOME	CPF	RNP	TÍTULO	ADMISSÃO	DESLIGAMENTO
GER. DE MANUTENCAO	MARCIO DE OLIVEIRA R. CAMPOS	136.388.586-34	200458834-9	ENG. MECÂNICO	02/03/2011	31/03/2014
GER. DE REL. INSTITUCIONAIS	FLAVIO TOBIAS ACATAJASSU NUNES	146.379.012-00	150856741-7	ENG. CIVIL	03/11/2011	02/10/2015

Tabela 10 - Responsáveis Técnicos - COORDENADORES E ENGENHEIROS

COORDENADORES / ENGENHEIROS	NOME	CPF	RNP	TÍTULO	ADMISSÃO	DESLIGAMENTO
ORD. SEG. TRABALHO	ADALBERTO LUIZ ROCHA	034.811.576-81	140150002-1	ENG. SEG. TRABALHO	07/03/2012	
COORD. SEG. TRABALHO	RENATO SARAIVA LIMA DA SILVA	043.985.787-22	200050634-8	ENG. SEG. TRABALHO	01/07/2014	07/04/2016
COORD. SEG. TRABALHO	JAQUES COSTA	312.545.946-04	140391868-6	ENG. SEG. TRABALHO	06/06/2011	15/07/2012
COORD. SEG. TRABALHO	FERNANDO PAIVA RODRIGUES	641.199.396-34	140524967-6	ENG. SEG. TRABALHO	18/02/2014	07/01/2015
COORD. SEG. TRABALHO	MANUEL GONCALVES SABINO	052.272.726-36	140465840-8	ENG. SANITARISTA	09/10/2013	18/03/2015
COORD. SEG. TRABALHO	VIEMAR JORGE CRUZ	065.342.795-68	050092615-8	ENG. CIVIL	01/10/2012	03/03/2014
COORD. SEG. TRABALHO	DJALMA HENRIQUE DA SILVA AGUIAR	010.814.657-00	200156390-6	ENG. SEG. TRABALHO	08/02/2012	05/08/2013
COORD. SEG. TRABALHO	SANDRA REGINA SCHWEDER	594.425.579-04	250434176-8	ENG. SEG. TRABALHO	25/10/2011	02/08/2012
COORD. SEG. TRABALHO	ANTONIO LUIS ROSSI NOGUEIRA GALAO	011.705.838-65	260213850-9	ENG. SEG. TRABALHO	14/10/2013	01/02/2014
COORD. MEIO AMBIENTE	ALEXANDRE GEOVANY N. D. LISBOA	619.712.784-91	180204966-5	ENG. FLORESTAL	04/04/2011	17/12/2012
COORD. MEIO AMBIENTE	CLECE PINTO BEZERRA	970.124.403-68	240526793-4	ENG. AMBIENTAL	01/06/2011	24/01/2013
COORD. MEIO AMBIENTE	LUCIANA ELENA MARKIEWICZ	900.914.000-82	220495162-5	ENG. FLORESTAL	02/08/2011	02/03/2015
COORD. MEIO AMBIENTE	PAULO ALE FLOR	362.280.798-91	200639060-0	GEOGRAFO	01/07/2011	07/07/2015
COORD. MEIO AMBIENTE	ROBERTA MIRANDA FERREIRA	948.902.696-49	261056252-7	ENG. QUIMICO	01/06/2011	10/08/2011

Atestado parcial de execução das Obras Cíveis da UHE BELO MONTE

Página 47 de 72

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 195908/2019, emitida em 10/10/2019



Certidão nº 195908/2019
14/11/2019, 14:03
Chave de Impressão: zD01Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2019 e contém 72 folhas



Handwritten signature or initials.



CONTRATO DC-S-001/2011-2

COORDENADORES / ENGENHEIROS	NOME	CPF	RNP	TÍTULO	ADMISSÃO	DESLIGAMENTO
COORD. DE ENGENHARIA	DANIEL THIMOTEO SILVA SANTOS	040.347.964-99	150177539-1	ENG. CIVIL	02/08/2011	23/10/2015
COORD. DE ENGENHARIA	ALAN JOSE ZARAMELLA	035.728.739-83	170072874-1	ENG. CIVIL	21/09/2011	04/12/2013
COORD. ADMINISTRATIVO	IEDA SORAIA SILVA MARQUES	782.295.295-15	050637922-1	ENG. CIVIL	15/08/2012	08/06/2015
COORD. PLANEJAMENTO	CAIO VINICIUS DE RESENDE GARCIA	025.283.767-31	200866425-2	ENG. CIVIL	24/10/2011	30/07/2013
ENG. DE OBRAS	ANTHONY RICK TEIXEIRA SANTOS	229.483.208-60	260946569-6	ENG. CIVIL	05/03/2013	
ENG. DE OBRAS	ARNALDO GOMES RIBEIRO	741.128.726-15	141121659-8	ENG. CIVIL	18/02/2013	
ENG. DE OBRAS	BRUNO CESAR OLIVEIRA CARLETO	024.608.811-77	101000251-1	ENG. CIVIL	08/09/2011	
ENG. DE OBRAS	DORIVALDO MARTINS RODRIGUES	061.853.246-36	141297961-7	ENG. CIVIL	01/08/2017	
ENG. DE OBRAS	FELIPE GONÇALVES BELCHIOR	107.954.876-90	141501675-5	ENG. MECANICO	08/05/2018	
ENG. DE OBRAS	GEOVANE BOAZ DOS SANTOS MOTA	230.194.108-60	231316235-4	ENG. CIVIL	06/09/2017	
ENG. DE OBRAS	GUILHERME HENRIQUE BOMFIM GOMES	065.152.986-76	140641770-0	ENG. ELETRICISTA	17/01/2015	
ENG. DE OBRAS	GUSTAVO FERRAZ ATTENCIA	311.353.308-24	141080571-9	ENG. AGRICOLA	01/09/2011	
ENG. DE OBRAS	LEANDRE SIMIOLI VALINO	601.222.691-87	130012427-0	ENG. CIVIL	02/10/2013	
ENG. DE OBRAS	LEANDRO CRISTO TUROLLA	288.983.908-74	260562748-9	ENG. MECANICO	03/09/2013	
ENG. DE OBRAS	LEONARDO DE CARVALHO SORAGI	070.232.926-67	140772410-0	ENG. CIVIL	03/06/2013	
ENG. DE OBRAS	LUCAS TAVARES DE FREITAS	082.110.396-21	141054993-3	ENG. CIVIL	24/07/2019	
ENG. DE OBRAS	MARIANA IERVOLINO LYRA	356.054.268-50	260819861-9	ENG. CIVIL	17/08/2017	
ENG. DE OBRAS	VICTOR COSTA PORDEUS	021.105.173-01	PA20160114377	ENG. CIVIL	18/08/2017	
ENG. DE OBRAS	ADRIANO CESAR DE AZEVEDO	002.856.466-99	140378789-1	ENG. MECANICO	02/08/2011	11/06/2013
ENG. DE OBRAS	ADRIANO MINUCE MAZO	008.898.129-00	170777401-3	ENG. PRODUCAO	09/01/2012	14/02/2014

Atestado parcial de execução das Obras Civas da UHE BELO MONTE

Página 48 de 72

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 195908/2019, emitida em 10/10/2019



Certidão nº 195908/2019
14/11/2019, 14:03

Chave de Impressão: zD01Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2019 e contém 72 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 14/11/2019, às 14:03.



Handwritten signature or initials.



CONTRATO DC-S-001/2011-2

COORDENADORES / ENGENHEIROS	NOME	CPF	RNP	TÍTULO	ADMISSÃO	DESLIGAMENTO
ENG. DE OBRAS	ALEXANDER CATOZZO MALOSTIA	316.251.228-02	261295139-3	ENG. MECANICO	07/02/2017	17/05/2017
ENG. DE OBRAS	ALEXANDER SILVESTRE LEAL	067.443.654-79	161032334-3	ENG. MECANICO	07/07/2014	13/06/2017
ENG. DE OBRAS	ALEXANDRE CUNHA SANTANA	340.875.068-86	260704460-0	ENG. CIVIL	02/09/2011	15/12/2015
ENG. DE OBRAS	ALEXANDRE CYRINO DE SOUSA	019.483.171-09	071376251-9	ENG. ELETRICISTA	12/08/2015	18/03/2018
ENG. DE OBRAS	ALFREDO BOGGI DUARTE	351.977.168-35	261053006-4	ENG. MECANICO	02/02/2013	03/01/2018
ENG. DE OBRAS	ALLYSON CORREA DIAS	928.727.002-34	150881312-4	ENG. CIVIL	21/06/2012	17/10/2016
ENG. DE OBRAS	ALYSON ANTONIO BORGES	070.932.966-02	140701013-1	ENG. CIVIL	02/11/2013	18/11/2015
ENG. DE OBRAS	ANDERSON ALVARENGA FERREIRA	067.633.906-96	141165720-9	ENG. CIVIL	18/03/2013	21/09/2013
ENG. DE OBRAS	ANDERSON JULIANO MOREIRA BENTO	054.104.706-05	140514898-9	ENG. MINAS	14/06/2012	04/02/2014
ENG. DE OBRAS	ANDRE AUGUSTO FERNANDES	067.288.089-06	171220330-9	ENG. CIVIL	21/09/2013	01/10/2013
ENG. DE OBRAS	ANDRE LABUSSIÈRE GALVAO	630.708.985-72	050517189-9	ENG. CIVIL	20/09/2012	05/03/2014
ENG. DE OBRAS	ANDRE LUIZ AZEVEDO	067.714.956-55	140875734-6	ENG. MINAS	02/11/2013	30/01/2016
ENG. DE OBRAS	ANDRIO MARCELO PRIMON	038.831.469-94	250064485-5	ENG. CIVIL	16/09/2013	01/04/2015
ENG. DE OBRAS	ANELISA ENNES DO VALLE CANTIERI	268.392.738-06	140701636-9	ENG. PRODUCAO	04/07/2017	08/05/2018
ENG. DE OBRAS	ANTONIO DOMINGOS DE SOUZA JUNIOR	059.316.466-04	140656227-0	ENG. ELETRICISTA	01/06/2011	03/02/2014
ENG. DE OBRAS	ANTONIO OTTO GALVAO MOUTINHO	326.476.895-04	050698730-2	ENG. CIVIL	01/06/2011	14/03/2012
ENG. DE OBRAS	BERNARDO FALCAO MACIEL	821.126.065-49	050071560-2	ENG. CIVIL	02/02/2012	04/11/2012
ENG. DE OBRAS	BRUNO DE OLIVEIRA GUERRA	893.635.071-49	100649166-0	ENG. CIVIL	12/03/2013	02/02/2015
ENG. DE OBRAS	BRUNO FELIPE GANDARA COSTA	066.820.366-80	140569420-3	ENG. ELETRICISTA	02/10/2013	05/12/2014

Atestado parcial de execução das Obras Civas da UHE BELO MONTE

Página 49 de 72

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 195908/2019, emitida em 10/10/2019



Certidão nº 195908/2019
14/11/2019, 14:03
Chave de Impressão: zD01Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2019 e contém 72 folhas



File



CONTRATO DC-S-001/2011-2

COORDENADORES / ENGENHEIROS	NOME	CPF	RNP	TÍTULO	ADMISSÃO	DESLIGAMENTO
ENG. DE OBRAS	BRUNO RODRIGUES CARNEIRO CHRISTINO	839.994.932-91	041055793-5	ENG. CIVIL	01/09/2012	29/02/2016
ENG. DE OBRAS	BRUNO VIEIRA FERREIRA	072.148.326-74	140683584-6	ENG. CIVIL	08/02/2012	21/04/2014
ENG. DE OBRAS	CAIO SERGIO DE PADUA KAGUE	354.777.018-11	260825262-1	ENG. CIVIL	01/06/2011	29/09/2013
ENG. DE OBRAS	CARLOS ALBERTO FERREIRA RODRIGUES	596.326.076-00	140453184-0	ENG. MECANICO	02/12/2014	20/10/2015
ENG. DE OBRAS	CARLOS OLAVO ALVES LEITE MARTINS	479.377.772-49	140889833-0	ENG. CIVIL	05/09/2012	05/06/2013
ENG. DE OBRAS	CAROLINA PIANA SERPA	066.185.269-57	171080004-6	ENG. CIVIL	01/02/2013	21/01/2015
ENG. DE OBRAS	CELSO GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR	068.856.709-60	150523820-0	ENG. CIVIL	08/05/2013	08/05/2014
ENG. DE OBRAS	CELSO PAULO AFONSO JUNIOR	805.787.132-68	150523820-0	ENG. CIVIL	19/02/2013	19/05/2015
ENG. DE OBRAS	CESAR AUGUSTO MUNIZ TOLEDO	070.078.396-22	140648629-9	ENG. CIVIL	03/01/2014	01/07/2015
ENG. DE OBRAS	CLAUDIO GONCALVES DE MATTOS	642.124.167-00	200559670-1	ENG. MECANICO	06/08/2014	10/12/2015
ENG. DE OBRAS	CRISTIANO MARQUES PINHEIRO	028.991.374-84	210122866-6	ENG. CIVIL	11/04/2013	03/11/2015
ENG. DE OBRAS	DANIEL JONI PAN	147.527.328-23	260614458-9	ENG. CIVIL	02/06/2014	02/06/2015
ENG. DE OBRAS	DECIO PINHEIRO JUNIOR	482.598.709-59	250607379-5	ENG. CIVIL	04/06/2013	03/10/2013
ENG. DE OBRAS	DEISE DOS SANTOS FERREIRA CAMPOS	035.903.369-51	250249281-5	ENG. CIVIL	05/12/2012	11/08/2015
ENG. DE OBRAS	DENILSON DIAS LADEIRA	031.008.546-24	140044340-7	ENG. CIVIL	01/12/2011	14/03/2012
ENG. DE OBRAS	DENIS KIRSCH FIGUEIREDO	002.291.190-18	220571352-3	ENG. DE MINAS	04/02/2013	30/10/2014
ENG. DE OBRAS	DERIKLIS ROBSON SOUSA DA SILVA	053.984.646-55	140548645-7	ENG. CIVIL	15/01/2013	07/01/2015
ENG. DE OBRAS	DIOGO LUIS LAPA TRANCOSO	326.869.988-06	260722302-4	ENG. CIVIL	01/03/2012	31/05/2016
ENG. DE OBRAS	DORIVALDO MARTINS RODRIGUES	061.853.246-36	141297961-7	ENG. CIVIL	20/03/2014	30/10/2015

Atestado parcial de execução das Obras Civas da UHE BELO MONTE

Página 50 de 72

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 195908/2019, emitida em 10/10/2019



Certidão nº 195908/2019
14/11/2019, 14:03

Chave de Impressão: zD01Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2019 e contém 72 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3218-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 14/11/2019, às 14:03.



2/2



CONTRATO DC-S-001/2011-2

COORDENADORES / ENGENHEIROS	NOME	CPF	RNP	TÍTULO	ADMISSÃO	DESLIGAMENTO
ENG. DE OBRAS	EDU MAGALHAES CARVALHO	070.820.916-56	141041058-7	ENG. CIVIL	01/03/2012	18/07/2014
ENG. DE OBRAS	EDUARDO PACHECO SOARES	976.814.150-68	220102753-6	ENG. ELETRICISTA	01/06/2011	18/10/2013
ENG. DE OBRAS	EGON SCHOSSLER	139.182.901-82	130079213-2	ENG. ELETRICISTA	17/08/2012	09/04/2013
ENG. DE OBRAS	EVELYN KAORI TATSUTA	312.325.108-07	260871936-8	ENG. CIVIL	19/02/2013	10/06/2015
ENG. DE OBRAS	EVERTON LUIZ GOMES	082.124.076-59	141196809-3	ENG. MECANICO	06/10/2014	04/11/2015
ENG. DE OBRAS	FABIANO MARTINS DIAS	162.081.228-21	260357366-7	ENG. CIVIL	01/09/2011	30/10/2015
ENG. DE OBRAS	FABIO DI BRUNO	257.635.588-98	506248411-0	ENG. CIVIL	02/08/2011	13/09/2012
ENG. DE OBRAS	FELIPE BARBOSA MANGUEIRA	369.850.128-76	260382931-9	ENG. CIVIL	01/08/2014	03/11/2015
ENG. DE OBRAS	FELIPE MOREIRA SAMARY	012.446.865-90	050723864-8	ENG. CIVIL	01/09/2011	30/06/2017
ENG. DE OBRAS	FERNANDO C. CATUNDA DE SOUZA	438.609.312-53	040443274-3	ENG. CIVIL	01/06/2011	22/10/2012
ENG. DE OBRAS	FLAVIO DE OLIVEIRA VENTURA	021.596.734-80	180434247-5	ENG. CIVIL	07/11/2011	11/06/2015
ENG. DE OBRAS	FREDERICO A. M. DE CASTILHO CHAGAS	317.237.478-58	260747302-0	ENG. CIVIL	02/10/2013	01/12/2016
ENG. DE OBRAS	FREDERICO JOSE BAZZO	057.257.129-15	170553662-0	ENG. CIVIL	05/12/2011	21/05/2013
ENG. DE OBRAS	FREDERICO SPINDOLA R. JUNIOR	217.747.303-91	190580614-0	ENG. CIVIL	18/10/2011	31/07/2013
ENG. DE OBRAS	GIL NEVES BATISTA SALVADOR	030.473.638-46	260274847-1	ENG. CIVIL	02/02/2012	28/07/2014
ENG. DE OBRAS	GISELLE MARQUES CASAL FIGUEIREDO	480.529.141-91	130187306-1	ENG. CIVIL	22/03/2012	01/02/2014
ENG. DE OBRAS	GIULIANO DE AQUINO AFONSO	985.241.271-04	260860781-0	ENG. MECANICO	03/08/2011	02/07/2012
ENG. DE OBRAS	GLAUBER RAUPP VENTURA	042.847.549-39	250552161-1	ENG. CIVIL	01/02/2012	04/12/2015
ENG. DE OBRAS	GLEIMON ULISSES CORDEIRO	091.612.276-09	141119338-9	ENG. PRODUCAO	03/03/2015	16/10/2015
ENG. DE OBRAS	GUILHERME AUGUSTO ROSA MAIA	375.189.068-80	260906444-6	ENG. CIVIL	14/08/2014	16/11/2015

Atestado parcial de execução das Obras Civas da UHE BELO MONTE

Página 51 de 72

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 195908/2019, emitida em 10/10/2019



Certidão nº 195908/2019
14/11/2019, 14:03

Chave de Impressão: zD01Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2019 e contém 72 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 14/11/2019, às 14:03.





CONTRATO DC-S-001/2011-2

COORDENADORES / ENGENHEIROS	NOME	CPF	RNP	TÍTULO	ADMISSÃO	DESLIGAMENTO
ENG. DE OBRAS	GUILHERME CHAMIER MACEDO	301.119.938-81	260245206-8	ENG. MECANICO	02/02/2013	09/12/2013
ENG. DE OBRAS	GUILHERME HUDSON BRAGA MARGUES	327.901.528-61	260880235-4	ENG. MECANICO	06/01/2012	08/06/2015
ENG. DE OBRAS	GUILHERME VIEIRA PASINI	387.455.288-88	261042701-8	ENG. CIVIL	15/02/2012	14/04/2014
ENG. DE OBRAS	GUSTAVO ANDRE PARRA	257.638.628-80	260594650-9	ENG. CIVIL	01/06/2011	02/06/2015
ENG. DE OBRAS	GUSTAVO CHEBERLE GIANANTE	300.267.398-60	140954114-2	ENG. ELETRICISTA	02/08/2011	12/09/2012
ENG. DE OBRAS	GUSTAVO MONDIN	196.884.838-00	506106965-0	ENG. CIVIL	02/09/2011	20/10/2015
ENG. DE OBRAS	HABNY BORGES DA SILVA	018.202.965-47	051316872-9	ENG. CIVIL	23/04/2014	30/01/2016
ENG. DE OBRAS	HAGRA BERTOZZI	054.404.176-30	140477181-6	ENG. CIVIL	01/08/2011	17/12/2018
ENG. DE OBRAS	HARRY KINSEY DE SOUSA MIRANDA	613.270.262-87	150140574-8	ENG. CIVIL	01/04/2013	01/04/2015
ENG. DE OBRAS	HELIO M. RODRIGUES DE FIGUEIREDO	447.188.961-34	130187894-4	ENG. CIVIL	22/03/2012	23/10/2015
ENG. DE OBRAS	HENRIQUE A. TARTAGLIA NOGUEIRA	025.469.426-89	140308350-9	ENG. CIVIL	01/09/2011	30/09/2014
ENG. DE OBRAS	HIGOR FIGUEIREDO CRUZ	017.369.375-02	141112438-3	ENG. CIVIL	01/07/2014	30/01/2016
ENG. DE OBRAS	HUGO SAVIO MOREIRA	014.940.871-46	101040724-4	ENG. COMPUTACAO	01/03/2012	18/08/2014
ENG. DE OBRAS	IGOR FERNANDES PIZZIOLO	014.905.456-46	141152914-6	ENG. CIVIL	03/03/2015	16/10/2015
ENG. DE OBRAS	IVAN CARLOS BOSIO	660.317.969-53	250699111-5	ENG. AGRONOMO	06/07/2012	11/07/2017
ENG. DE OBRAS	JAMESCLEI DA SILVA SOUZA	268.123.938-94	506319796-1	ENG. CIVIL	24/10/2011	06/07/2015
ENG. DE OBRAS	JEFERSON DANTAS SOUZA	018.966.045-79	050995406-5	ENG. MECANICO	01/10/2014	01/02/2016
ENG. DE OBRAS	JOAQUIM CARLOS DE CASTRO MEGRE	141.109.386-00	140373091-1	ENG. GEOLOGO	11/04/2012	05/11/2014
ENG. DE OBRAS	JOSE AFONSO MALHEIROS	702.081.077-20	200383377-3	ENG. ELETRICISTA	09/09/2014	12/08/2015
ENG. DE OBRAS	JOSE AILTON RIBEIRO JUNIOR	714.615.581-15	101050619-6	ENG. CIVIL	02/04/2012	28/02/2013

Atestado parcial de execução das Obras Civis da UHE BELO MONTE

Página 52 de 72

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 195908/2019, emitida em 10/10/2019



Certidão nº 195908/2019
14/11/2019, 14:03
Chave de Impressão: zD01Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2019 e contém 72 folhas



219
↓



CONTRATO DC-S-001/2011-2

COORDENADORES / ENGENHEIROS	NOME	CPF	RNP	TÍTULO	ADMISSÃO	DESLIGAMENTO
ENG. DE OBRAS	JOSE ALBERTO ALVES DE RESENDE	201.123.356-91	140680665-0	ENG. CIVIL	08/07/2011	21/10/2015
ENG. DE OBRAS	JOSE GERALDO VIEIRA FILHO	444.050.066-87	141034117-8	ENG. MECANICO	01/09/2014	19/11/2015
ENG. DE OBRAS	JOSE GILSON FARIAS	108.731.804-10	160145002-8	ENG. MECANICO	20/09/2012	12/02/2015
ENG. DE OBRAS	JOSE PAULO FERNANDES FILHO	033.199.109-81	12006744-4	ENG. CIVIL	07/01/2012	23/03/2015
ENG. DE OBRAS	JOSE RAFAEL TAPIOCA GESTEIRA	022.641.735-21	051037365-8	ENG. CIVIL	01/07/2014	31/03/2016
3. DE OBRAS	JULIANA LOUVER MENDES CARVALHO	315.241.978-31	260652959-6	ENG. CIVIL	19/09/2011	31/08/2014
ENG. DE OBRAS	JURANDIR BEZERRA DE SIQUEIRA FILHO	735.708.694-15	180591119-8	ENG. CIVIL	08/01/2013	16/04/2014
ENG. DE OBRAS	LAERCIO CAPISTRANO BEZERRA	003.883.013-25	060523679-8	ENG. MECANICO	08/04/2012	11/03/2017
ENG. DE OBRAS	LEANDRO RAMOS MARTINS	069.954.446-71	140675282-7	ENG. ELETRICISTA	01/12/2011	08/01/2015
ENG. DE OBRAS	LEONARDO JOAO DOS SANTOS FERREIRA	052.694.659-81	261361274-5	ENG. CIVIL	01/12/2014	13/07/2015
ENG. DE OBRAS	LICIANE ESTELA SOUZA NUNES	608.049.980-00	220535870-7	ENG. CARTOGRAFO	24/10/2011	01/04/2015
ENG. DE OBRAS	LORENA LEITE CAMARGOS PORTELA	072.023.956-73	140991061-0	ENG. CIVIL	06/11/2012	16/08/2013
ENG. DE OBRAS	LUCAS TAVARES DE FREITAS	082.110.396-21	141054993-3	ENG. CIVIL	01/07/2014	01/02/2016
ENG. DE OBRAS	LUIS HENRIQUE AMADEU	337.540.248-17	260652976-6	ENG. ELETRICISTA	10/03/2015	19/10/2015
ENG. DE OBRAS	LUIZ GONZAGA BARBOSA JUNIOR	231.478.653-04	060148322-7	ENG. MECANICO	13/02/2012	04/02/2014
ENG. DE OBRAS	LUIZ HENRIQUE LUZ	370.405.966-87	141667413-6	ENG. MINAS	21/09/2012	01/06/2013
ENG. DE OBRAS	LUIZ PAULO DOS SANTOS	248.727.506-59	140637793-7	ENG. MECANICO	02/07/2012	16/12/2014
ENG. DE OBRAS	MAICON PETER DAVALOS RIOS DA CRUZ	922.328.171-72	130334298-7	ENG. ELETRICISTA	13/10/2011	02/01/2015
ENG. DE OBRAS	MARCELO AVILA DE CARVALHO	952.912.296-91	140532599-2	ENG. CIVIL	01/08/2013	20/04/2015

Atestado parcial de execução das Obras Cíveis da UHE BELO MONTE

Página 53 de 72

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 195908/2019, emitida em 10/10/2019



Certidão nº 195908/2019
14/11/2019, 14:03

Chave de Impressão: zD01Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2019 e contém 72 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 14/11/2019, às 14:03.



220



CONTRATO DC-S-001/2011-2

COORDENADORES / ENGENHEIROS	NOME	CPF	RNP	TÍTULO	ADMISSÃO	DESLIGAMENTO
ENG. DE OBRAS	MARCELO DEFEQ FIUZA	492.250.656-04	140714006-0	ENG. CIVIL	03/07/2012	04/05/2015
ENG. DE OBRAS	MARCELO LANGEANI	043.099.378-10	260375179-4	ENG. CIVIL	01/06/2011	20/09/2013
ENG. DE OBRAS	MARCELO VILELA DEL PINO	071.183.529-26	250941342-2	ENG. CIVIL	12/11/2013	15/04/2018
ENG. DE OBRAS	MARCIO JOSE SERRA PAIXAO	027.302.385-30	051251540-9	ENG. CIVIL	14/08/2015	23/10/2015
ENG. DE OBRAS	MARIANA DE LANA SOUZA	104.366.947-78	200573760-7	ENG. CIVIL	03/02/2012	27/03/2013
ENG. DE OBRAS	MARLON PADILHA MARQUES	075.394.566-55	230808151-1	ENG. CIVIL	13/03/2013	01/09/2015
ENG. DE OBRAS	MATEUS BATISTA SOARES	011.375.561-96	070890827-6	ENG. CIVIL	01/06/2011	29/05/2012
ENG. DE OBRAS	MATHEUS EUSTAQUIO M. DE OLIVEIRA	070.937.196-94	140834863-2	ENG. CIVIL	06/05/2014	21/07/2014
ENG. DE OBRAS	MURILO ROCHA NASCIMENTO	009.281.581-28	170939885-0	ENG. CIVIL	06/08/2014	02/03/2017
ENG. DE OBRAS	NADIA TEIXEIRA ROCHA	627.967.043-00	231083672-9	ENG. CIVIL	08/05/2013	06/02/2014
ENG. DE OBRAS	NAPOLEAO PEREIRA M. LEAO DA SILVA COSTA	929.236.822-20	230999449-9	ENG. CIVIL	17/10/2011	12/06/2014
ENG. DE OBRAS	NIEDJA NUBIA DE FARIAS ROSENDO	069.041.684-98	180986526-3	ENG. CIVIL	03/07/2014	03/12/2015
ENG. DE OBRAS	OSMAR FRANCISCO GOEDERT	181.089.899-49	260820906-8	ENG. CIVIL	01/06/2011	15/11/2012
ENG. DE OBRAS	OSWALDO SANTANDREA JUNIOR	436.694.096-53	140362399-6	ENG. CIVIL	03/05/2014	07/01/2016
ENG. DE OBRAS	OTAVIO AUGUSTO G. GOMES	323.384.788-27	260924590-4	ENG. CIVIL	01/07/2014	04/05/2015
ENG. DE OBRAS	OTAVIO SOUZA MEGRE	042.660.736-82	140687286-5	ENG. CIVIL	02/04/2012	11/12/2017
ENG. DE OBRAS	PABLO HENRIQUE DE LIMA MOTA	015.643.113-09	211126334-6	ENG. MECANICO	10/01/2013	22/07/2014
ENG. DE OBRAS	PATRICIA ALVARENGA PEREIRA SOUZA	049.612.316-57	140762083-4	ENG. PRODUCAO	21/09/2012	18/12/2013
ENG. DE OBRAS	PAULO ROBERTO GONCALVES	058.590.866-44	506228137-1	ENG. CIVIL	02/08/2011	22/02/2014
ENG. DE OBRAS	PAULO VANDERLEY BUZATTO	643.287.328-20	260275398-0	ENG. CIVIL	02/08/2011	09/04/2015

Atestado parcial de execução das Obras Civas da UHE BELO MONTE

Página 54 de 72

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 195908/2019, emitida em 10/10/2019



Certidão nº 195908/2019
14/11/2019, 14:03
Chave de Impressão: zD01Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2019 e contém 72 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 14/11/2019, às 14:03.





CONTRATO DC-S-001/2011-2

COORDENADORES / ENGENHEIROS	NOME	CPF	RNP	TÍTULO	ADMISSÃO	DESLIGAMENTO
ENG. DE OBRAS	PAULO VINICIUS CARRARA JEFFERY	339.303.588-67	170965067-2	ENG. MECANICO	01/08/2011	04/09/2014
ENG. DE OBRAS	PEDRO LUIZ GODOY FILHO	314.143.258-94	260922807-4	ENG. CIVIL	03/07/2012	20/12/2013
ENG. DE OBRAS	RABIB DOCHE	311.734.206-06	1412006676-0	ENG. MECANICO	04/05/2015	05/10/2015
ENG. DE OBRAS	RAFAEL FLAUZINO TEIXEIRA	064.252.956-42	141318932-6	ENG. MECANICO	01/07/2014	25/01/2016
ENG. DE OBRAS	RAFAEL HAVIARAS DE LORENZI CANCELLIER	037.443.829-31	250281937-7	ENG. CIVIL	02/08/2011	29/05/2015
ENG. DE OBRAS	RAFAEL NERI ROCHA	018.974.815-00	050959466-2	ENG. CIVIL	18/09/2012	03/11/2015
ENG. DE OBRAS	RAFAEL ROBERT NAHRA	050.092.709-00	171200685-8	ENG. CIVIL	22/11/2013	23/10/2015
ENG. DE OBRAS	RAFAEL SOARES DE SOUZA	085.195.196-10	140957988-3	ENG. MECANICO	06/01/2012	12/08/2016
ENG. DE OBRAS	RALPH DA SILVA MORAES	218.343.138-56	280837798-0	ENG. MECANICO	01/10/2013	14/10/2015
ENG. DE OBRAS	RAMON DE MATOS LOPES	050.925.506-00	261165085-3	ENG. CIVIL	13/03/2013	04/05/2015
ENG. DE OBRAS	RAPHAEL SATURNINO BRAGA	081.581.267-32	250884572-8	ENG. ELETRICISTA	08/11/2011	07/10/2013
ENG. DE OBRAS	RAYANA MORENA SALES	110.134.227-75	200954647-4	ENG. CIVIL	14/03/2013	30/01/2016
ENG. DE OBRAS	REGINALDO APARECIDO DA SILVA	027.920.076-56	141032558-0	ENG. MECANICO	01/02/2013	08/04/2015
ENG. DE OBRAS	RENATO AUGUSTO PATUCCI	339.585.428-08	260722357-1	ENG. CIVIL	16/03/2013	30/10/2014
ENG. DE OBRAS	RIANA TEREZA CAVALCANTI CARDOZO	072.768.144-32	210923903-4	ENG. CIVIL	10/07/2014	02/01/2018
ENG. DE OBRAS	RICARDO AUGUSTO DO AMARAL ROLIM	066.022.946-36	140540859-0	ENG. CIVIL	11/03/2014	08/06/2015
ENG. DE OBRAS	RICARDO DE AMORIM JUNIOR	913.664.701-25	240054274-0	ENG. CIVIL	15/01/2013	11/07/2018
ENG. DE OBRAS	RICARDO DE OLIVEIRA CORREA	053.155.756-16	140669606-4	ENG. ELETRICISTA	22/01/2013	03/02/2014
ENG. DE OBRAS	RICARDO MORENO NAVARRO	165.052.448-08	260880088-2	ENG. ELETRICISTA	02/08/2011	31/12/2015

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 195908/2019, emitida em 10/10/2019



Certidão nº 195908/2019
14/11/2019, 14:03
Chave de Impressão: zD01Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2019 e contém 72 folhas

Atestado parcial de execução das Obras Civas da UHE BELO MONTE

Página 55 de 72



COORDENADORES / ENGENHEIROS	NOME	CPF	RNP	TÍTULO	ADMISSÃO	DESLIGAMENTO
ENG. DE OBRAS	ROBERTO FRANCISCO CARVALHO	220.886.718-11	260576899-6	ENG. CIVIL	13/07/2011	14/09/2014
ENG. DE OBRAS	ROBSON DOS SANTOS	097.153.528-04	260440250-5	ENG. MECANICO	02/02/2013	29/11/2013
ENG. DE OBRAS	RODRIGO CHRISTOPHE MARANGONI	332.233.088-57	260575457-0	ENG. MECANICO	17/08/2011	07/02/2013
ENG. DE OBRAS	RODRIGO CREMONESI BORTOLAZZA	000.920.410-51	220416091-1	ENG. CIVIL	24/07/2012	14/07/2013
ENG. DE OBRAS	RODRIGO MENDES PATRICIO CHAGAS	048.275.764-75	161123517-0	ENG. CIVIL	01/10/2014	16/10/2015
ENG. DE OBRAS	RODRIGO PERINI DA COSTA	215.869.658-32	140195041-8	ENG. CIVIL	08/01/2013	30/01/2016
ENG. DE OBRAS	RODRIGO ROCHA CAPEL	042.495.769-81	170197882-2	ENG. CARTOGRAFO	23/09/2011	23/10/2015
ENG. DE OBRAS	ROGERIO SILVERIO RODRIGUES	518.234.466-04	140993007-6	ENG. PRODUCAO	10/05/2013	11/08/2015
ENG. DE OBRAS	RONIE ELSON DA SILVA	657.548.086-15	260933759-0	ENG. CIVIL	01/06/2011	30/04/2014
ENG. DE OBRAS	RUBENS SANTOS	071.309.101-00	100666581-1	ENG. CIVIL	01/06/2011	30/06/2014
ENG. DE OBRAS	SANDRO GOMES DA SILVA	138.183.908-86	260219969-9	ENG. ELETRICISTA	17/08/2011	06/06/2012
ENG. DE OBRAS	SEVERINO MARQUES MACHADO	020.575.854-91	160916708-2	ENG. QUIMICO	02/08/2011	26/05/2014
ENG. DE OBRAS	SOLANGE CRISTINE KUSABA	263.967.688-10	260723454-9	ENG. CIVIL	24/08/2011	14/04/2014
ENG. DE OBRAS	TAIANA DA SILVA FERREIRA	835.857.952-04	150894071-1	ENG. CIVIL	21/06/2012	15/05/2015
ENG. DE OBRAS	THIAGO CONTADOR CAMARGO	299.645.178-31	506196938-8	ENG. MECANICO	20/07/2011	03/10/2012
ENG. DE OBRAS	THIAGO HENRIQUE FLORES	080.420.856-56	141047836-0	ENG. CIVIL	16/03/2012	16/11/2015
ENG. DE OBRAS	THIAGO HERMETO COUTINHO CAMPOS	056.205.086-84	140677620-3	ENG. CIVIL	07/06/2011	25/09/2014
ENG. DE OBRAS	THIAGO MARIANO TORQUETTI DOS SANTOS	014.877.896-88	140934360-0	ENG. CIVIL	01/09/2012	01/08/2013
ENG. DE OBRAS	THIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS	044.737.805-89	051305062-0	ENG. CIVIL	16/06/2014	09/10/2018

Atestado parcial de execução das Obras Civas da UHE BELO MONTE

Página 56 de 72

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 195908/2019, emitida em 10/10/2019



Certidão nº 195908/2019
14/11/2019, 14:03
Chave de Impressão: zD01Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2019 e contém 72 folhas





CONTRATO DC-S-001/2011-2

COORDENADORES / ENGENHEIROS	NOME	CPF	RNP	TÍTULO	ADMISSÃO	DESLIGAMENTO
ENG. DE OBRAS	VALMIR DE OLIVEIRA JUNIOR	080.061.446-13	261224463-8	ENG. CIVIL	04/09/2017	12/06/2018
ENG. DE OBRAS	VINICIUS LOURENCO DOS REIS SILVA	304.438.138-09	260679981-0	ENG. MECANICO	02/06/2014	17/04/2015
ENG. DE OBRAS	VINICIUS VIEIRA DE OLIVAL	278.873.968-08	170040063-0	ENG. CIVIL	01/06/2011	19/09/2013
ENG. DE OBRAS	WALTER LUIZ A. DE OLIVEIRA JUNIOR	035.119.506-86	140462530-5	ENG. CIVIL	24/10/2011	09/02/2015
ENG. DE OBRAS	WILLIAM GONCALVES	288.162.788-97	231020538-9	ENG. ELETRICISTA	14/03/2012	20/10/2015
ENG. DE OBRAS	WILLIAM MACHADO BORGES JUNIOR	017.944.483-02	151037146-0	ENG. CIVIL	10/07/2014	03/11/2015
ENG. DE MEIO AMBIENTE	BRENDA PARADA GRANADOS	695.580.511-87	070683740-1	ENG. AMBIENTAL	24/10/2011	02/09/2013
ENG. DE MEIO AMBIENTE	ELTON LUIS FIGUEIREDO	060.632.376-74	140842086-4	ENG. AMBIENTAL	08/01/2013	20/10/2015
ENG. DE MEIO AMBIENTE	JOAO PINTO COELHO FEROLLA	079.488.056-80	140832320-6	ENG. AMBIENTAL	19/01/2014	18/08/2015
ENG. DE MEIO AMBIENTE	MARILEIA SANTOS NUNES	311.545.608-56	250182880-1	ENG. AMBIENTAL	18/10/2011	19/08/2015
ENG. DE MEIO AMBIENTE	NATHALIA BERTONI TORQUETTI	014.961.556-61	141116652-3	ENG. AMBIENTAL	19/10/2012	01/08/2013
ENG. FLORESTAL	ANA PAULA DA COSTA MARQUES	073.709.596-27	140944798-7	ENG. FLORESTAL	16/08/2011	03/11/2015
ENG. FLORESTAL	ANDRE ANTUNES PIRES	009.285.769-81	15105971-1	ENG. FLORESTAL	01/10/2011	01/06/2015
ENG. FLORESTAL	ANTENOR GUILHERME DE MELO NETO	456.702.002-25	040674617-6	ENG. FLORESTAL	12/09/2012	18/07/2013
ENG. FLORESTAL	CLAUDIO FERREIRA ARMILIATO	003.421.245-01	240560441-8	ENG. FLORESTAL	11/04/2011	18/12/2013
ENG. FLORESTAL	LOURENCO FERREIRA ALVAREZ	252.535.428-17	260337505-9	ENG. FLORESTAL	09/12/2011	04/03/2013
ENG. FLORESTAL	LUIZ KLEBER SENA DE ARAUJO	517.870.242-53	041140629-9	ENG. FLORESTAL	07/12/2012	04/02/2014
ENG. FLORESTAL	VANESSA PATARO MAFFIA	056.591.536-31	140550591-5	ENG. FLORESTAL	16/08/2011	02/02/2015
ENG. FLORESTAL	WALDOMIRO ARANTES DE PAIVA NETO	006.347.591-08	120602654-5	ENG. FLORESTAL	24/09/2011	01/06/2013
ENG. SEG. DO TRABALHO	NAIANA RAMOS DA SILVA	653.080.722-72	150894070-3	ENG. SEG. TRABALHO	21/06/2012	

Atestado parcial de execução das Obras Civis da UHE BELO MONTE

Página 57 de 72

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 195908/2019, emitida em 10/10/2019



Certidão nº 195908/2019
14/11/2019, 14:03
Chave de Impressão: zD001Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2019 e contém 72 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tet: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 14/11/2019, às 14:03.



Handwritten signature or mark.



CONTRATO DC-S-001/2011-2

COORDENADORES / ENGENHEIROS	NOME	CPF	RNP	TÍTULO	ADMISSÃO	DESLIGAMENTO
ENG. SEG. DO TRABALHO	BRUNO GUIMARAES DE OLIVEIRA	070.230.466-23	260959291-4	ENG. SEG. TRABALHO	08/05/2018	
ENG. SEG. DO TRABALHO	ALUIZIO KLEUTON ROCHA DA COSTA	038.402.844-65	150091145-3	ENG. SEG. TRABALHO	04/12/2012	02/02/2013
ENG. SEG. DO TRABALHO	AMARILDO PEREIRA ALVES	518.786.586-20	140309197-8	ENG. SEG. TRABALHO	01/11/2011	02/04/2012
ENG. SEG. DO TRABALHO	ANA PAULA GOMES DIAS	014.192.217-60	050423043-3	ENG. SEG. TRABALHO	11/04/2011	14/10/2013
ENG. SEG. DO TRABALHO	BRUNO GUIMARAES DE OLIVEIRA	070.230.466-23	260959291-4	ENG. SEG. TRABALHO	02/09/2013	01/03/2017
ENG. SEG. DO TRABALHO	JANIO ALMEIDA DAMASCENO	790.035.242-20	151347224-0	ENG. SEG. TRABALHO	01/11/2014	19/08/2015
ENG. SEG. DO TRABALHO	JAQUES COSTA	312.545.946-04	140391868-6	ENG. SEG. TRABALHO	06/06/2011	15/07/2012
ENG. SEG. DO TRABALHO	JAQUES COSTA	312.545.946-04	140391868-6	ENG. SEG. TRABALHO	06/01/2015	01/09/2015
ENG. SEG. DO TRABALHO	JOAO ESTEVAM DA SILVA	063.642.868-01	260433108-0	ENG. SEG. TRABALHO	01/07/2014	19/10/2015
ENG. SEG. DO TRABALHO	JOSE BARBOSA DANTAS	198.604.046-15	140750440-1	ENG. SEG. TRABALHO	19/10/2011	19/01/2016
ENG. SEG. DO TRABALHO	JULIO CESAR DA SILVA PACHECO	126.676.398-80	260247788-5	ENG. SEG. TRABALHO	14/02/2014	02/04/2014
ENG. SEG. DO TRABALHO	JULIO CESAR PORFIRIO GUERRA	584.229.276-91	140039562-3	ENG. SEG. TRABALHO	01/06/2011	31/03/2012
ENG. SEG. DO TRABALHO	LUCIANA VILLELA MOTTA COSTA	872.626.736-53	140972306-2	ENG. SEG. TRABALHO	07/11/2013	20/04/2015
ENG. SEG. DO TRABALHO	LUIZ ALFREDO RIBEIRO DE OLIVEIRA CYRINO	850.747.486-15	140256925-4	ENG. SEG. TRABALHO	22/04/2014	17/10/2014
ENG. SEG. DO TRABALHO	LUIZ ANTONIO PEREIRA	051.418.668-23	260608439-0	ENG. SEG. TRABALHO	17/04/2014	20/04/2015
ENG. SEG. DO TRABALHO	MARCELO SOUZA PEREIRA	041.697.246-23	141232242-1	ENG. SEG. TRABALHO	22/05/2014	07/11/2017
ENG. SEG. DO TRABALHO	MILDRE VON HOLLEBEN	029.995.519-24	201120613-8	ENG. SEG. TRABALHO	04/05/2015	05/08/2016
ENG. SEG. DO TRABALHO	NATALIA DE CARVALHO AMARAL	088.104.166-19	141058773-8	ENG. SEG. TRABALHO	01/10/2013	20/03/2015
ENG. SEG. DO TRABALHO	PATRICIA AURELIANO CAMPELO	034.399.494-19	180598531-0	ENG. SEG. TRABALHO	01/06/2011	16/02/2013

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 195908/2019, emitida em 10/10/2019



Certidão nº 195908/2019
14/11/2019, às 14:03
Chave de Impressão: zD01Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2019 e contém 72 folhas

Atestado parcial de execução das Obras Cíveis da UHE BELO MONTE

Página 58 de 72



Handwritten signature and number '226'.

COORDENADORES / ENGENHEIROS	NOME	CPF	RNP	TÍTULO	ADMISSÃO	DESLIGAMENTO
ENG. SEG. DO TRABALHO	RAFAEL MAURICIO DIAS DA COSTA	695.820.332-15	150615297-0	ENG. SEG. TRABALHO	20/10/2011	09/10/2015
ENG. SEG. DO TRABALHO	RODRIGO FARIA	008.443.986-67	140412170-6	ENG. SEG. TRABALHO	19/01/2015	16/10/2015
ENG. SEG. DO TRABALHO	RONAN MOREIRA MESSIAS	001.254.891-02	100490091-0	ENG. SEG. TRABALHO	05/03/2012	15/01/2015
ENG. SEG. DO TRABALHO	RONDINELI DOS SANTOS SILVA	041.698.344-88	141102359-5	ENG. SEG. TRABALHO	08/01/2013	01/07/2015
ENGENHEIRO TRAINEE	AMARILDO VENANCIO RODRIGUES FILHO	069.172.024-01	211279731-0	ENG. CIVIL	11/08/2015	31/03/2016
ENGENHEIRO TRAINEE	BRENO SALLES DE AZEVEDO	108.233.496-08	141290604-0	ENG. CIVIL	02/02/2015	16/11/2015
ENGENHEIRO TRAINEE	DANIEL RODRIGUES ROSAS	011.563.240-92	151203034-1	ENG. MECANICO	01/06/2013	28/01/2016
ENGENHEIRO TRAINEE	FABRICIO LIMA ALVES	031.380.235-17	051487397-3	ENG. CIVIL	12/05/2016	08/12/2017
ENGENHEIRO TRAINEE	GABRIEL GUSTAVO FABRO HAAS	010.297.319-93	171105876-9	ENG. CIVIL	10/08/2012	01/11/2013
ENGENHEIRO TRAINEE	HEVALLINE RIBEIRO	987.228.161-00	231947769-0	ENG. CIVIL	18/11/2014	10/11/2015
ENGENHEIRO TRAINEE	JULIANA SILVEIRA COUTINHO	123.119.707-20	201254046-5	ENG. AMBIENTAL	22/07/2014	09/10/2015
ENGENHEIRO TRAINEE	KELLY DE SOUZA PIRES	096.564.366-28	141185514-0	ENG. DE MINAS	01/10/2013	04/05/2015
ENGENHEIRO TRAINEE	LEONARDO FERNANDES DE VASCONCELOS	068.812.214-01	2111033654-2	ENG. CIVIL	06/04/2015	05/10/2015
ENGENHEIRO TRAINEE	LUCIO PAULO ESCANDIAN	110.760.327-70	980099160-8	ENG. ELETRICISTA	02/03/2013	11/07/2014
ENGENHEIRO TRAINEE	LUIZA LIMA DE ARRUDA	113.402.396-04	141417790-9	ENG. CIVIL	01/04/2015	03/04/2017
ENGENHEIRO TRAINEE	MARIO ROBERTO DE CAMPOS FURTADO	769.437.472-15	150029149-8	ENG. CIVIL	23/05/2014	06/10/2015
ENGENHEIRO TRAINEE	PAULO CEZAR COSTA DA SILVA	630.522.612-15	151058745-4	ENG. MECANICO	18/07/2014	02/10/2015
ENGENHEIRO TRAINEE	PAULO CHRISTIANO DE MENDONCA E SILVA	088.131.976-75	141339257-1	ENG. AMBIENTAL	12/08/2014	14/12/2016

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 195908/2019, emitida em 10/10/2019



Certidão nº 195908/2019
14/11/2019, 14:03
Chave de Impressão: zD01Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2019 e contém 72 folhas



226
L



CONTRATO DC-S-001/2011-2

COORDENADORES / ENGENHEIROS	NOME	CPF	RNP	TÍTULO	ADMISSÃO	DESLIGAMENTO
ENGENHEIRO TRAINEE	PAULO HENRIQUE COSTA MERCADANTE	073.271.946-14	141291934-7	ENG. CIVIL	15/04/2014	22/10/2015
ENGENHEIRO TRAINEE	PAULO VITOR DE OLIVEIRA BELO	102.664.196-90	141219082-7	ENG. MINAS	14/10/2013	21/03/2014
ENGENHEIRO TRAINEE	RAFAEL SENA CAMPOS	081.426.316-01	141361702-6	ENG. CIVIL	09/10/2014	13/01/2017
ENGENHEIRO TRAINEE	RANIERE MOURA VASCONCELOS	058.855.054-03	211226577-6	ENG. CIVIL	06/04/2015	15/10/2015
ENGENHEIRO TRAINEE	REGINALDO SANTOS DE MELO	031.595.201-61	231349435-7	ENG. CIVIL	01/10/2014	16/10/2015
ENGENHEIRO TRAINEE	RODOLFO LAGE DE OLIVEIRA	069.698.806-21	141121600-8	ENG. ELETRICISTA	10/01/2013	22/01/2013
GEOLOGO(A)	ADEMIR CASTRO LOPES	141.788.504-15	180647300-3	GEOLOGO	01/06/2011	12/02/2013
GEOLOGO(A)	GIULIANA MEIRINHO CLERICI	371.015.588-60	260939446-2	GEOLOGO	02/04/2012	06/07/2015

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 195908/2019, emitida em 10/10/2019



Tabela 11 - Responsáveis Técnicos - REPRESENTANTES DAS CONSORCIADAS

REPRESENTANTES	NOME	CPF	RNP	TÍTULO	ADMISSÃO	DESLIGAMENTO
ANDRADE GUTIERREZ	ANUAR BENEDITO CARAM	147.859.088-23	260213504-6	ENG. CIVIL	07/02/2014	
ANDRADE GUTIERREZ	CLORIVALDO BISINOTO	257.081.476-87	140525238-3	ENG. CIVIL	01/10/2014	
ANDRADE GUTIERREZ	FLAVIO DAVID BARRA	533.853.226-34	140328167-0	ENG. CIVIL	13/12/2013	
NORBERTO ODEBRECHT	AUGUSTO ROQUE DIAS FERNANDES FILHO	509.161.067-72	200790498-5	ENG. CIVIL	12/09/2013	17/04/2018
NORBERTO ODEBRECHT	ANTONIO AUGUSTO DE CASTRO SANTOS	898.008.506-00	140591998-1	ENG. CIVIL	01/03/2018	
CAMARGO CORREA	LUIZ CARLOS MARTINS	371.493.507-04	200523043-0	ENG. CIVIL	09/07/2014	
CAMARGO CORREA	EDUARDO MAGHIDMAN	094.414.378-40	260275024-7	ENG. CIVIL	08/08/2013	

Atestado parcial de execução das Obras Civas da UHE BELO MONTE

Página 60 de 72

Certidão nº 195908/2019
14/11/2019, 14:03
Chave de Impressão: zD01Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2019 e contém 72 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel. + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 14/11/2019, às 14:03.



227
P



CONTRATO DC-S-001/2011-2

REPRESENTANTES	NOME	CPF	RNP	TÍTULO	ADMISSÃO	DESLIGAMENTO
CAMARGO CORREA	DALTON DOS SANTOS AVANCINI	094.948.488-10	260245815-5	ENG. CIVIL	08/08/2013	09/06/2017
CAMARGO CORREA	RAGGI BADRA NETO	046.318.508-09	260247693-5	ENG. CIVIL	08/08/2013	12/03/2018
OAS	ARAKEN RIBEIRO DIAS TRINDADE	115.610.335-53	050284025-0	ENG. CIVIL	18/06/2012	12/12/2017
OAS	PAULO ROBERTO VENUTO	316.851.456-04	140490388-7	ENG. CIVIL	18/06/2012	18/10/2016
OAS	MARCELO E DO AMARAL CARRAZZONI	408.460.164-00	020311036-6	ENG. CIVIL	02/04/2014	18/10/2016
OAS	GERALDO CORREIA SANTOS	049.240.375-91	050289750-8	ENG. CIVIL	31/03/2015	19/08/2016
QUEIROZ GALVAO	ALUISIO NOGUEIRA PORTO MORAES	116.481.078-26	260221929-0	ENG. CIVIL	29/03/2017	
QUEIROZ GALVAO	FLAVIO ROBERTO DORNELAS CAMARA PIMENTEL	464.777.054-00	180403175-5	ENG. CIVIL	21/03/2019	
QUEIROZ GALVAO	RUI VAZ DA COSTA FILHO	180.541.884-04	180320998-4	ENG. CIVIL	25/09/2012	
QUEIROZ GALVAO	PETRONIO BRAZ JUNIOR	296.787.491-49	140428138-0	ENG. CIVIL	06/08/2014	
QUEIROZ GALVAO	ILDEFONSO COLARES FILHO	016.554.933-53	060174974-0	ENG. CIVIL	25/09/2012	03/12/2014
QUEIROZ GALVAO	ODON DAVID DE SOUZA FILHO	081.863.754-49	180318458-2	ENG. CIVIL	25/09/2012	23/07/2015
GALVAO ENGENHARIA	GUILHERME EUSTAQUIO BARBOSA	421.611.506-34	140327780-0	ENG. CIVIL	09/07/2014	03/08/2016
GALVAO ENGENHARIA	MARIO DE QUEIROZ GALVAO	235.034.753-20	060266406-3	ENG. CIVIL	26/09/2012	26/03/2018
GALVAO ENGENHARIA	SILVIMAR FERNANDES REIS	344.943.407-15	200320093-2	ENG. MECANICO	20/06/2014	
GALVAO ENGENHARIA	JOSE GILBERTO DE AZEVEDO BRANCO VALENTIM	236.208.977-00	200318546-1	ENG. CIVIL	25/09/2012	
CETENCO	DOMINGOS MALZONI	003.552.678-53	015502D SP	ENG. CIVIL	18/06/2012	
CETENCO	WILSON GREGORIO JUNIOR	079.820.758-27	136658D SP	ENG. CIVIL	25/09/2012	
CETENCO	SILVIO LUIZ ELIAS DE ANDRADE	731.061.008-34	260311218-8	ENG. CIVIL	08/10/2013	29/05/2015

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 195908/2019, emitida em 10/10/2019



Certidão nº 195908/2019
14/11/2019, 14:03
Chave de Impressão: zD01Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2019 e contém 72 folhas

Atestado parcial de execução das Obras Civas da UHE BELO MONTE

Página 61 de 72

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

Impresso em: 14/11/2019, às 14:03.





CONTRATO DC-S-001/2011-2

REPRESENTANTES	NOME	CPF	RNP	TÍTULO	ADMISSÃO	DESLIGAMENTO
CETENCO	ROBERTO ALVES DE FREITAS POMBO	606.916.467-91	140145687-1	ENG. CIVIL	25/09/2012	06/09/2013
CONTERN	PEDRO RACHE DE ANDRADE	855.750.037-87	200460697-5	ENG. CIVIL	08/10/2013	
CONTERN	RUBIA BERTIN DINIZ JUNQUEIRA	117.868.988-37	260292304-4	ENG. CIVIL	08/10/2013	31/05/2019
SERVENG-CIVILSAN	THADEU LUCIANO MARCONDES PENIDO	006.249.538-07	72173D SP	ENG. CIVIL	25/09/2012	
SERVENG-CIVILSAN	MARCELO DE SOUSA RIBEIRO	372.622.706-72	22281D MG	ENG. CIVIL	25/09/2012	
MALUCELLI	JOAO FRANCISCO BITTENCOURT JUNIOR	805.910.789-53	170146827-1	ENG. CIVIL	08/10/2013	
J. MALUCELLI	CELSO JACOMEL JUNIOR	752.302.329-00	33140D BR	ENG. CIVIL	18/06/2012	
J. MALUCELLI	RICARDO MELLO MALUCELLI	005.587.639-01	170664856-1	ENG. CIVIL	18/06/2012	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 195908/2019, emitida em 10/10/2019



Certidão nº 195908/2019
14/11/2019, 14:03
Chave de Impressão: zD01Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2019 e contém 72 folhas

Atestado parcial de execução das Obras Civas da UHE BELO MONTE

Página 62 de 72

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 14/11/2019, às 14:03.



3. SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ DEZEMBRO DE 2018

Tabela 12 - Serviços executados até dezembro / 2018

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	UNID	QUANTIDADE
CANAIS DE DERIVAÇÃO E DE TRANSPOSIÇÃO		
Alvenaria	m ³	13,00
Argamassa de proteção	m ³	414,00
Armadura - manuseio e instalação de aço	t	1.896,53
Cimento - manuseio	t	21.345,33
Concreto convencional - sem cimento	m ³	37.586,99
Concreto de regularização	m ³	906,00
Corpo de bueiros tubular de concreto BSTC Ø 0,80 m CA-2	m	1.552,00
Cortinas de Vedação em Jet Grouting da fundação da Ensecadeira do km 0	m ²	1.212,00
Decapagem de pedra	m ³	187.024,44
Desmatamento sem destocamento e sem raspagem de solo vegetal	m ²	20.883.553,00
Desmatamento, destocamento e limpeza do solo vegetal	m ²	9.314.024,00
Destocamento e raspagem de solo vegetal em áreas de pasto	m ²	2.720.237,09
Destocamento e raspagem de solo vegetal em áreas de pasto e retirada de troncos	m ²	2.693.306,00
Enrocamento compactado	m ³	89.677,00
Enrocamento de fundo	m ³	2.569.423,00
Enrocamento de fundo com processamento em instalações primárias	m ³	2.383.677,00
Enrocamento lançado	m ³	224.126,00
Enrocamento lateral	m ³	2.325.874,00
Enrocamento semi compactado para conformação do canal de drenagem	m ³	5.867.365,00
Escavação comum	m ³	98.517.203,32
Escavação em pedreiras	m ³	752.538,40
Escavação em rocha (sã, alterada ou matacão)	m ³	28.765.117,00
Instalação do Sistema de Bombeamento	gl	1,00
Instrumentação	gl	1,00
Limpeza de fundação para aterros semi compactados	m ²	1.431.400,00
Limpeza e preparo de fundação - Concreto	m ²	3.350,00

Atestado parcial de execução das Obras Civis da UHE BELO MONTE

Página 63 de 72

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 195908/2019, emitida em 10/10/2019



Certidão nº 195908/2019
14/11/2019, 14:03

Chave de Impressão: zD01Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2019 e contém 72 folhas



Handwritten signature

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	UNID	QUANTIDADE
Limpeza e preparo de fundação em solo	m ²	17.003,00
Momento de transporte em rocha	m ³ xkm	8.372.468,00
Operação e manutenção do sistema de Bombeamento	mês	48,00
Programa de recuperação de áreas degradadas - PRAD	m ²	5.498.618,57
Proteção vegetal com hidro-semeadura	m ²	679.614,96
Reescavação em pilhas de estoque de rocha	m ³	723.156,00
Remoção de Ensecadeiras a seco	m ³	280.026,00
Remoção submersa	m ³	219.711,00
Revestimento de areia ao redor da galeria	m ³	1.202,00
Rip-rap	m ³	7.747,00
Solo compactado	m ³	401.857,00
Solo lançado	m ³	18.982,00
Solo semi compactado	m ³	14.159.905,00
Sondagens	gl	1,00
Tela de armadura	t	84,40
Transição lançada	m ³	78.268,00
Transição lateral	m ³	484.057,00
Tubulações	t	105,00
DIQUES (RESERVATÓRIO INTERMEDIÁRIO)		
Areia compactada	m ³	258.384,00
Areia compactada (incluída no dreno de pé)	m ³	530,00
Armadura - manuseio e instalação de aço	t	690,00
Chapa 12,5 mm (1/2")	m ²	7,00
Chapa 9,5 mm (3/8")	m ²	10,00
Cimento - manuseio	t	8.929,64
Concreto sem cimento	m ³	26.455,21
Decape de Pedreira	m ³	107.156,00
Desmatamento sem destocamento e sem raspagem	m ²	511.354,00
Desmatamento, Destocamento e Limpeza do solo vegetal (Na área da estrutura)	m ²	340.458,00
Desmatamento, destocamento e raspagem	m ³	633.408,00
Desmatamento, destocamento e raspagem de solo vegetal	m ²	10.610.668,00
Destocamento e raspagem de solo vegetal em áreas de pasto	m ²	861.039,00

Atestado parcial de execução das Obras Civas da UHE BELO MONTE

Página 64 de 72

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 195908/2019, emitida em 10/10/2019



Certidão nº 195908/2019
14/11/2019, 14:03
Chave de Impressão: zD01Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2019 e contém 72 folhas



20h



CONTRATO DC-S-001/2011-2

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	UNID	QUANTIDADE
Destocamento e raspagem de solo vegetal em áreas de pasto e retirada de troncos	m ²	684.895,00
Enrocamento compactado	m ³	75.794,00
Enrocamento de proteção	m ³	256.019,00
Escavação abaixo do N.A	m ³	218.095,00
Escavação comum	m ³	514.527,00
Escavação de solo aluvionar em áreas alagadas	m ³	482.442,00
Escavação de solo em empréstimos	m ³	34.947.097,00
Escavação em pedreiras	m ³	516.117,00
Escavação em rocha	m ³	18.770,00
Escavação em solo com matacões < 1 m ³	m ³	241.279,00
Escavação em solo com matacões > 1 m ³	m ³	241.279,00
Exploração de jazidas de areia	m ³	1.749.007,00
Filtro horizontal	m ³	894.322,00
Filtro vertical	m ³	304.267,00
Fornecimento e Instalação de Peças Fixas de 1º Estágio	t	6,00
Fundação do dique	m ³	1.573.777,00
Gabião manta (2X2X0,27 m) inclusive material processado	m ³	1.000,00
Geomembrana PEAD texturizada 1,5mm	m ²	404.864,00
Geotextil não tecido OP -30	m ²	3.800,00
Instalação do sistema de Bombeamento	vb	1,0
Limpeza de fundação em rocha	m ²	53.635,00
Limpeza e tratamento superficial de fundação (Sob solo compactado)	m ²	1.296.949,00
Limpeza e tratamento superficial de fundação (Sob tapete drenante)	m ²	2.375,00
Limpeza e tratamento superficial de fundação (Sob transição)	m ²	1.107.560,00
Operação e Manutenção do Sistema de Bombeamento	mês	54,00
Preparo de fundação em solo	m ²	851.796,00
Preparo de fundação em transição	m ²	83.328,00
Proteção Vegetal	m ²	121.800,00
Proteção Vegetal com hidro-semeadura	m ²	1.388.398,00
Recuperação de Áreas Degradadas	m ²	10.006.454,33
Reescavação em pilhas de estoque de rocha	m ³	296.436,00
Reescavação em pilhas de estoque de solos	m ³	21.874,00

Atestado parcial de execução das Obras Civis da UHE BELO MONTE

Página 65 de 72

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 195908/2019, emitida em 10/10/2019



Certidão nº 195908/2019
14/11/2019, 14:03

Chave de Impressão: zD01Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2019 e contém 72 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 14/11/2019, às 14:03.



232
f

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	UNID	QUANTIDADE
Remoção da Ensecadeira de Jusante	m ³	40.200,00
Rip-rap de rocha sã	m ³	385.498,00
Solo compactado	m ³	1.472.992,00
Solo compactado (Inclui o reaterro da trincheira exploratória)	m ³	34.391.038,00
Solo lançado	m ³	164.190,00
Transição compactada	m ³	429.210,00
Transição compactada (inclui transição de proteção superficial do terreno)	m ³	75.536,00
Transição única	m ³	234.655,00
Transporte - Areia (filtros)	m ³ .km	26.894.519,00
Transporte - Britas (Transições)	m ³ .km	1.600.619,00
Transporte - Rocha (enrocamentos)	m ³ .km	1.517.448,00
Trincheira exploratória	m ³	21.553,00
Trincheira drenante	m ³	83.271,00
Trincheira exploratória	m ³	265.893,00
SÍTIO PIMENTAL (CASA DE FORÇA COMPLEMENTAR)		
Alvenaria de tijolo maciço de 1/2 vez	m ²	33,00
Areia compactada	m ³	18.477,00
Armadura - manuseio e instalação de aço	t	28.349,00
Cabos Protendidos	t	769,00
Canaletas e Caixas de Passagem para Cabos	vb	1,00
Cercas	m	3.000,00
Chumbador	t	21,95
Cimento - manuseio	t	157.288,00
Concreto Convencional - Sem cimento	m ³	604.772,00
Concreto de regularização sem cimento	m ³	17.210,00
Concreto pré-moldado - sem cimento	m ³	4.415,00
Concreto secundário - sem cimento	m ³	12.825,00
Cortinas de Vedação em Jet Grouting da fundação da Ensecadeira do Recinto da Casa de Força	m ²	4.560,00
Desmatamento, Destocamento e Limpeza do solo vegetal	m ²	1.221.158,00
Dragagem de Aluvião	m ³	662.372,00
Edificação - Casa de Controle	m ²	160,00
Edificação - Guarita	m ²	94,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 195908/2019, emitida em 10/10/2019



Certidão nº 195908/2019
14/11/2019, 14:03
Chave de Impressão: zD01Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2019 e contém 72 folhas

Atestado parcial de execução das Obras Cíveis da UHE BELO MONTE

Página 66 de 72



232

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	UNID	QUANTIDADE
Enrocamento compactado	m ³	891.761,00
Enrocamento de proteção	m ³	121.125,00
Enrocamento lançado	m ³	1.038.996,00
Escavação Comum	m ³	3.337.058,00
Escavação de matacões com desmonte a fogo	m ³	127.564,00
Escavação de solo em empréstimos	m ³	598.371,00
Escavação de tubulões	m ³	390,00
Escavação em Jazidas de Solo	m ³	9.231.919,00
Escavação em Pedreiras	m ³	1.187.985,00
Escavação em rocha	m ³	2.236.733,00
Escavação em Solo com matacões diam. < 1m ³	m ³	112.911,00
Escavação em Solo com matacões diam. > 1m ³	m ³	169.198,00
Estrutura metálica	t	263,00
Exploração de Jazidas de Areia	m ³	495.709,00
Extintores de pó químico sobre rodas com capacidade - 50 kg, incluindo os Abrigos	un	9,00
Filtro horizontal	m ³	5.032,00
Filtro horizontal (areia)	m ³	176.308,00
Filtro inclinado (areia) (Na certificação considerado no item 1.2.3.4.3)	m ³	6.085,00
Filtro vertical (areia)	m ³	77.244,00
Fornecimento e instalação de Embutidos e Elementos Metálicos de primeiro estagio	vb	1,00
Fornecimento e Instalação de Sistema de Aterramento (incluindo Projeto)	vb	1,00
Fundação da barragem	m ³	871.921,00
Gabião Caixa	m ³	3.892,00
Impermeabilização	m ²	272,00
Instalação e Desinstalação do Sistema De Bombeamento	vb	1,00
Instalação, Operação e Manutenção de área ensecadas	vb	1,00
Lastro de pedra britada	m ³	2.433,00
Limpeza de Fundação (Horizontal)	m ²	847,00
Limpeza de Fundação (Horizontal)	m ²	75.602,00
Limpeza de Fundação (Vertical)	m ²	12.319,00
Limpeza de fundação em rocha	m ²	183.448,00
Manutenção das Áreas Ensecadas	mês	48,00

Atestado parcial de execução das Obras Civis da UHE BELO MONTE

Página 67 de 72

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 195908/2019, emitida em 10/10/2019



Certidão nº 195908/2019
14/11/2019, 14:03
Chave de Impressão: zD01Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2019 e contém 72 folhas



23

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	UNID	QUANTIDADE
Operação e Manutenção do Sistema de Bombeamento	mês	17,00
Pavimentação	m ²	38.200,00
Pisos com proteção antiácido	m ²	110,00
Pisos elevados anti-vibratórios	m ²	370,00
Pisos Epóxi Mastertop (alta resistência)	m ²	2.470,00
Portão com acionamento manual	un.	2,00
Preparo de fundação em solo	m ²	317.261,00
Projeto, Estruturas, Instalações de captação e distribuição de água, instalações de esgoto, iluminação de pátios, edificações, pavimentos, exceto fornecimento dos equipamentos de movimentação de carga e de apoio para operação.	vb	1,00
Proteção Vegetal por hidro-semeadura	m ²	46.154,00
Reaterro	m ³	2.163,00
Recarga de Rocha em estoques	m ³	1.251.188,00
Recuperação de Área Degradada	m ²	1.076.285,32
Reescavação em pilhas de estoque de rocha	m ³	44.878,00
Reescavação em pilhas de estoque de solos	m ³	2.146,00
Remoção a seco	m ³	1.150.217,00
Remoção submersa	m ³	156.309,00
Revestimento - Reboco completo	m ²	66,00
Rip-rap	m ³	102.132,00
Sinalização Náutica	vb	1,00
Sistema de drenagem	vb	1,00
Solo compactado	m ³	7.564.356,00
Solo lançado	m ³	845.824,00
Telhas autoportantes	m ²	4.389,00
Transição compactada	m ³	262.420,00
Transição lançada	m ³	117.140,00
Transição única	m ³	201.437,00
Trincheira de vedação (cut-off)	m ³	437.478,00
Trincheira drenante	m ³	21.068,00
Via Interna em Brita	m ²	3.300,00
Via Interna Pavimentada	m ²	10.000,00
Visor de monitoramento	un.	2,00

Atestado parcial de execução das Obras Civas da UHE BELO MONTE

Página 68 de 72

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 195908/2019, emitida em 10/10/2019



Certidão nº 195908/2019
14/11/2019, 14:03

Chave de Impressão: ZB01Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2019 e contém 72 folhas



236

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	UNID	QUANTIDADE
SÍTIO BLEO MONTE (CASA DE FORÇA PRINCIPAL)		
Acabamentos	vb	1,00
Acabamentos Arquitetônicos	m ²	81.995,90
Alvenaria e Acabamentos	m ²	4.116,00
Armadura - manuseio e instalação de aço	t	91.721,57
Aterro Compactado - Enrocamento compactado	m ³	4.212.228,00
Aterro Compactado - Enrocamento compactado - rip rap	m ³	192.622,00
Aterro Compactado - Enrocamento semi compactado - bermas	m ³	988.460,00
Aterro Compactado - Filtro e transição vertical	m ³	125.862,00
Aterro Compactado - Filtro horizontal	m ³	107.832,00
Aterro Compactado - Filtro vertical	m ³	139.600,00
Aterro Compactado - Solo	m ³	8.353.134,00
Aterro Compactado - Transição compactada	m ³	299.938,00
Aterro Compactado no Pátio de Manobras	m ³	12.499,00
Canaletas e Caixa de Drenagem	m ²	1.470,00
Cercas	vb	1,00
Cimento - manuseio	t	551.102,33
Cobertura Metálica	m ²	73.546,11
Concreto Compactado a Rolo	m ³	757.329,00
Concreto Convencional Classe D - Sem cimento	m ³	2.054,00
Concreto de 2º Estágio	m ³	223.601,60
Concreto de regularização sem cimento - Classe A	m ³	20,00
Concreto Estrutural	m ³	1.265.142,16
Concreto Pré-Moldado	m ³	23.592,70
Concreto sem cimento	m ³	4.800,00
Desmatamento de áreas para bota fora	m ²	2.248.211,00
Desmatamento sem destocamento e sem raspagem de solo vegetal	m ²	17.625,00
Desmatamento, Destocamento e Limpeza do solo vegetal	m ²	630.685,00
Desmatamento, Destocamento e Raspagem de Solo Vegetal	m ²	2.258.040,00
Desmatamento, Destocamento e Raspagem em áreas de pasto e retirada de troncos	m ²	1.428.054,00
Destocamento e raspagem de solo vegetal em áreas de pasto	m ²	1.130.233,00
Destocamento e raspagem de solo vegetal em áreas de pasto e retirada de troncos	m ²	295.593,00

Atestado parcial de execução das Obras Civis da UHE BELO MONTE

Página 69 de 72

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 195908/2019, emitida em 10/10/2019



Certidão nº 195908/2019
14/11/2019, 14:03

Chave de Impressão: zB01Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2019 e contém 72 folhas



226

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	UNID	QUANTIDADE
Desvio de BR-230 - (Manutenção da Transamazônica)	mês	36,00
Desvio de BR-230 - (Transamazônica)	km	7,70
Dragagem de Aluvião	m ³	4.168.216,00
Enrocamento compactado	m ³	246.613,00
Enrocamento de proteção compactado – rip-rap	m ³	13.529,00
Enrocamento lançado	m ³	17.022,00
Enrocamento lateral	m ³	55.522,00
Enrocamento rip-rap	m ³	87.837,00
Enrocamento semi compactado	m ³	821.792,00
Escavação comum	m ³	7.999.545,00
Escavação comum com presença de matacão - Diam. < 1m ³	m ³	138.052,00
Escavação comum para fundação	m ³	217.453,00
Escavação de Matacões com Desmonte a fogo	m ³	410.727,00
Escavação de solo em empréstimos	m ³	11.771.077,00
Escavação em rocha alterada	m ³	565.910,00
Escavação em rocha sã	m ³	10.363.540,00
Escavação em rocha sã - Fogo super cuidadoso	m ³	623.012,00
Escavação em rocha sã - Fogo cuidadoso	m ³	758.760,00
Escavação em rocha submersa	m ³	20.000,00
Escavação em solo com matacões < 1 m ³	m ³	1.231.038,00
Escavação em solo com matacões > 1 m ³	m ³	1.231.038,00
Escavação em Solo Saturado	m ³	459.083,00
Escavação subterrânea em rocha com desmonte à fogo - Túnel de drenagem	m ³	6.411,36
Escavação comum abaixo do N.A	m ³	2.279.100,00
Escritório de obra para Norte Energia	m ²	1.091,00
Exploração de jazidas de areia	m ³	595.011,00
Filtro de areia	m ³	68.506,00
Filtro e transição vertical	m ³	42.699,00
Filtro horizontal	m ³	16.997,00
Fogo de contorno	m ²	155.750,00
Geomembrana PEAD texturizada 1,5mm	m ²	141.400,00
Instalação do Sistema de Bombeamento	vb	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 195908/2019, emitida em 10/10/2019



Certidão nº 195908/2019
14/11/2019, 14:03
Chave de Impressão: zD01Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2019 e contém 72 folhas

Atestado parcial de execução das Obras Civis da UHE BELO MONTE

Página 70 de 72



237
JK

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	UNID	QUANTIDADE
Instrumentação	vb	1,00
Limpeza e Concreto de Regularização	m ²	26.562,77
Limpeza e preparo de fundação - Fundação em rocha	m ²	16.921,00
Limpeza e Preparo de fundação - Área de lançamento de enrocamento	m ²	160.217,00
Limpeza e Preparo de fundação - Área de lançamento de filtros e transições	m ²	200.130,00
Limpeza e preparo de fundação - Área de lançamento de solo	m ²	167.689,00
Limpeza e preparo de fundação - Fundação em rocha	m ²	3.268,00
Limpeza e preparo de fundação - solo	m ²	239.994,00
Limpeza e tratamento superficial de fundação em rocha	m ²	86.237,00
Limpeza para Concreto de regularização	m ²	45.583,00
Limpeza superficial do Canal a Jusante da Sucção (120m)	m ²	82.160,00
Limpeza superficial do Canal a Montante da Tomada D'água (até 25m a montante)	m ²	7.800,00
Limpeza superficial do Canal para Adução	m ²	1.300,00
Manutenção das áreas ensecadas	mês	60,00
Momento extraordinário de transporte	m ³ .km	2.070.142,00
Piso	m ²	93.506,04
Poço Separador de Água e Óleo	m ²	2.670,00
PRAD (Programa de Recuperação de Área Degradada)	m ²	2.251.414,42
Proteção Vegetal por hidro-semeadura	m ²	205.978,00
Reaterro	m ³	2.350,00
Reescavação de Rocha em estoque	m ³	1.772.499,00
Reescavação de Solos em estoque	m ³	481.945,00
Remoção a seco	m ³	169.447,85
Remoção submersa	m ³	503.011,38
Sinalização Náutica	vb	1,00
Solo compactado	m ³	1.742.569,00
Solo lançado	m ³	145.870,00
Sondagem	vb	1,00
Transição compactada	m ³	41.947,00
Transição lançada	m ³	55.005,00
Transição lateral	m ³	24.373,00
Tratamento de fundação (Rocha)	m ²	50.729,00

Atestado parcial de execução das Obras Civis da UHE BELO MONTE

Página 71 de 72

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 195908/2019, emitida em 10/10/2019



Certidão nº 195908/2019
14/11/2019, 14:03

Chave de Impressão: zD01Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2019 e contém 72 folhas





CONTRATO DC-S-001/2011-2

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	UNID	QUANTIDADE
Tratamento de fundação (Solo)	m³	44.657,00
Tratamento de fundação em rocha (horizontal)	m³	29.380,00
Tratamento de fundação em rocha (vertical)	m2	1.200,00
Trevo e Acessos	km	0,65
Tubulação de Drenagem	m	339,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 195908/2019, emitida em 10/10/2019



Altamira-PA, 11 de fevereiro de 2019.

3º OFÍCIO 
Flávio Dutra Doehler
 Engenheiro Civil - CREA nº 140647132-1 MG
 Diretor de Produção e Implantação
 NORTE ENERGIA S.A

CARTÓRIO 3º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS ALTAMIRA - PA
 Rua Magalhães Barata, 16-49 - Centro - Altamira - PA
 Fone: (91) 3515-2628 - E-mail: cartorio.3oficioam@gmail.com

Reconheço por semelhança a firma indicada de NORTE ENERGIA S.A., representada por FLÁVIO DUTRA DOEHLER que confere c/ o padrão reg. nesta serventia. Dou fé. Altamira, 5 de julho de 2019.

Es testemunho  da verdade
 Tribunal de Justiça do Estado do Pará (Oficial)
 Sala de Securação RECONHECIMENTO DE FIRMA
 Matr. H
 nº 023.514.490

Chasia Denise Felfosa de Souza
 Escrevente Autorizada - 3º-Ofício
 CPF: 748.207.022-20

OFICIALE PARCELAS DE NOTAS
 Altamira - Pará
 3º OFÍCIO

Certidão nº 195908/2019
 14/11/2019, 14:03
 Chave de Impressão: zD01Y
 O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2019 e contém 72 folhas

Atestado parcial de execução das Obras Civis da UHE BELO MONTE

Página 72 de 72





239
 h

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA



2501

DECLARAÇÃO – SISTEMA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Rio de Janeiro – RJ, 24 de setembro de 2021

A
Presidente da Comissão

Ref. Tomada de Preços 01/2021

CONSTRUTORA BRASFORM LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 28.618.254/0001-97, sediada na Rua Senador José Kairala, 351, Vila São Luiz, Duque de Caxias – 25086-011, neste ato representada pelo seu representante legal, Senhor Eduardo Curi Duarte Pinto inscrito no CPF nº 053.979.987-45 e identidade sob o nº 12.464.991-4, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que o regime de contribuição previdenciária patronal adotado, nos termos do que dispõe a Lei federal nº 13.161/2015, é optante pela **ONERAÇÃO** da folha de pagamento.



EDUARDO CURI DUARTE PINTO
Sócio-Administrador
Construtora Brasform Ltda

28.618.254/0001-97

CONSTRUTORA BRASFORM LTDA

RUA SENADOR JOSÉ KAIRALA, 351
VILA SÃO LUIZ - CEP: 25.086-012

DUQUE DE CAXIAS - RJ



24/9



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DISTRIBUIDOR DE DUQUE DE CAXIAS
Rua General Dionísio, 764
CEP: 25.075-095 - Jardim Vinte e Cinco de Agosto - Duque de
Caxias - RJ

Folha: 1 de 1

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Selo de Fiscalização Eletrônico
EDSU71215-VRO
Consulte a validade do selo em:
<https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>



CERTIDÃO

2021.0799387.207-1

Modelo Fazendário

O Responsável pelo gerenciamento do Distribuidor Oficializado desta Comarca, designado na forma da lei, CERTIFICA com referência aos assuntos mencionados, e DÁ FÉ QUE, revendo em seu poder e Cartório os livros e/ou assentamentos abrangendo todo o inciso III do Artigo 21 da CNCJ - Parte Judicial, das distribuições em curso relativos a:

- I - Ações privativas das Varas de Fazenda Pública;
- II - Ações privativas das Varas de Dívida Ativa Municipal;
- III - Ações privativas das Varas de Dívida Ativa Estadual, desde:

dezesseis de agosto de dois mil e um até dezesseis de agosto de dois mil e vinte e um,

NADA CONSTA no(s) nome(s) de CONSTRUTORA BRASFORM LTDA - ME e CNPJ: 28.618.254/0001-97, pesquisado(s) por semelhança, dados esses fornecidos pelo requerente, conforme pedido de certidão nº 2021.0799387.207-1, arquivado eletronicamente neste Serviço Registral.

Finalidade declarada pelo requerente: Concorrência e Licitação - Certidão Eletrônica para Licitação Pública.

ALVARO MARCELO DE AMORIM - Matr. 17056 - ANALISTA JUDICIARIO deu as buscas para esta Certidão, que segue assinada eletronicamente pelo Oficial Registrador deste Ofício.

Emitida em 16/08/2021 16:42:25
Duque de Caxias, 16 de agosto de 2021.

Emolumentos
Gratuito/Isento


- ✓ Válido somente com Selo de Fiscalização.
- ✓ A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página <http://www4.tjrj.jus.br/portal-extrajudicial/certidao>
- ✓ Certidão Emitida nos termos Art. 31 da Consolidação Normativa da Corregedoria Geral da Justiça do Rio de Janeiro – Parte Extrajudicial.
- ✓ Provimento CGJ nº 51/2018 regulamenta a emissão e o uso de certidões eletrônicas pelos serviços extrajudiciais do Estado do Rio de Janeiro.
- ✓ Documento emitido por processamento Eletrônico. Qualquer emenda ou rasura será considerada como indicio de adulteração ou tentativa de fraude.
- ✓ Esta Certidão Eletrônica estará disponível para *download* pelo período de 90 (noventa) dias a contar de sua emissão.
- ✓ Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.

2421



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DISTRIBUIDOR DE DUQUE DE CAXIAS
Rua General Dionísio, 764
CEP: 25.075-095 - Jardim Vinte e Cinco de Agosto - Duque de
Caxias - RJ

Folha: 1 de 1



CERTIDÃO

Modelo Cível

2021.0799391.626-1

O Responsável pelo gerenciamento do Distribuidor Oficializado desta Comarca, designado na forma da lei, CERTIFICA com referência aos assuntos mencionados, e DÁ FÉ QUE, revendo em seu poder e Cartório os livros e/ou assentamentos abrangendo todo o inciso I do Artigo 21 da CNCJG - Parte Judicial, das distribuições em curso relativos a:

- I - Ações privativas das Varas Cíveis, tais como Medidas Cautelares (arrestos, sequestros, buscas e apreensões, notificações e outros), Ordinárias, Sumárias, Despejos, Consignatórias, Execuções, reservas de domínio, anulação ou apreensão ou substituição de títulos, renovatórias e outras ações e precatórias;
- II - Ações privativas das Varas de Família, como separação, divórcio, alimentos e outras ações e precatórias;
- III - Ações privativas das Varas Empresariais, como Falências, Concordatas, Recuperações Judiciais e Extrajudiciais e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência Empresariais;
- IV - Ações privativas das Varas de Órfãos e Sucessões, como inventários, testamentos, arrolamentos, arrecadações, administrações provisórias, tutelas, interdições, curatelas, declarações de ausência e outras ações e precatórias distribuídas às varas com competência em Órfãos e Sucessões;
- V - Ações Acidentárias;
- VI - Ações privativas das Varas de Registro Público, como retificações, averbações, cancelamentos de procurações ou registro de títulos imobiliários e outras ações e precatórias;
- VII - Ações privativas das Varas de Infância, da Juventude e do Idoso, tais como ações cíveis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, ações decorrentes de irregularidades em entidades de atendimento, ações referentes às infrações contra norma de proteção à criança ou adolescente, ações de alimentos, embargos de terceiro, mandados de segurança, perda suspensão ou restabelecimento do poder familiar, prestação de constas, remoção, modificação e dispensa de tutor ou curador, revisão judicial de decisão do Conselho Tutelar, cumprimento de sentença e impugnação ou cumprimento de sentença, e, execuções de alimentos, execução de multa e/ou execução de título judicial;
- VIII - Ações e Precatórias de competência de Juizados Especiais Cíveis, desde:
dezesesseis de agosto de dois mil e um até dezesesseis de agosto de dois mil e vinte e um,
NADA CONSTA no(s) nome(s) de CONSTRUTORA BRASFORM LTDA - ME e CNPJ: 28.618.254/0001-97, pesquisado(s) por semelhança, dados esses fornecidos pelo requerente, conforme pedido de certidão n° 2021.0799391.626-1, arquivado eletronicamente neste Serviço Registral.

Finalidade declarada pelo requerente: Outros (Ação Cível) - Certidão Eletrônica para Licitação Pública.

ALVARO MARCELO DE AMORIM - Matr. 17056 - ANALISTA JUDICIARIO deu as buscas para esta Certidão, que segue assinada eletronicamente pelo Oficial Registrador deste Ofício.

Emitida em 16/08/2021 16:43:30
Duque de Caxias, 16 de agosto de 2021.

Emolumentos
Gratuito/Isento

- ✓ Válido somente com Selo de Fiscalização.
- ✓ A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página <http://www4.tjrj.jus.br/portal-extrajudicial/certidao>
- ✓ Certidão Emitida nos termos Art. 31 da Consolidação Normativa da Corregedoria Geral da Justiça do Rio de Janeiro - Parte Extrajudicial.
- ✓ Provimento CGJ n° 51/2018 regulamenta a emissão e o uso de certidões eletrônicas pelos serviços extrajudiciais do Estado do Rio de Janeiro.
- ✓ Documento emitido por processamento Eletrônico. Qualquer emenda ou rasura será considerada como indicio de adulteração ou tentativa de fraude.
- ✓ Esta Certidão Eletrônica estará disponível para download pelo período de 90 (noventa) dias a contar de sua emissão.
- ✓ Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.

243

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO	
NIRE 33201228723	CNPJ 28.618.254/0001-97
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA BRASFORM LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2020 a 31/12/2020
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 32
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) F1.8D.69.43.9B.C2.79.BC.78.73.57.AE.10.73.5C.56.71.CE.1A.01	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	08434306727	EDUARDO VIDAL GRANA:08434306727	571818477982788806 195194423175453835 963511970812	13/11/2020 a 13/11/2021	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	28618254000197	CONSTRUTORA BRASFORM LTDA:28618254000197	565036715536934239 1	22/11/2018 a 22/11/2021	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

F1.8D.69.43.9B.C2.79.BC.78.73.57.AE.
10.73.5C.56.71.CE.1A.01-8

Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 13/05/2021 às 12:20:19 07.81.4B.8C.92.DF.4B.00 2A.3D.B5.17.0F.F2.67.B9
--

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: **CONSTRUTORA BRASFORM LTDA**
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 28.618.254/0001-97
 Número de Ordem do Livro: 32
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CONSTRUTORA BRASFORM LTDA
NIRE	33201228723
CNPJ	28.618.254/0001-97
Número de Ordem	32
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	Duque de Caxias
Data do arquivamento dos atos constitutivos	12/08/1985
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2020
Quantidade total de linhas do arquivo digital	12499

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CONSTRUTORA BRASFORM LTDA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	32
Quantidade total de linhas do arquivo digital	12499
Data de início	01/01/2020
Data de término	31/12/2020

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F1.8D.69.43.9B.C2.79.BC.78.73.57.AE.10.73.5C.56.71.CE.1A.01-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUTORA BRASFORM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 28.618.254/0001-97

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.425.192,84	R\$ 5.063.873,34
CIRCULANTE		R\$ 1.917.547,61	R\$ 3.947.470,53
DISPONIBILIDADES		R\$ 1.679.546,15	R\$ 2.650.572,64
CAIXA		R\$ 1.364.049,76	R\$ 2.158.829,20
Caixa Geral		R\$ 1.364.049,76	R\$ 2.158.829,20
BANCOS		R\$ 129.381,14	R\$ 161.781,64
Banco Itau c/c - 15300-4		R\$ 44.380,84	R\$ 76.880,34
Banco Itau - c/c 16088-4		R\$ 85.000,30	R\$ 84.900,30
(-) Banco Bradesco c/c - 0100559-6		R\$ (0,00)	R\$ 1,00
VALORES MOBILIARIOS		R\$ 186.115,25	R\$ 329.961,80
Aplicação Itau		R\$ 186.115,25	R\$ 186.115,25
(-) Aplicação Bradesco		R\$ (0,00)	R\$ 143.846,55
CREDITOS		R\$ 238.001,46	R\$ 1.035.122,44
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 237.583,40	R\$ 947.016,59
Clientes Nacionais		R\$ 237.583,40	R\$ 947.016,59
(-) ADIANTAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ 9.931,69
(-) Adiantamento de Ferias		R\$ (0,00)	R\$ 9.931,69
(-) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ (0,00)	R\$ 45.802,24
(-) Adiantamento de Despesas		R\$ (0,00)	R\$ 34.000,00
(-) Seguros a Apropriar		R\$ (0,00)	R\$ 11.802,24
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR		R\$ 418,06	R\$ 32.371,92
IR Retido na Fonte - Aplicacoes Financeiras		R\$ 418,06	R\$ 418,06
(-) Impostos a Compensar		R\$ (0,00)	R\$ 31.953,86
(-) ESTOQUES		R\$ (0,00)	R\$ 261.775,45
(-) ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER		R\$ (0,00)	R\$ 85.334,39
(-) Entrada P Conserto		R\$ (0,00)	R\$ 84.694,39
(-) Entrada em Comodato		R\$ (0,00)	R\$ 640,00
(-) NOSSO ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ 176.441,06
(-) Remessa P Industrializacao		R\$ (0,00)	R\$ 117.627,06
(-) Remessa P Empréstimo		R\$ (0,00)	R\$ 58.814,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 507.645,23	R\$ 1.116.402,81

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F1.8D.69.43.9B.C2.79.BC.78.73.57.AE.10.73.5C.56.71.CE.1A.01-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador

Página 1 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUTORA BRASFORM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 28.618.254/0001-97

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 2.615,50	R\$ 26.907,65
DEBITOS DE SOCIOS		R\$ 2.615,50	R\$ 15.440,00
Robson Silva de Almeida		R\$ 2.615,50	R\$ 15.440,00
(-) EMPRESTIMOS A EMPRESAS LIGADAS		R\$ (0,00)	R\$ 11.467,65
(-) BPC BRASIL PESQUISAS CIENTIFICAS LTDA -ME		R\$ (0,00)	R\$ 11.467,65
IMOBILIZADO - MATRIZ		R\$ 464.829,73	R\$ 1.084.095,16
IMOBILIZADO		R\$ 470.706,11	R\$ 1.151.862,01
Equipamentos de Informatica		R\$ 89.203,64	R\$ 89.203,64
Maquinas e Equipamentos		R\$ 140.032,93	R\$ 154.428,93
Moveis e Utensilios		R\$ 54.017,80	R\$ 54.017,80
(-) Terrenos		R\$ (0,00)	R\$ 34.800,00
Veiculos		R\$ 187.451,74	R\$ 819.411,64
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (5.876,38)	R\$ (67.766,85)
(-) Deprec.de Equip.de Informatica		R\$ (433,39)	R\$ (2.025,43)
(-) Deprec.de Maquinas e Equipamentos		R\$ (2.311,19)	R\$ (5.454,04)
(-) Deprec.de Veiculos		R\$ (3.131,80)	R\$ (60.287,38)
TRANSFERENCIAS DE ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 34.800,00	R\$ (0,00)
TRANSFERENCIA DE ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 34.800,00	R\$ (0,00)
Transferencia de Ativo Imobilizado		R\$ 34.800,00	R\$ (0,00)
COMPENSAÇÃO ATIVA		R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00
COMPENSAÇÃO ATIVA		R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00
Bens C/ Comodato		R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00
PASSIVO		R\$ 2.425.192,84	R\$ 5.063.873,34
CIRCULANTE		R\$ 89.344,67	R\$ 2.043.259,65
OBRIGACOES A CURTO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 292.755,22
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - SFN		R\$ 0,00	R\$ 292.755,22
Emprestimos e Financiamentos		R\$ 0,00	R\$ 292.755,22
FORNECEDORES		R\$ 29.626,25	R\$ 902.590,81
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 29.626,25	R\$ 902.590,81
Fornecedores Nacionais		R\$ 29.626,25	R\$ 902.590,81

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F1.8D.69.43.9B.C2.79.BC.78.73.57.AE.10.73.5C.56.71.CE.1A.01-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador

Página 2 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUTORA BRASFORM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 28.618.254/0001-97

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020


Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 36.915,10	R\$ 325.071,99
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 228.306,93
Salarios a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 222.655,46
Rescisoes a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 1.233,24
Autônomos		R\$ 0,00	R\$ 4.418,23
FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES		R\$ 888,22	R\$ 1.780,00
Pro-Labore a Pagar		R\$ 888,22	R\$ 1.780,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 36.026,88	R\$ 94.985,06
Contribuicao Sindical a Recolher		R\$ 3.655,32	R\$ 3.655,32
FGTS a Pagar		R\$ 11.932,58	R\$ 27.575,54
INSS a Recolher		R\$ 8.920,82	R\$ 37.440,70
IRRF (0561)		R\$ 11.518,16	R\$ 26.313,50
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 17.403,32	R\$ 376.642,57
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 2.407,93
IRRF a Recolher - Pessoa Fisica		R\$ 0,00	R\$ 2.407,93
IMPOSTOS E CONTRIBUICAO S RECEITAS		R\$ 17.403,32	R\$ 374.234,64
ISS a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 26.287,10
Simplex a Pagar		R\$ 17.403,32	R\$ 347.947,54
COMPENSAÇÃO/Remessa		R\$ 5.400,00	R\$ 146.199,06
COMPENSAÇÃO/Remessa		R\$ 5.400,00	R\$ 146.199,06
Bens Em Comodato		R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00
Remessa P/ Industrialização		R\$ 0,00	R\$ 140.799,06
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 866.074,21	R\$ 1.013.999,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 866.074,21	R\$ 1.013.999,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - SFN		R\$ 0,00	R\$ 999.999,00
Emprestimos e Financiamentos		R\$ 0,00	R\$ 999.999,00
EMPRESTIMO DE SOCIOS		R\$ 765.206,02	R\$ 0,00
Edson Duarte Pinto		R\$ 765.206,02	R\$ 0,00
EMPRESTIMO DE EMPRESAS LIGADAS		R\$ 86.868,19	R\$ 0,00
BPC BRASIL PESQUISAS CIENTIFICAS		R\$ 86.868,19	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS A TERCEIROS		R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F1.8D.69.43.9B.C2.79.BC.78.73.57.AE.10.73.5C.56.71.CE.1A.01-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador

Página 3 de 4



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUTORA BRASFORM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 28.618.254/0001-97

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Tania maria		R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.469.773,96	R\$ 1.885.638,30
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00
Capital Social Realizado		R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00
(-) RESERVAS		R\$ (1.530.226,04)	R\$ (1.114.361,70)
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (1.131.858,47)	R\$ (1.529.393,13)
(-) (-) Lucros/Prejuizos Acumulados		R\$ (1.131.858,47)	R\$ (1.529.393,13)
(-) RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ (398.367,57)	R\$ 415.031,43
(-) Lucro/Prejuizo do Exercício		R\$ (398.367,57)	R\$ 415.031,43
Remessa Para Reparo e Conserto		R\$ 0,00	R\$ 120.976,39
Remessa Para Reparo e Conserto		R\$ 0,00	R\$ 120.976,39
Remessa Para reparo e Conserto		R\$ 0,00	R\$ 120.976,39
Remessa Para Reparo e Conserto		R\$ 0,00	R\$ 120.976,39

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F1.8D.69.43.9B.C2.79.BC.78.73.57.AE.10.73.5C.56.71.CE.1A.01-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador

Página 4 de 4



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: **CONSTRUTORA BRASFORM LTDA**

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 28.618.254/0001-97

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL		R\$ 481.928,30	R\$ 7.559.764,31
Recelta de Serviços		R\$ 481.928,30	R\$ 6.058.956,56
Outras Receitas		R\$ 0,00	R\$ 1.500.807,75
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA		R\$ (32.360,66)	R\$ (900.647,41)
Abatimentos Concedidos		R\$ 40,30	R\$ 0,00
(-) ISS sobre Serviços		R\$ (220,00)	R\$ (26.287,10)
(-) Simples Nacional		R\$ (32.180,96)	R\$ (874.360,31)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		R\$ 449.567,64	R\$ 6.659.116,90
LUCRO OPERACIONAL BRUTO		R\$ 441.936,13	R\$ 6.659.116,90
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (654.413,92)	R\$ (4.456.221,55)
(-) 13 Salário		R\$ (26.923,44)	R\$ (190.896,11)
(-) Adicional Insalubridade		R\$ (8.505,55)	R\$ (10.940,31)
(-) Adicional Noturno		R\$ (3.250,71)	R\$ (350,77)
(-) Assistência Médica		R\$ (3.430,51)	R\$ (7.292,48)
(-) Aviso Prévio Indeniz. Trabalhistas		R\$ 0,00	R\$ (1.649,38)
(-) DSR - Descanso Semanal Remunerado		R\$ (939,97)	R\$ (6.570,39)
(-) Farmácia		R\$ 0,00	R\$ (5.698,67)
(-) Férias		R\$ 0,00	R\$ (44.929,53)
FGTS		R\$ (3.904,93)	R\$ 0,00
(-) Gratificações		R\$ (3.088,02)	R\$ (112.433,59)
(-) Horas Extras		R\$ 0,00	R\$ (13.552,69)
(-) Pro-Labore		R\$ (11.976,00)	R\$ (24.265,00)
(-) Salário Estagiários		R\$ 0,00	R\$ (1.066,72)
(-) Salários		R\$ (255.580,95)	R\$ (1.928.110,37)
(-) Vale Refeição		R\$ (6.861,33)	R\$ (69.881,29)
(-) Vale Transporte		R\$ (1.820,96)	R\$ (31.561,31)
(-) Uniformes		R\$ (1.055,70)	R\$ (120,00)
(-) INSS		R\$ (9.955,95)	R\$ (313.297,15)
(-) FGTS		R\$ (14.424,56)	R\$ (201.256,76)
(-) Água e Esgoto		R\$ (6.783,58)	R\$ (7.101,78)
(-) Aluguel e Encargos		R\$ (10.928,51)	R\$ (20.465,00)
(-) Bens de Pequeno Valor		R\$ (4.231,73)	R\$ (4.585,10)
(-) Combustíveis e Lubrificantes		R\$ (3.299,84)	R\$ (95.659,57)
(-) Correios e Malotes		R\$ 0,00	R\$ (115,80)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F1.8D.69.43.9B.C2.79.BC.78.73.57.AE.10.73.5C.56.71.CE.1A.01-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador

Página 1 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CONSTRUTORA BRASFORM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 28.618.254/0001-97

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Depreciação e Amortização		R\$ (5.790,85)	R\$ (61.890,47)
(-) Despesas com Veículos		R\$ 0,00	R\$ (133.136,80)
(-) Energia Elétrica		R\$ (13.632,23)	R\$ (58.770,90)
(-) Internet		R\$ 0,00	R\$ (257,68)
(-) Locação de Equipamentos		R\$ 0,00	R\$ (21.143,00)
(-) Seguros		R\$ (6.369,28)	R\$ (15.525,90)
(-) Telefonia/Internet		R\$ (5.419,81)	R\$ (11.265,58)
(-) Serv. Prestados Pessoa Física		R\$ (137.661,90)	R\$ (276.979,47)
(-) Serv. Prestados Pessoa Jurídica		R\$ (46.017,29)	R\$ (269.873,36)
(-) Serv. Contábeis		R\$ (11.160,00)	R\$ (25.879,00)
(-) Impostos e Taxas Estaduais		R\$ (3.450,48)	R\$ (1.410,73)
(-) Impostos e Taxas Municipais		R\$ 0,00	R\$ (151.639,93)
(-) IOF		R\$ (29,65)	R\$ (475,27)
(-) IPTU		R\$ 0,00	R\$ (29.857,21)
(-) IPVA		R\$ (3.647,92)	R\$ (20.180,98)
(-) Impostos e Taxas		R\$ (2.353,18)	R\$ (25.612,07)
(-) Multas Fiscais Compensatorias		R\$ 0,00	R\$ (240,55)
(-) Multas de Mora		R\$ (29,30)	R\$ (393,89)
(-) Adicional Periculosidade		R\$ (41.889,79)	R\$ (248.408,34)
(-) Seguro de Vida		R\$ 0,00	R\$ (626,96)
(-) Cesta Básica		R\$ 0,00	R\$ (7.820,00)
(-) Exame Ocupacional/Demissional		R\$ 0,00	R\$ (2.184,69)
(-) Auxílio Combustível		R\$ 0,00	R\$ (849,00)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (185.408,87)	R\$ (1.789.294,37)
(-) Brindes		R\$ 0,00	R\$ (9.026,70)
(-) Condução		R\$ (256,40)	R\$ (21.274,08)
(-) Cópias e Reproduções		R\$ 0,00	R\$ (905,05)
(-) Anuidade de Conselho Profissional		R\$ (2.684,48)	R\$ (12.163,83)
(-) Despesas de Cartório		R\$ (7,90)	R\$ (849,69)
(-) Feiras Congressos Simposios Cursos		R\$ 0,00	R\$ (300,00)
(-) Fretes e Carretos		R\$ 0,00	R\$ (30.924,27)
(-) Manutenção e Conservação		R\$ (778,28)	R\$ (339.937,17)
(-) Material de Consumo		R\$ (24.913,00)	R\$ (857.766,52)
(-) Material de Escritório		R\$ 0,00	R\$ (3.028,27)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F1.8D.69.43.9B.C2.79.BC.78.73.57.AE.10.73.5C.56.71.CE.1A.01-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador

Página 2 de 3

[Assinatura]
2511

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CONSTRUTORA BRASFORM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 28.618.254/0001-97

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020


Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Material de Expediente		R\$ (3.670,68)	R\$ 0,00
(-) Material de Limpeza		R\$ 0,00	R\$ (2.564,29)
(-) Refeicoes e Lanches		R\$ (959,44)	R\$ (91.734,97)
(-) Seguranca e Vigilancia		R\$ 0,00	R\$ (1.250,00)
(-) Viagens e Estadias		R\$ 0,00	R\$ (50.672,61)
(-) Gas		R\$ (2.661,42)	R\$ (3.700,87)
(-) Despesas Bancarias		R\$ (7.241,02)	R\$ (10.155,61)
(-) Juros de Mora		R\$ 0,00	R\$ (3.109,93)
(-) Pedagio/Estacionamento		R\$ (6.081,12)	R\$ (24.860,85)
(-) Despesa Com cartão de Crédito		R\$ (136.155,13)	R\$ (325.069,66)
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPEAS FINANCEIRAS		R\$ (392.470,32)	R\$ 413.600,98
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 1.343,77	R\$ 1.534,57
Rendimento Aplic.Automatica C Corrente		R\$ 65,51	R\$ 564,61
Descontos Obtidos		R\$ 1.278,26	R\$ 969,96
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ (398.367,57)	R\$ 415.135,55
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (1.824,68)	R\$ (104,12)
(-) Multas Punitivas		R\$ (1.824,68)	R\$ (104,12)
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		R\$ (390.736,06)	R\$ 415.031,43

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F1.8D.69.43.9B.C2.79.BC.78.73.57.AE.10.73.5C.56.71.CE.1A.01-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador

Página 3 de 3



DEMON. RAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: CONSTRUTORA BRASFORM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNP 28.618.254/0001-97

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido		Total (R\$)
	Capital Realizado (R\$)	Lucros ou Prejuízos Acumulados (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2020	3.000.000,00	(-)1.530.226,04	1.469.773,96
Resultado Líquido do Exercício em Curso		415.031,43	415.031,43
Retificação de Erro		832,91	832,91
Saldo Final em 31.12.2020	3.000.000,00	(-)1.114.361,70	1.885.638,30
Notas			

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F1.8D.69.43.9B.C2.79.BC.78.73.57.AE.10.73.5C.56.71.CE.1A.01-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador

Página 1 de 1

Análise dos Índices Econômicos e Financeiros

Fórmula : LC - Liquidez Corrente

$$\frac{1.1}{2.1} = \frac{3.947.470,53}{-2.043.259,65} = 1,93$$

Fórmula : LS - Liquidez Seca

$$\frac{(1.1 - 1.1.03)}{2.1} = \frac{(3.947.470,63 - 251.775,45)}{-2.043.259,65} = 1,80$$

Fórmula : LI - Liquidez Imediata

$$\frac{1.1.01}{2.1} = \frac{2.850.572,84}{-2.043.259,65} = 1,30$$

Fórmula : LG - Liquidez Geral

$$\frac{(1.1 + 1.2.01)}{(2.1 + 2.2.01)} = \frac{(3.947.470,53 + 26.907,65)}{(-2.043.259,65 + -1.013.999,00)} = 1,30$$

Fórmula : SG - Solvência Geral

$$\frac{1}{(2.1 + 2.2.01)} = \frac{5.063.873,34}{(-2.043.259,65 + -1.013.999,00)} = 1,66$$

Fórmula : IEG - Índice de Endividamento Geral

$$\frac{(2.1 + 2.2.01)}{1} = \frac{(-2.043.259,65 + -1.013.999,00)}{5.063.873,34} = 0,60$$

Fórmula : PL - Patrimônio Líquido

$$1 + 2.1 + 2.2 = 5.063.873,34 + -2.043.259,65 + -1.013.999,00 = 2.006.614,69$$

Fórmula : IGC - ÍNDICE DE GARANTIA DE CAPITAIS DE TERCEIROS

$$\frac{2.4}{(2.1 + 2.2.01)} = \frac{1.885.638,30}{(-2.043.259,65 + -1.013.999,00)} = 0,82$$

Eduardo Curi Duarte Pinto
Sócio Administrador - CPF 7427 588 667-49

EDUARDO VIGAL GRANA
Técnico em Contabilidade - CRC 09760709
CPF 084 348 067-21

Eduardo Curi Duarte Pinto
Sócio Administrador - 053.979.987-45

28.618.254/0001-97

CONSTRUTORA BRASFORM LTDA

RUA SENADOR JOSÉ KAIRALA, 351
VILA SÃO LUIZ - CEP: 25.086-012

DUQUE DE CAXIAS - RJ

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/161370806218282116369>

CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 161370806218282116369-1
Data: 08/06/2021 15:53:41
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALP43730-J5SJ;



CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>


Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em terça-feira, 8 de junho de 2021 16:00:44 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provisamento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

2º OFÍCIO DE NOTAS DE DUQUE DE CAXIAS/RJ
Av. Presidente Vargas, 245 - Loja Centro, Tel. (21) 2671-5118 - 2772-2541
Reconheço a(s) firma(s) por SEMELHANÇA: 889268AR242342

EDSON DUARTE PINTO


Duque de Caxias - RJ, 08/06/2021 Valor: R\$18,53
En Test. da verdade. Conf. por
SERGIO PIETRO C. S. S FERREIRA E SILVA - ESCRIVEN
Consulte a validade do selo em
Selo: EDVM06244 COW
<https://www3.tjrj.br/sitedepublico>



2º OFÍCIO DE NOTAS DE DUQUE DE CAXIAS/RJ
Av. Presidente Vargas, 245 - Loja Centro, Tel. (21) 2671-5118 - 2772-2541
Reconheço a(s) firma(s) por SEMELHANÇA: 889268AR242344

EDUARDO CURI DUARTE PINTO

Duque de Caxias - RJ, 08/06/2021 Valor: R\$18,53
En Test. da verdade. Conf. por
SERGIO PIETRO C. S. S FERREIRA E SILVA - ESCRIVEN
Consulte a validade do selo em
Selo: EDVM06247 PAF
<https://www3.tjrj.br/sitedepublico>



Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/161370806218282116369>





CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 161370806218282116369-2
Data: 08/06/2021 15:53:41
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALP43731-VDCI;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

CNJ: 06.870-0



Váber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em terça-feira, 8 de junho de 2021 16:00:44 GMT-03:00. CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

255

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Construtora Brasform Ltda tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Construtora Brasform Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a Construtora Brasform Ltda assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **09/06/2021 16:45:54 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa Construtora Brasform Ltda ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

1Código de Autenticação Digital: 161370806218282116369-1 a 161370806218282116369-2

2Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b71731f8198de35ea98f445b1f781f1235a193c0756864a65f1fc9318e252b9467759f9b1bd809307c4b80304b5d26a3d17804c17dcc0e6cf7deeffcc6a8c2c48



*Recebi com 256 folhas
24/01/21*



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



5007943

256

I - ENVELOPE "A" - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021

CONSTRUTORA BRASFORM LTDA

CNPJ nº 28.618.254/0001-97

Rua Senador José Kairala 351, Vila São Luis, Duque de Caxias – RJ CEP 25086-012

licitacao@brasform.com