



DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**COMISSÃO DE
PREGÃO**

OFÍCIO DPRJ/DCLC/CL 030/2021

17 DE NOVEMBRO DE 2021.

Ref.: Licitação por **PREGÃO ELETRÔNICO DPRJ N° 030/21**, tendo como objeto a aquisição de equipamentos de rede tipo Switch, Switch POE e Módulo Óptico com assistência técnica e garantia *onsite* pelo período de 60 (sessenta) meses, **processo E-20/001.003193/2021**.

Prezados Senhores,

Em atendimento ao pedido de esclarecimento autuado nos autos do processo em epígrafe, recebido na secretaria do órgão julgador de licitações, passa-se à transcrição acompanhada da respectiva resposta:

QUESTIONAMENTO:

1 - Sobre o item 7.1 do Termo de Referência que trata da entrega em 45 dias e entendendo que o item 7.2 trata de uma possível prorrogação deste prazo, salientamos que a atual escassez mundial de semicondutores vem afetando os prazos de fabricação de vários equipamentos e por conta disso, solicitamos que o atual prazo de 45 dias seja estendido para 90 dias corridos no item 7.1, sendo o mesmo complementado pelo item 7.2. Nossa solicitação será acatada?

Resposta: O prazo de entrega é de 45 dias podendo ser prorrogado desde que justificado e aceite pela contratante e portanto não será objeto de mudança. Ainda, com o pedido inicial definido pela CONTRATANTE, a contratada poderá se programar para fazer a primeira entrega dentro dos prazos acordados pois terá a previsibilidade da quantidade a ser entregue.

2 - Entendemos que tanto nos casos de entrega inicial como de substituição por avaria, por exemplo, a instalação nos racks e a configuração ficam a cargo da Contratante. Está correto nosso entendimento?

Resposta: O entendimento está correto a instalação e configuração será feita pela CONTRATANTE.

Atenciosamente,

Vinícius Murat do Carmo

Pregoeiro