

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1 - DAS PARTES:

CONTRATANTE:
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 54.892.252/0001-00
INSCR. ESTADUAL: 635.142.614.114

CONTRATADA:
DISCOMP COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
CNPJ: 52.689.387/0001-39
INSCR. ESTADUAL: 635.126.024.117

2 – DO OBJETO

Fornecimento e prestação de serviços especializados de instalação, configuração e sustentação de equipamentos de rede LAN, WLAN e GPON junto ao Município de Diadema e localidades posteriormente acordadas.

3 - DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS

A CONTRATADA prestará os seguintes serviços à CONTRATANTE:

I. Serviços:

Projeto e Planejamento da Rede: A CONTRATADA será responsável por realizar um levantamento completo das necessidades em termos de infraestrutura de rede. Isso inclui a análise de requisitos de largura de banda, cobertura de rede, número de usuários, entre outros aspectos.

Com base nessas informações, será elaborado um projeto detalhado e um plano de implementação da rede.

Fornecimento dos Equipamentos de Rede: A CONTRATADA fornecerá todos os equipamentos necessários para a implementação da infraestrutura de rede, incluindo switches, roteadores, cabos de rede, patch panels, access points WiFi, entre outros.

Instalação e Configuração dos Equipamentos: Após o fornecimento dos equipamentos, a CONTRATADA será responsável por realizar a instalação física dos dispositivos e configurá-los de acordo com o projeto elaborado. Isso inclui a montagem dos racks, a

af
f

interligação dos equipamentos, a configuração de endereços IP, VLANs, e outras configurações necessárias para o funcionamento adequado da rede.

Testes de Desempenho e Funcionalidade: Após a instalação e configuração dos equipamentos, serão realizados testes de desempenho e funcionalidade para garantir que a rede esteja operando conforme o esperado. Isso inclui testes de conectividade, testes de velocidade, e verificação de possíveis problemas de configuração.

Treinamento do Pessoal: A CONTRATADA fornecerá treinamento para o pessoal responsável pela operação e manutenção da rede. Isso inclui treinamento teórico e prático sobre a operação dos equipamentos, solução de problemas básicos, e boas práticas de segurança da rede.

II. Equipamentos:

Switches: Serão fornecidos switches de rede para interligar os diferentes dispositivos e segmentar a rede em diferentes VLANs, garantindo assim uma comunicação eficiente e segura entre os diversos setores da Prefeitura.

Roteadores: Roteadores serão fornecidos para realizar a interconexão entre a rede local da Prefeitura e a rede externa, permitindo o acesso à internet e a comunicação com outras redes externas.

Cabos de Rede: Cabos de rede de alta qualidade serão fornecidos para realizar a interligação física dos dispositivos da rede, garantindo uma conexão estável e confiável.

Patch Panels: Patch panels serão fornecidos para facilitar a organização e manutenção dos cabos de rede, permitindo uma conexão rápida e fácil dos dispositivos à rede.

Access Points WiFi: Access points serão fornecidos para fornecer cobertura de rede sem fio em toda a área, permitindo o acesso à rede local de forma conveniente e segura para dispositivos sem fio.

Esses serviços e equipamentos serão fornecidos pela CONTRATADA de acordo com as especificações e prazos estabelecidos no contrato de prestação de serviços com fornecimento de equipamentos de rede.



4 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Fornecer equipamentos de rede de qualidade e em conformidade com as normas técnicas pertinentes e legislação vigente.

Realizar a instalação e configuração dos equipamentos de forma profissional e dentro do prazo estipulado.

Garantir o bom funcionamento da infraestrutura de rede durante o período acordado.

Prestar suporte técnico adequado em caso de falhas ou problemas na rede.

5 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

A CONTRATANTE ficará obrigada a:

Fornecer acesso às instalações onde serão realizados os serviços.

Designar um ponto de contato para comunicação e coordenação com a CONTRATADA.

Cooperar com a CONTRATADA durante todas as fases do projeto.

Garantir o pagamento dos serviços conforme estabelecido neste contrato.

6 – DO PRAZO

O prazo de execução dos serviços será de 12 meses a partir da assinatura deste contrato, conforme cronograma.

7 – DO PAGAMENTO

Fica acordado entre as partes para a execução e fornecimento dos equipamentos referentes a este instrumento particular o valor de R\$2.788.974,00 (dois milhões setecentos e oitenta e oito mil e novecentos e setenta e quatro reais).

O pagamento pelos serviços prestados e pelos equipamentos fornecidos será realizado de acordo com as etapas concluídas e aprovadas durante a execução do contrato.

8 - DOS REAJUSTES E ADITIVOS

Caso haja alterações no escopo do projeto que impactem os custos ou prazos, será elaborado um aditivo contratual para ajustar as condições de pagamento conforme necessário.



9 – DA RESCISÃO

Este contrato pode ser rescindido por qualquer uma das partes mediante aviso prévio por escrito de 30 dias, em caso de descumprimento das obrigações estabelecidas neste contrato.

10- DA CONFIDENCIALIDADE


Ambas as partes concordam em manter confidenciais todas as informações comerciais e técnicas obtidas durante a execução deste contrato.

11 – CONSIDERAÇÕES GERAIS

Fica eleito o Foro da Comarca de São Bernardo do Campo para dirimir quaisquer divergências relacionadas a este instrumento particular.

Este contrato, devidamente assinado pelas partes, entra em vigor na data da última assinatura.

São Bernardo do Campo, em 7 de janeiro de 2019.



TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 54.892.252/0001-00



DISCOMP COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
CNPJ: 52.689.387/0001-39


Anexo ao Contrato - Cronograma e Equipamentos

1. Cronograma de Execução dos Serviços:

Etapa	Descrição	Período Previsto
Etapa 1	Projeto e planejamento da rede	14/01/2019 à 20/02/2019
Etapa 2	Fornecimento e entrega dos equipamentos	21/03/2019 à 15/03/2019
Etapa 3	Instalação e configuração dos equipamentos	16/03/2019 à 01/09/2019
Etapa 4	Testes de desempenho e funcionalidade	02/09/2019 à 01/10/2019
Etapa 5	Treinamento do pessoal da Contratante	02/10/2019 à 01/11/2019
Etapa 6	Conclusão e entrega final do projeto	02/11/2019 à 05/12/2019

2. Equipamentos de Rede:

ITEM	QTD.	DESCRIÇÃO
1	126	Switch Huawei Gerenciável com 24 Interfaces de 1GbE e 4 Interfaces SFP.
2	22	Switch Huawei Gerenciável com 48 Interfaces de 1GbE e 4 Interfaces SFP.
3	105	Switch Huawei Gerenciável com 24 Interfaces de 1GbE PoE+ e 4 Interfaces SFP.
4	1	Servidor, contendo 2 processadores com arquitetura x86 com 12 núcleos cada, 2 discos SSD de 480GB para instalação do sistema operacional, 12 discos SAS de 480GB para log e 256 GB RAM.
5	192	ONU Parks com interface óptica GPON, opera nos modos GPON e Active Ethernet, com detecção automática do modo de operação
6	5	OLT Parks com 4 interfaces GPON compatíveis com ITU G.984, 8 interfaces Gigabit Ethernet elétricas (GE) e duas Interfaces 10 Gigabit Ethernet ópticas
7	1	Controladora de Access Point Huawei com capacidade de gerenciamento superior a 6.000 Aps
8	80	Access Point Huawei com padrão Interno e MIMO com 4 (quatro) streams espaciais para as faixas de 5GHz e dois conjuntos de 2 (dois) streams espaciais para a faixa de 2,4GHz
9	188	Access Point Huawei com padrão Interno e MIMO com 6 (seis) streams espaciais para as faixas de 5GHz e dois conjuntos de 2 (dois) streams espaciais para a faixa de 2,4GHz
10		Licenciamento para gestão de cada Access Point pela controladora.



Observações:

O cronograma está sujeito a ajustes e alterações conforme o andamento do projeto ou imprevistos que possam surgir.

As especificações técnicas dos equipamentos devem estar de acordo com as necessidades e padrões de qualidade exigidos.

f. aif.

REGISTRO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS PRESTADOS

Imposto Sobre Serviços - Saídas

Razão Social: DISCOMP COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA

Inscrição Estadual: 635.126.024.117

CNPJ: 52.689.387/0001-39

Livro Nº: 1

Período:

Folha: 1

Operações com ISS Devido ao Município de: SAO BERNARDO DO CAMPO

Data Emissão	Espécie	Série	Números De / Até	Total	Deduções	Valor Líquido Tributável	Alíquota	Imposto Debitado	Observação
04/01/2019	NFS-e	A	0000000379	48.187,00			0,00		39
10/01/2019	NFS-e	A	0000000380	30.437,00			0,00		39
17/01/2019	NFS-e	A	0000000381	57.327,00			0,00		39
24/01/2019	NFS-e	A	0000000382	43.048,00			0,00		39
31/01/2019	NFS-e	A	0000000383	50.015,00			0,00		39
05/02/2019	NFS-e	A	0000000384	41.398,00			0,00		39
15/02/2019	NFS-e	A	0000000385	36.980,00			0,00		39
21/02/2019	NFS-e	A	0000000386	46.860,00			0,00		39
27/02/2019	NFS-e	A	0000000387	42.907,00			0,00		39
08/03/2019	NFS-e	A	0000000388	53.098,00			0,00		39
13/03/2019	NFS-e	A	0000000389	43.100,00			0,00		39
14/03/2019	NFS-e	A	0000000390	44.500,00			0,00		39
22/03/2019	NFS-e	A	0000000391	51.095,00			0,00		39
27/03/2019	NFS-e	A	0000000392	64.201,00			0,00		39
28/03/2019	NFS-e	A	0000000393	71.841,00			0,00		39
29/03/2019	NFS-e	A	0000000394	53.991,00			0,00		39
05/04/2019	NFS-e	A	0000000395	45.870,00			0,00		39
11/04/2019	NFS-e	A	0000000396	39.650,00			0,00		39
17/04/2019	NFS-e	A	0000000397	56.210,00			0,00		39
22/04/2019	NFS-e	A	0000000398	48.229,00			0,00		39
07/05/2019	NFS-e	A	0000000399	47.360,00			0,00		39
17/05/2019	NFS-e	A	0000000400	42.830,00			0,00		39
24/05/2019	NFS-e	A	0000000401	51.720,00			0,00		39
31/05/2019	NFS-e	A	0000000402	134.418,00			0,00		39
07/06/2019	NFS-e	A	0000000403	49.780,00			0,00		39
12/06/2019	NFS-e	A	0000000404	52.490,00			0,00		39
18/06/2019	NFS-e	A	0000000405	84.900,00			0,00		39
TOTAL DA PÁGINA				1.432.442,00					

REGISTRO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS PRESTADOS
Imposto Sobre Serviços - Saídas

Razão Social: DISCOMP COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
Inscrição Estadual: 635.126.024.117

CNPJ: 52.689.387/0001-39
Período:
Livro Nº: 1
Folha: 2

Operações com ISS Devido ao Município de: SAO BERNARDO DO CAMPO

Data Emissão	Espécie	Série	Números De / Até	Total	Deduções	Valor Líquido Tributável	Alíquota	Imposto Debitado	Observação
25/06/2019	NFS-e	A	0000000406	114.693,00			0,00		39
05/07/2019	NFS-e	A	0000000407	48.320,00			0,00		39
12/07/2019	NFS-e	A	0000000408	51.890,00			0,00		39
19/07/2019	NFS-e	A	0000000409	54.620,00			0,00		39
25/07/2019	NFS-e	A	0000000410	46.950,00			0,00		39
09/08/2019	NFS-e	A	0000000411	52.900,00			0,00		39
14/08/2019	NFS-e	A	0000000412	53.420,00			0,00		39
19/08/2019	NFS-e	A	0000000413	50.400,00			0,00		39
28/08/2019	NFS-e	A	0000000414	55.860,00			0,00		39
03/09/2019	NFS-e	A	0000000415	56.750,00			0,00		39
10/09/2019	NFS-e	A	0000000416	72.970,00			0,00		39
16/09/2019	NFS-e	A	0000000417	71.320,00			0,00		39
24/09/2019	NFS-e	A	0000000418	86.240,00			0,00		39
27/09/2019	NFS-e	A	0000000419	78.350,00		970,60	0,00		39
04/10/2019	NFS-e	A	0000000420	48.530,00			0,00		39
17/10/2019	NFS-e	A	0000000421	67.428,00	1.348,56		0,00		39
30/10/2019	NFS-e	A	0000000422	63.966,00	1.279,32		0,00		39
08/11/2019	NFS-e	A	0000000423	44.311,00	886,22		0,00		39
13/11/2019	NFS-e	A	0000000424	54.890,00	1.097,80		0,00		39
22/11/2019	NFS-e	A	0000000425	53.620,00	1.072,40		0,00		39
26/11/2019	NFS-e	A	0000000426	65.140,00	1.302,80		0,00		39
05/12/2019	NFS-e	A	0000000427	63.964,00	1.279,28		0,00		39
11/12/2019	NFS-e	A	0000000428		1.395,80		0,00		9999
19/12/2019	NFS-e	A	0000000429		1.420,62		0,00		9999
24/12/2019	NFS-e	A	0000000430		1.391,68		0,00		9999

OBSERVAÇÕES
9999 Nota Fiscal Cancelada

TOTAL DA PÁGINA

2.788.974,00

Emissão 28/03/2024 15:24:16

REGISTRO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS PRESTADOS

Imposto Sobre Serviços - Saídas

Razão Social: DISCOMP COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
Inscrição Estadual: 635.126.024.117

CNPJ: 52.689.387/0001-39
Período:

Livro Nº: 1
Folha: 3

Operações com ISS Devido ao Município de: SAO BERNARDO DO CAMPO

Data Emissão	Espécie	Série	Números De / Até	Total	Deduções	Valor Líquido Tributável	Alíquota	Imposto Debitado	Observação
--------------	---------	-------	------------------	-------	----------	--------------------------	----------	------------------	------------

9999 Nota Fiscal Cancelada

9999 Nota Fiscal Cancelada

TOTAL DOS MOVIMENTOS NO PERÍODO

2.788.974,00

TOTAL DA PÁGINA

Emissão 28/03/2024 15:24:16

2.788.974,00