

[> Quadro informativo](#)

Quadro informativo

**Pregão Eletrônico N° 90025/2024** [\(Lei 14.133/2021\)](#)

UASG 927919 - DEFENSORIA PÚBLICA DO EST DO RIO DE JANEIRO

Critério julgamento: **Menor Preço / Maior Desconto** Modo disputa: **Aberto**

Contratação em período de cadastramento de proposta

Avisos (0)

Impugnações (0)

Esclarecimentos (2)

17/09/2024 18:33



1) Taxa de instalação - Página 21, tabela, 2.2



1) A taxa de instalação não será faturada separadamente. O item em questão não será instalado nos veículos,

17/09/2024 18:13



1) Antenas Fixas ou em Movimento: Não ficou claro no edital se as antenas serão fixas ou estarão em movimento, acopladas a veículos, etc. levando em consideração que o link pedido é o de 50 GB móvel. O modelo sugerido para a Antena (Standard) não é adequado para uso em veículos. Caso as antenas sejam destinadas a pontos fixos, entendemos que podemos fornecer um plano de 40 GB (para utilização deste plano a contratante terá que avisar em toda mudança de endereço/localização de uso do link), que oferece melhor custo-benefício. nosso entendimento está correto?

2) Velocidade de Download: No item 2 do Objeto, é especificado que o link de internet deve ter uma velocidade mínima de 200 Mbps para download. Contudo, no item 6.2.2, é mencionado 'Download de até 200 Mbps', como a Starlink não garante velocidade do link entendemos que o valor a ser considerado é o do item 6.2.2. Nosso entendimento está correto?

3) Prazo de Instalação das Antenas: O edital não especifica claramente o prazo para a instalação das antenas após a notificação para início dos serviços. Poderiam informar qual será o prazo exigido para a instalação após sermos acionados?



1) A contratação é para um uso estático, ou seja, o serviço não precisa estar em funcionamento em veículos em movimento. Além disso, o serviço pode ser utilizado em qualquer local do estado do Rio de Janeiro, sem a necessidade de comunicação prévia à empresa. Essa flexibilidade visa garantir a praticidade e agilidade na utilização do serviço.

2) O entendimento esta correto, a descrição do item 2.1 precisa ser corrigida, o entendimento correto é de velocidades de até 200Mbps, como descrito no item 6.2.2.

3) Não foi definido um prazo específico para a instalação/entrega do equipamento, uma vez que o prazo médio para entrega desse tipo de equipamento é de 30 dias após a solicitação do serviço. Esse período, considerando a natureza do serviço e a dependência de fatores externos, é considerado suficiente para a conclusão do processo.

[Incluir esclarecimento](#)

